
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 80SD001098 

Číslo dílčí smlouvy: 28ZA-004309 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
​..........​. . . ​....​...........​......................... 
​. . ...........​..............​............. ​...........​...​.........​. . ​........... 
​.............​............. ​............. ​...........​...​.........​. . ​........... 
​..................................... 
​.........​.......​.......​...... 
​...... ​...........​......... 
​................................ 
​.........​.......​.......​......

(dále jen „ŘSD“)

a

„SO-RY SSUD 2, 2025“

Vedoucí společník: 
SONDEO s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní e-mail:

Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
028 70 819
CZ02870819
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
společnost s ručením omezeným
...........​.......​...........................
........ ​.......... ​................​.................​..................
..........................

a
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Společník 2:
RYBÁK -  PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní e-mail:

spol. s r.o.
Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
253 25 680
CZ25325680
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 25818 
společnost s ručením omezeným 
​...........​.......​........................... 
​.......​......​............​.............​.................. 
​..........................

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 25.08.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení běžných prohlídek mostů a 
propustků v roce 2025 na dálnici D1, D2, D52 v úsecích, které spravuje SSÚD 6 Brno -  
Chrlice

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet plnění

dle Přílohy č. 3 -  Seznam mostů a propustků

4. ŘSD se zavazuj e na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu 
k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 188,740 -  218,840, 
D2 v km -0,400 -  11,315 a D52 v km 9,334 -  26,229

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:

- mosty ve stavebním stavu V -  VII: 1. prohlídka do 2 měsíců od účinnosti smlouvy,
- mosty ve stavebním stavu V -  VII: 2. prohlídka do 3 měsíců od provedení 1. běžné 

prohlídky mostních objektů,
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mosty ve stavebním stavu I -  IV a propustky: prohlídka do 3 měsíců od výzvy

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění
Příloha č. 2 -  Položkový rozpočet plnění
Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků
Příloha č. 4 - Předávací protokol

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním 
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem 
v Rusku,

e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb.,

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
2 DTTO
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o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

12. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout 
veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu 
dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR 
veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

........​......... 
​.............

.. igitálně podepsal 
​....... ​..........​............. 
​..atum: 2026.05.15 
​..5:28:24 +02'00'

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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D1,D2,D52 Běžné prohlídky mostů
28ZA-004309

PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v obou uvedených zákonech a vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy a 
interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které 
doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito 
dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.

1) Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, která je k dispozici na 
stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty / PPK a dopravní značení.

2) Směrnice ŘSD 10-S-14.8 Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena na stránkách 
ŘSD www.rsd.cz v sekci Organizace ŘSD / Bezpečnost.

3) Směrnice ŘSD 10-S-18.4 Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty / PPK a dopravní 
značení.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11. 2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-hodnocení existujících konstrukcí
10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-doplňující ustanovení.

Legislativa
11) Metodický pokyn-Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

1
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D1,D2,D52 Běžné prohlídky mostů
28ZA-004309

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP čj. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3.1. Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV-mosty. Přesné umístění a označení objektů ke 
kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV-mosty

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221 včetně 
zobrazení datumovky na fotkách. Datování snímků bude provedeno datovým razítkem 
v originálním nezmenšeném snímku, datum musí být čitelné i po zmenšení snímku do 
protokolu o HPM v tištěné i elektronické verzi.

c) Přiřazení fotografie konkrétní závady k danému popisu závady
d) Opatření k závadám budou zadávána jen z číselníku nebo katalogu závad v CEV dle 

manuálu „CEV-postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby 
(splnění požadavků, karta údržby mostu)“ . Zadaná opatření musí být doplněna 
včetně odhadu technických jednotek a naléhavosti odstranění závady.

e) Po dokončení prohlídky budou pro účely projednání prohlídek požadavky na údržbu 
vygenerovány ze systému CEV -  mosty, modul údržby dle manuálu „CEV-postup při 
zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby (splnění požadavků, karta 
údržby mostu)“

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV-mosty a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.
3.3.

Všechny zjištěné závady uvedené v dokončené prohlídce musí být projednány do 30 dní po 
zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do 
CEV-mosty, není-li dohodnuto jinak. Při zjištění závady ohrožující bezpečnost provozu nebo 
bezpečnost okolí kontrolovaného objektu musí osoba provádějící prohlídku neprodleně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v Dílčí smlouvě, která rozhodne o dalších opatřeních.

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3

2
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3.2. Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV-mosty. Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je zaneseno -  např. „Zaneseno 70 % průtočného profilu“.

f) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV-mosty
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o propustku. Provedení a rozsah fotodokumentace 
musí obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo propustku s pohledem do 
trasy dálnice; celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221 včetně 
zobrazení datumovky na fotkách. Datování snímků bude provedeno datovým razítkem 
v originálním nezmenšeném snímku, datum musí být čitelné i po zmenšení snímku do 
protokolu o HPM v tištěné i elektronické verzi.

f) Zanesení do CEV-mosty, opatření k závadám budou zadávána jen z číselníku v CEV nebo 
z katalogu závad dle manuálu „CEV-postup při zadání požadavků údržby a popis 
úprav modulu údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)“

g) Vygenerování požadavků údržby ze systému CEV-mosty v modulu údržby dle manuálu 
„CEV-postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby (splnění 
požadavků, karta údržby mostu)“

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV-mosty a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.
3.3.

Všechny zjištěné závady uvedené v dokončené prohlídce musí být projednány do 30 dní po 
zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do 
CEV-mostv. není-li dohodnuto jinak. Při zjištění závady ohrožující bezpečnost provozu nebo 
bezpečnost okolí kontrolovaného objektu musí osoba provádějící prohlídku neprodleně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v Dílčí smlouvě, která rozhodne o dalších opatřeních.
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Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde a kdy bude v konkrétní den 
prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím kontaktních e-mailů, přičemž 
projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového správce, případně na 
SSÚD.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech fotografií v plné kvalitě a s výše uvedenými náležitostmi.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

mosty ve stavebním stavu V -  VII: 1. prohlídka do 2 měsíců od účinnosti smlouvy, není-li uvedeno 
ve smlouvě jinak,

mosty ve stavebním stavu V -  VII: 2. prohlídka do 3 měsíců od provedení 1. běžné prohlídky 
mostních objektů, není-li uvedeno ve smlouvě jinak,

mosty ve stavebním stavu I -  IV a propustky: prohlídka do 3 měsíců od výzvy Objednatele, není- 
li uvedeno ve smlouvě jinak

Konkrétní termíny budou specifikovány v jednotlivých dílčích smlouvách sjednaných na základě 
Rámcové dohody.
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Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https: //www .rsd.cz/web/guest/silnice -a-dalnice/udrzba-komunikaci#zalozka- 
rozmisteni-ssud
Seznam vedoucích SSÚD: https://www.rsd.cz/web/guest/kontakty/kde-nas-najdete#zalozka- 
kontakt-na-ssud-strediska-spravy-a-udrzby-dalnic

Oblast 2

SSÚD č. Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od-do
3 Velký Beranov D1 93,900-141,500
4 Domašov D1 141,500-188,740

6 Chrlice D1 188,740-218,840
6 Chrlice D2 0,400-11,315
6 Chrlice D52 9,334-26,229

7 Podivín D2 11,315-60,471

Digitálněpodepsal: .............​........... 
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Příloha č.: 2
Položkový rozpočet plnění

Rámcová dohoda - Provedení běžných mostních prohlídek a propustků OBLAST 2 
SSÚD 3 Velký Beranov, SSÚD 4 Domašov, SSÚD 6 Chrlice, SSÚD 7 Podivín

Název položky Jednotka
Jednotková 

cena v Kč bez 
DPH

Počet
prohlídek

Cena celkem v Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
m ost s délkou přem o stěn í < 10 m ks ........ 27 . . . .​......​...
m ost s délkou přem o stěn í 10 až 20 m ks ........ 26 . . . .​......​...
m ost s délkou přem o stěn í 20 až 50 m ks ........ 19 . . . .​......​...
m ost s délkou přem o stěn í 50 až 90 m ks ........ 20 ......​......​...
m ost s délkou přem o stěn í 90 až 150 m ks ........ 5 . . . .​......​...
m ost s délkou přem o stěn í 150 až 250 m ks .......... 6 . . . .​......​...
Propustky ks ........ 33 .. . .​......​...

Celkem celkem bez DPH 136 585 800 Kč
DPH 21% 123 018 Kč

Celkem celkem s DPH 708 818 Kč
Žlutá pole vyplní dodavatel



Příloha č. 3 - Seznam mostů a propustků
číslo silnice - mostu staničení druh objektu délka přem.(m) stav dle CEV2

1 D l 1 225..3 189,894 Most 5,00 IV - Uspokojivý

2 D l 2 226.1 190,074 Most 87,28 IV - Uspokojivý

3 D l 3 226.2 190,074 Most 87,28 IV - Uspokojivý

4 D l 4 227..1 190,984 Most 72,16 V - Špatný

5 D l 5 227..2 190,984 Most 72,16 VI - Velmi špatný

6 D l 6 228..3 191,442 Most 11,00 V - Špatný

7 D l 7 229..3 191,639 Most 6,00 IV - Uspokojivý

8 D l 8 230..1 192,695 Most 10,50 V - Špatný

9 D l 9 230..2 192,695 Most 10,50 V - Špatný

10 D l 10 231.1 194,221 Most 56,13 II - Velmi dobrý

11 D l 11 231.2 194,221 Most 4,00 IV - Uspokojivý

12 D l 12 232..3 194,573 Most 5,65 IV - Uspokojivý

13 D l 13 233..1 194,750 Most 235,50 1 - Bezvadný

14 D l 233-2 194,750 Most 235,50 1 - Bezvadný

15 D l 15 234..1 195,766 Most 17,08 1 - Bezvadný

16 D l 234-2 195,766 Most 17,08 1 - Bezvadný

17 D l 18 235-2 196,090 Most 112,36 IV - Uspokojivý

18 D l 20 236-2 196,534 Most 69,94 IV - Uspokojivý

19 D l 22 237-2 196,750 Most 73,14 V - Špatný

20 D l 26 238-2 197,139 Most 60,00 IV - Uspokojivý

21 D l 27 239-3 197,480 Most 3,08 IV - Uspokojivý

22 D l 28 240..1 197,767 Most 51,46 IV - Uspokojivý

23 D l 29 240..2 197,767 Most 51,46 IV - Uspokojivý

24 D l 30 242..1 200,709 Most 96,17 IV - Uspokojivý

25 D l 31 242-2 200,709 Most 96,17 IV - Uspokojivý

26 D l 32 243..1 201,034 Most 27,47 III - Dobrý

27 D l 33 243-2 201,034 Most 27,47 III - Dobrý

28 D l 34 245..1 203,449 Most 91,50 III - Dobrý

29 D l 35 245-2 203,449 Most 91,50 III - Dobrý

30 D l 36 246..1 204,177 Most 153,00 VI - Velmi špatný

31 D l 37 246-2 204,177 Most 153,00 VI - Velmi špatný

32 D l 38 248..1 206,314 Most 15,40 III-D o b rý

33 D l 39 248-2 206,314 Most 15,40 II - Velmi dobrý

34 D l 40 249-3 206,525 Most 4,07 III - Dobrý

35 D l 41 250.1 206,819 Most 51,00 III - Dobrý

36 D l 42 253-1 210,207 Most 45,60 III - Dobrý

37 D l 43 253-2 210,207 Most 45,60 III - Dobrý

38 D l 44 254..1 210,540 Most 55,00 III - Dobrý

39 D l 45 254-2 210,540 Most 55,00 III - Dobrý

40 D l 46 254.1 210,540 Most 21,52 III - Dobrý

41 D l 47 255..1 210,677 Most 27,32 IV - Uspokojivý

42 D l 48 255-2 210,677 Most 27,32 III - Dobrý

43 D l 49 256-3 212,341 Most 15,70 III - Dobrý

44 D l 50 257..1 213,019 Most 15,55 III - Dobrý

45 D l 51 257-2 213,019 Most 15,55 III - Dobrý

46 D l 52 258..1 214,305 Most 34,67 III - Dobrý

47 D l 53 258-2 214,305 Most 34,67 III - Dobrý

48 D l 54 260..1 216,742 Most 27,22 IV - Uspokojivý



49 D l 55 260..2 216,742 Most 27,22 III - Dobrý

50 D2 56 002..1 1,333 Most 64,80 II - Velmi dobrý

51 D2 57 002..2 1,333 Most 64,80 II - Velmi dobrý

52 D2 58 004..3 1,702 Most 8,44 IV - Uspokojivý

53 D2 59 006.. 1 3,450 Most 7,80 1 - Bezvadný

54 D2 60 006..2 3,450 Most 7,80 1 - Bezvadný

55 D2 61 008..3 4,524 Most 4,70 II - Velmi dobrý

56 D2 62 012..1 7,904 Most 16,09 IV - Uspokojivý

57 D2 63 012..2 7,904 Most 16,09 IV - Uspokojivý

58 D2 64 015..3 10,640 Most 6,19 IV - Uspokojivý

59 D2 65 016..1 10,861 Most 26,75 IV - Uspokojivý

60 D2 66 016..2 10,861 Most 26,75 IV - Uspokojivý

61 D2 67 017..1 10,978 Most 16,53 VI - Velmi špatný

62 D2 68 017..2 10,978 Most 16,53 VI - Velmi špatný

63 D52 69 025..3 10,139 Most 6,40 III - Dobrý

64 D52 70 026..3 10,604 Most 4,00 II-V elm i dobrý

65 D52 71 027..3 11,287 Most 7,08 II - Velmi dobrý

66 D52 72 028..3 12,716 Most 21,80 II - Velmi dobrý

67 D52 73 029..3 12,981 Most 21,20 II - Velmi dobrý

68 D52 74 030..3 13,656 Most 9,21 III - Dobrý

69 D52 75 031..3 14,930 Most 5,52 III - Dobrý

70 D52 76 032..3 15,093 Most 9,06 II - Velmi dobrý

71 D52 77 033..3 15,779 Most 4,93 III - Dobrý

72 D52 78 034..3 15,903 Most 6,40 II - Velmi dobrý

73 D52 79 036..3 16,911 Most 10,50 1 - Bezvadný

74 D52 80 038..3 21,418 Most 10,50 II - Velmi dobrý

75 D52 81 039..3 22,416 Most 11,40 III - Dobrý

76 D52 82 041..1 23,205 Most 22,30 IV - Uspokojivý

77 D52 83 041..2 23,193 Most 22,30 IV - Uspokojivý

78 D52 84 042.. 1 23,428 Most 10,46 III-D o b rý

79 D52 85 042..2 23,410 Most 10,46 III - Dobrý

80 D52 86 044.. 1 24,262 Most 28,47 III - Dobrý

81 D52 87 044..2 24,263 Most 28,47 III-D o b rý

82 D52 88 045..1 24,451 Most 66,00 III - Dobrý

83 D52 89 045..2 24,487 Most 66,00 III - Dobrý

84 D52 90 046.. 1 24,902 Most 6,60 III - Dobrý

85 D52 91 046..2 24,887 Most 6,60 III - Dobrý

86 D52 92 047..3 25,309 Most 4,98 II - Velmi dobrý

87 D52 93 049..1 25,690 Most 8,50 III - Dobrý

88 D52 94 049..2 25,674 Most 8,50 III - Dobrý

89 D52 95 050..1 25,706 Most 8,50 III - Dobrý

90 D52 96 050..2 25,689 Most 8,50 II - Velmi dobrý

91 D52 97 051..3 26,000 Most 3,40 II - Velmi dobrý

92 D52 98 052..1 26,013 Most 13,42 III - Dobrý

93 D52 99 052..2 26,009 Most 13,42 III - Dobrý

83 mostů stav l-IV - prohlídka lx  ročně ( září 2026)
10 mostů stav V a VI - prohlídka 2x ročně ( červen 2026, listopad 2026 ) 
33 propustků - prohlídka lx  ročně ( říjen 2026 )
Předání a projednání prohlídek do 30.11.2026



Příloha c. 3

délka
propustkucis o

silnice stav SSpropustku stamcem název propustku stav NK
Dobry IV - Uspokojivýpropustek v km 40,20174P 188,895

UspokojivýDobry IVpropustek v km 189,23 51,00189,230175P
Propustek v km175.1P 190,071

- Dobrý V - Spatnýpropustek v km 190,29 16,00176.1P 190,290
V - Uspokojivý V - Spatnýpropustek v km 191,68 59,90177P 191,680

IV - UspokojivýDobrypropustek v km 192,03 70,70178P 192,030
IV - UspokojivýDobrypropustek v km 192,38 58,00192,380179P

Propustek v km 197,05179aP 197,050
Dobrý III - Dobrypropustek v km 197,57180P 197,570

IV - UspokojivýDobrypropustek v km 202,93 42,50202,930181P
V - SpatnýDobrypropustek v km 203,25 82,20182P 203,250

Propustek v km 203,62182aP 203,620
IV - UspokojivýDobrypropustek v km 212,24 50,30183 P 212,240
IV - UspokojivýDobrypropustek v km 213,09 47,30213,090184P

Dobry - Dobrypropustek v km 34,90185P 213,715
Propustek v km 215,76185.IP 215,760
Propustek v km 215,81185.2P 215,810

V - SpatnýDobrypropustek v km 215,85 19,55186.IP 215,850
Propustek v km 215,89215,890186.3P

Dobry V - Spatnýpropustek v km 215,9 18,00186.2P 215,900
Dobry IV - Uspokojivýpropustek v km 45,70187 P 217,335
Dobry IV - Uspokojivýpropustek v km 218,51 96,60218,510188 P

IV - UspokojivýDobryPropust v km 4.263 36,704,263001P
IV - UspokojivýDobryPropust v km 5.590 34,08002 P 5,590
IV - UspokojivýDobrýPropust v km 6.395 39,43003 P 6,395

Propustek v km 10,90003aP 10,900
III - DobryDobryPropustek v km 10,640 5,4010,640D52 009.IP

Dobry - DobryPropustek v km 18,5418,540D52 012P
Dobry III-DobrýPropustek v km 20,3 32,30D52 013P 20,300
Dobry III - DobryPropustek v km 21,760 34,90D52 014P 21,760

Propustek v km 22,6D52 014a P 22,600
III - DobryDobryPropustek v km 22,970 13,0022,970D52 015.IP

- DobryDobryPropustek v km 26,060 36,5026,060D52 016P
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PŘÍLOHA Č. 4 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL -  VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“)

jméno/název: [doplní dodavatel]

se sídlem: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

a

V Brně, dne V Brně, dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název dodavatele]

[jméno zástupce ŘSD] [j méno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal: ............​...........Stránka 1 z 1
D; 0“  1 z 1


