
Smlouva o dílo
č.j. KRPB-121469-17/ČJ-2016-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika -
se sídlem:
zastoupená
ič:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno
plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

ČNB, pobočka Brno

Be. Michal Polášek, tel.:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
Ing. Aleš Čeleda
sídlo:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

669 02 Znojmo

Komerční banka, a.s.

Ing. Aleš Čeleda, tel.:

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona
č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto

smlo u vu o d íĺo :
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ČI. Il.

2.1. Předmět plnění:
Předmětem plnění je vypracování a dodání projektové dokumentace včetně výkazu
výměr (PD) a autorského dozoru (AD) (dále jen ,,předmět plnění") na stavební akci
,,KŘP Jmk - OOP Vranov nad Dyjí, 8. května č.p. 155 - rekonstrukce".

PD
projektová dokumentace na akci bude zpracována v rozsahu pro stavební povoleni
a provedení stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky Č.62/2013 Sb. včetně zapracování případných připomínek
odborných dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR. Dokumentace bude zpracována
v členění pro stavební povolení, v detailu rozpracováni dokumentace pro provádění
stavby, a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Rozsah PD:
- půdní vestavba včetně všech souvisejících úprav (střešní okno, podlaha,

odvětráni, silnoproudé a slaboproudé rozvody, osvětlení, případná úprava ÚT
apod.)

- přístavba garáže v prostoru dvora OOP včetně všech souvisejících činností
(základy vC. izolaci, dostavba, doplněni střechy vC. klempířských prvků, vybourání
otvoru a osazení dveří do boční fasády garáže apod.)

- součástí položkového rozpočtu budou mimo jiné položky ,,geometrické zaměření
nového stavu objektu garáže a dotčeného pozemku" a ,,vypracování
geometrického plánu nového stavu objektu garáže a rozdělení pozemku".

V rámci AD je zhotovitel povinen účastnit se kontrolnIch dnů, prohlídek stavby se
zástupcem stavebního úřadu objednatele, dle vývoje stavebních prací zajistit účast
projektantů příslušných jednotlivých odborných profesí. V případě odchylky od PD
nebo jiných změn je povinen účastnit se konzultací i mimo kontrolní dny.

Dokumentace v úrovni DPS, musí obsahovat údaje a informace v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nutné
ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (ve výkazu výměr
nebudou uvedeny obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce), vypracování
popisu výkonů, obory jednotlivých profesí, sestavení položkového výkazu výměr.
Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky
na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy,
vše za spolupráce jednotlivých profesí.

Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly
uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zhotovitelem a objednatelem včetně jejich ocenění. Zhotovitel je
povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit toto v cenové
nabídce objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může být
zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.
Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn.
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Předmět plnění bude objednateli předán v listinné podobě v 6 vyhotoveních. Parě
č. 1 bude obsahovat lx položkový rozpočet. Parě č. 2-5 bude obsahovat výkaz
výměr. V digitální podobě bude objednateli předána lx PD včetně výkazu výměr a lx
PD včetně položkového rozpočtu.

Digitální podoba PO bude zpracována v těchto formátech:
výkresová část (cad)
- Může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley
Micro Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
- Veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.

výkaz výměr
- Dodat pouze ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nesmí být uzamčen
pro změny.

Technická zpráva
- Dodat ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
- Dodat ve formátu JPEG (v případě, že bude pořizována)

2.2. Místo plněni: Dobšická 12, 671 82 Znojmo.

2.3. Místo dodání PD: KŔ P Jmk, Kounicova 24, 611 32 Brno.

2.4. Doba piněni:
Předání PO včetně dokladové části nejpozději do 30. 11. 2016. AD ode dne
skutečného zahájení stavebních prací, o čemž bude zhotovitel informován kontaktní
osobou objednatele do dne předání stavby zhotovitelem objednateli.

2.4.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel
písemně objednateli.

2.4.2. Termin dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem
ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně
způsobeny objednatelem.

2.4.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly
práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

ČI. III.
Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran
dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky
zhotovitele.

Nabídková cena: za PD:83 000,- KČ bez DPH, 21 % DPH, 100 430,- KČ s DPH
za AD:10 000,- Kč bez DPH, 21 % DPH, 12 100,- Kč S DPH
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Cena celkem: 93 000,- Kč bez DPH, 21 % DPH, 112 530,- Kč S DPH

Slovy: jednostodvanácttisÍcpětsettřicetkorunčeských

3.2. Podrobné rozpracování ceny viz příloha č. 1 smlouvy, která je její nedílnou
součástí.

Celková cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.

ČI. lV.
Platební podminky, fakturace

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad za vypracováni a dodání PD
po protokolárním předání a převzetí díla, a to do 21 dnů po jeho doručení.
Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad po dokončení AD, a to do 21 dnů
po jeho doručení.
Pokud budou u předání a převzetí díla nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli
daňový doklad za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny. zbývající část
10% ze sjednané ceny uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.
4.2. Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí obsahovat
mimo jiné předmět plnění s označením ,,Předmět plnění" ,,KŘP Jmk - OOP Vranov
nad Dyjí, 8. května č.p. 155 - rekonstrukce."
4.3. Daňový doklad musí být vyhotoven ve dvou výtiscích, a to nejpozději do 5 dnů
od uskutečnění zdanitelného plnění.
4.4. Daňový doklad zašlete pouze na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Kounicova č. 24, 611 32 Brno
4.5. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel
oprávněn provést zajišt'ovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu
a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění
závazku objednatele.

ČI. V.
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal předem nezbytné údaje a informace
potřebné k zajištění činnosti dle ČI. ll. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel
vázán individuálními pokyny objednatele. Dílo bude zpracováno v souladu
s doporučenou dokumentací staveb vydanou Českým svazem stavebních inženýrů
a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
5.2. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě dle zadání.

ČI. VI.
Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá výsledku určenému v této
smlouvě o dílo.
6.2. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu
výměr, nebo jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu
díla a které budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu,
má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a smluvní pokutu ve výši 2 %
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z ceny víceprací, oceněných zhotovitelem stavby vC. DPH. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
6.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.
Tato záruka se vztahuje zejména na vady projektu, které se projeví během užívání
stavby. V tomto případě má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a náhradu
vzniklé škody.
6.4. V případě zjištění jakékoli vady PD, je zhotovitel povinen nedostatky odstranit
nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení konkrétních nedostatků objednatelem.

ČI. VIl.
Smluvní pokuty

7.1. Za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době dle ČI. ||.
bod 2.4. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 kč za každý
i započatý den prodlení.
7.2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejhnacího řízení
(předání a převzetí díla) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,-KČ
za každý i započatý den prodlení.
7.3. Při prodlení se zaplacením daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.4. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele
z důvodů na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 3 % ze sjednané ceny díla
VC. DPH.
7.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo práva objednatele na náhradu
škody.

ČI. VIII.
Odstoupení od smlouvy

8.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních
vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů
od vzniku podstatného porušení povinností.
8.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušeni nebude mít zájem
na takovém plnění smlouvy.
8.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dnů a objednatel se přitom
na tomto prodlení nijak nepodňel, neprovádění autorského dohledu,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné
protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení
je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohcdl s objednatelem písemně
novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
e) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele.

ČI. lX.
Všeobecná ustanoveni

9.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními
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stranami.
9.2. Nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy se ruší veškerá ustanovení týkající se
autorského dozoru dle smlouvy o dílo č.j. KRPB-121469-3/ČJ-2016-0600VZ.
9.3. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma stranami.
9.4. K zániku smlouvy může dojít:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením jedné ze smluvních stran.
9.5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyp|ývající
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9.6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních
údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny za předmět plnění.
9.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel jeden stejnopis.
9.8. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
9.9. Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu.

Ve znojmě dne - 3 -10- 2016 V Brně dne " 3 -10- 2016

ln.g. Aleš Čeleda

- AC - projektiňg. Ales Dobšická 12, 671 82 Znojmo

soukromý p '
xL

náměstek ředitele pro ekonomiku
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24
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Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: ,,Přepracování projektové dokumentace
ke stavební akci KŘP Jmk - OOP Vranov nad Dyjí, 8. května č.p. 155 - rekonstrukce".

A. Identifikační údaje uchazeče:
j""'

Obchodní firma nebo název: ji$ . Alu"
Sídlo:

Právní forma: O-q l cí. "

lČ:

Bankovní spojení: L% 2"¶r' číslo účtu:

E-mail pro účely zaslání daňového dokladu elektronicky:

. . . . . .. .. _ . . .. . , .. ..... . . . . . .

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Přílohou musí být doložení vYpočtu nabídkové cenV.
· .l :; '

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč Drohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

Z2 ,.q .2-o'j G
datum razítko po avněné

jednat jménem nebo za uchazeč

E-"" "'==
i Dobšická 1.2, 671 82 Znojmo

tel,:

~1



r
CENOVÁ NABÍDKA:

Přepracování projektové dokumentace na stavební akci:

KŘP Jmk - OOP Vranov nad Dy jí, 8. května Č.p. 155 - rekonstrukce.

l. Úvod

Na základě výzvy ze dne 15.9.2016 předkládám tímto nabídku na přepracování
projektové dokumentace pro dílčí rekonstrukci objektu OOP Vranov nad Dyjí, 8.
května č.p. 155.

2. Podklady

Podkladem pro vytvoření nabídky je vlastní formulovaná poptávka a informace z
prohlídky objektu samého. stávající objekt je třípodlažní objekt užívaný dlouhodobě
obvodním oddělení policie.

3. Předmět

Předmětem díla je přepracování projektové dokumentace pro nově formulované
stavební úpravy daného objektu, a to pro stavební řízení, pro výběrové řízení a realizaci
akce, včetně výkazů výměr apod. Součástí je rovněž zajištění dokladů (stanovisek a
vyjádření) pro stavební řízení a rovněž autorský dozor při realizaci dané akce.
Záměrem stavebních úprav OOP Vranov nad Dyjí je vytvoření provozních podmínek
pro předpokládané navýšení stavu policistů (z původních 15) na 26 policistů. Současné
prostory objektu kapacitně nevyhovují, navrhovaná rekonstrukce objektu řeší rozšíření
provozních prostorů o půdní vestavbu (+ vytvoření průběžného vikýře), kde je
požadováno umístit šatnu pro muže včetně hygienického zázemí, šatnu pro ženy včetně
hygienického zázemí, archiv a sklad zadržených věcí.
Dále budou součástí stavebních prací související úpravy rozvodů silnoproudů včetně
instalace podružného rozvaděče, rozvody slaboproudů, rozvody ÚT a

vzduchotechnika, to vše včetně předepsaných zkoušek a revizí.

4. Harmonogram - termín vypracování PD

Lhůta vypracování projektové dokumentace................do 30.11.2016.

5. Cenová nabídka

výpočet cenové nabídky je proveden dle honorářového řádu ČKAIT pro pozemní
stavby, rekonstrukce staveb a kalkuluje s částkou 500,- Kč/hod. pro řešení úkolů
vyplývajících z pd.

l



r Odborný odhad počtu hodin potřebných pro projektové činnosti:

- řešení úkolů vyplývajících z techn. řešení projektu........140 h á 500,- = 70.000,- Kč,

- vypracování rozpočtové části projektu 26 h á 500,- = 13.000,- Kč,

- autorský dozor při provádění akce 20 h á 500,- = 10.000,- KČ,

Nabídkové cena technické pomoci se stanovuje v celkové výši 93.000,- KČ.

DPH ......21 y, 19.530,- Kč.

Celkem nabídka vC. DPH . 112.530,- KČ.

Ve Znojmě, dne: 22.9. 2016.

AC - projekt
Těším se na spolupráci, á 12, 671 82 Znojmo

,Ing. Aleš Cekda

Ač-projekt, Stavo

Dobšická 12, 67182 Znojmo

IČO: , DIČ:

KB Znojmo, č.ú.

tel/fax : ,

e-mail:

2


