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městský obvod Radvanice a Bartovice

 

Smlouva o dílo č. S 0490/2017IMBaI

()prava oplocení hřbitova v Radvanicích

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

městský Obvod Radvanice a Bartovice

Sídlo: 'l“ěšínska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

  
Peněžní ustav:

Císlo účtu:

 

dálejen Objednatel

a

ENESPO, s. r. o.

Sídlo: Buničitá 201, 739 32 Vratimov

Zastoupený: Maltinem Kroviářem a Pavlínou Bednářovou —jednateli

10 27774571

DIČ: czz7774571

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C.

vložka 51446 ze dne 15.8.2006

 

dálejen Zhotovitel

Obsah smlouvy

|.Zák1adni ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

..OZ“).

71.. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění

kpodnikaní jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice  

se zavazují. že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují.

že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto ukonu oprávněny

3. Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení ujmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy. a to ve výši 1.000.000.--.

4. kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatelc k nahlédnutí.

5. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů. práv a povinnosti smluvních stran při zajištění

realizace stavby „Oprava oplocení hřbitova v Radvanicíclr.

6. Zhotovitel prohlašuje. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích“

dle projektové dokumentace pro provádění stavby. kterou zpracoval v květnu 2017 Robert Růžička.

Zahrádkářů 698/18, 717 00 Ostrava — Bartovice. IČO: 277 74 571.

2. Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí. jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště. bezpečnostní opatření

apod.) včetně koordinační a kompletaění činnosti celé stavby.

3. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyliottwenich

v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.

4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla.

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

ve znění pozdějších předpisů.

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek atestů. záručních listů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla„

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů dí1a„

- zřízení a odstranění zařízení staveniště.

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech dotčených prostor stavbou do původního stavu .

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí_

- provedení předání stavby'.

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy. se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky. 5 dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a popř. příslušným rozhodnutím.

9. Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že jsou mu známy

veškeré technicke. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odborností., které jsou k provedení dila nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob

( např. stavbyvedoucí. stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.. o územím plánování a

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)_ jeho

prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)„ ve znění pozdějších
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Statutární město Ostrava řšíiíšmiva o dílo

městský obvod Radvanice a Bartovice i:, ffi é.1r§»{1{)i?{1'§“imam:

předpisů (dále jen .,zákon o zajištění BOZP na stavbáclr'). včetně prováděcího nařízení vlády

č. 591/2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

|||. Vlastnictví

1 . Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

IV. Místo plnění

] . Místem plnění díla jsou částí pozemků parc č. 7. parc. č. 30 a parc. č. 32 vk. u. Radvanice, obec

Ostrava, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

V. Doba plnění

].

L
.
)

b
.
)

6.

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

a po předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný termín předání staveniště - 09/2017,

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději

do 15.12.2017 od protokolárního předání a převzetí staveniště.

Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno. nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.

V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. Termínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické

a klimatické podmínky.

Bude—li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již

realizované práce. které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku Vll. bodu 5. této

smlouvy.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli

bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby.

O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne. z jakých důvodů. Drobné vady.

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů. předepsané zkoušky.

protokoly a všechny předepsané doklady. které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí

vztahující se k předmětu díla.

VI. Cena dila

l .

I
x
.
)

b
)

Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1.205.528,-— Kč

DPH 253.161,--Kč

Cena celkem včetně DPH 1.458.689,-- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a plati po celou dobu platnosti (účinnosti)

smlouvy.

Objednatel prohlašuje. že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno

kekonomické činnosti a smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. ll, 2011, nebude pro výše

uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 9221 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „„zákon o DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 9221

odst. 2 zákona o DPH.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celeho díla

v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů
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Statutární město Ostrava 1:;

městský obvod Radvanice a Bartovice ' “

 

a parametru specifikovaných Zhotovíteli předanou zadávací projektovou dokumentack

předimkládanc' inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní. správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a uplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky; které v této

smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Ke změně ceny dle bodu l. tohoto článku smlouvy muže dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě. že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v ěl. ll. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací

dokumentace.

V cenějsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na

vybudování„ provoz a demontáž zařízení staveniště. na odvoz a likvidaci odpadů. náklady

na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy. zkoušky a revize.

na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb..

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 8b.. o dokumentaci staveb. a to ve dvou vyhotoveních. náklady

za spotřebu medií apod.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do

ukončení díla.

O. Součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud

cenová kalkulace neobsahuje některou z položek. nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

]. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy. případně vyvolané Objednatelem nebo

Zhotovitelcm a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě. budou sledovány a musí být

zapsány a zplnomocněnýmí zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku

dříve než bude započato sjejich realizací.

2. Dojde-lí při realizaci díla k větším změnám. doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla. které Zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídaL nebo z vad projektové dokumentace,

je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového

rozpočtu předanéhojako součást cenového návrhu. a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena.

tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha. a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve

věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní„ má se za to. že práce a dodávky jím realizované

byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově

odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním a upraveno v dodatku k této

smlouvě v souladu se zákonem č. 137/2006 8b.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.

3. V případě. že Zhotovitel neprovede práce. které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce. ať už z důvodu objektivních. technických nebo z jeho strany, nebudou tyto

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku

ktéto smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Vpřípadě méně prací bude cena ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu _ Cenového návrhu

Zhotovitele.

4. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil. důkladně se

seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti. které se dají očekávaL

a uvědomuje si„ že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly. že vylučují použití ustanovení § 261 l OZ.

Pokladem pro úhradu smluvní ceny dílaje vyúčtování nazvané faktura (dáleje ..faktura'“). která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle _S 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
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a) číslo smlouvy a datum jejího uzavřan popřípadě číslo veřejné zakázky,

b) předmět smlouvy. jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy).

c) obchodní firma místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele,

(1) název, sídlo IČO a DIČ objednatele. označení ůtvaru Objednatele„ který akci likviduje

(odbor majetkový. bytový a investic).

0) číslo a datum vystavení faktury,

[) lhůtu splatnosti faktury.

g) soupis provedených prací. včetně zjišťovacího protokolu„

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

j) informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA,

k) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí

1803/8. 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, 1C 00845451. DIC CZ00845451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281. 716 00 Ostrava - Radvanice.

5. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

6. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH. sjednají smluvní strany dílčí plnění.

Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených Objednatelem.

7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně

provedených prací do max. celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% (zádržné)

zeený díla za realizaci bude vyůčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je

dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejich doručení Objednateli.

8. Faktury budou zpracovány v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 0 Účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve

všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR kjednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. uveřejněný ve

Finančním zpravodaji číslo 7/2011.

9. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí

faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulaci veškerých provedených prací, jež

bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude

vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad

a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu

uvedeném věl. V., odst. 2_ této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol

podepsaný oběma stranami.

10. Pokud Objednatel převezme dílo. na němž se vyskytují vady či nedodčlkyg bude zádržné uhrazeno až

po odstranění posledního znich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. v němž bude uvedeno. že se jedná o Konečnou

fakturu.

1 1 . Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou. nebo dohodnutou náležitost. nebo bude

chybně vyúčtována cena.

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl.

c) bude-li DPH vyl'létovéno v nesprávné výši,

d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.
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Ve \'ráeene faktuře vyznačí Objednatel důvod vráceni. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nove faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně. přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům ()bjednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit linaneování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněná osoby, nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu ()bjednatele.

Strany se dohodly. že platba bude provedena na Číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH. je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPI! provest

přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek

Objednatele uhradit sjednanou cenu.

VIII. Jakost díla

l .

t
o

k
)
)

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude

davat schopnost uspokojit stanovené potřeby. tj. využitelnost bezpečnost, bezporuchovost.

hospodárnost. při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 'l'y budou odpovídat platné právní

úpravě. českým technickým normám. zadávací dokumentaci stavby a podkladům kzadávacímu

řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály

a konstrukce. vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla

i v případě. že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivě podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací

s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami

bezpečnostními předpisy. v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály. které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

pro provádění stavby; lze použít pouze takových. které v době realizace díla budou v souladu s

platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakekoliv změny oproti zadávací

dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách

a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.

Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s kareinogenními nebo jinými účinky,

které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele

provest náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami. bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

l . Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po nabytí Účinností smlouvy. Ojeho předání a převzetí

vyhotoví smluvní strany zápis.
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větši. zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné. stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měřeníjejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti

silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady. ve znění pozdějších předpisů, bude předložen

písemný doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady najeho ostrahujsou zahrnutyjiž v ceně.

Provádění dila

1 .

I
Q

b
.
:

9.

Zhotovitel se zavazuje provest dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením dílajinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez

zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny

objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky. zda neobsahují nevhodná

řešení. materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.

V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten

se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady

Odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden. dohodnou se Zhotovitel

i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla,

nebojeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez

vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném

upozornění Objednatele.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. je povinen

to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně

případných změn. ve smyslu § 15 odst. 1 pism. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dáleje

Zhotovitel povinen při realizaci díla (víz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách.

vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát

v úvahu jeho podněty a pokyny.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla. a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj

náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické,
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ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na

stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle

specifických podmínek.

12. Zhotovitel je povinen na převzatem staveništi udržovat pořádek a čistotu. sám zajistí skládky

na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu dila.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám ztitulu

opomenuti. nedbalosti nebo neplněním podminek vyplývajících ze zákona. technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné. tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi. které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak. aby nedošlo k ohrožování. nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

l6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý

postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli

pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavebni denik a kontrolni dny

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu_

denních záznamů a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb.

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všeclmy skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy.

zejmena údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací

od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací

orgány státní správy a Objednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka. autorský dozor. koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří

pracovních dnů.

4. Stavebni denik, který bude k dispozici na stavbě„ mj. obsahuje:

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele. Zhotovitele. projektanta

a případné změny těchto údajů.

b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

c) přehled smluv včetně dodatků a změn,

d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

0) popis a množství provedených prací ajejich časový postup.

f) druh použitých materiálů a technologii.

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro provádění stavby a další ůdaje které souvisí s hospodárnosti práce.

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad. vad a nedodělků v průběhu výstavby;

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy. jednak pevnýmL jednak

perforovanými pro dva oddělitelne' průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy

pevnými.

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den. kdy práce byly

provedeny:, nebo kdy nastaly okolnosti. které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí

být vynechána volná místa.

7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický

a autorský dozor Objednatele.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení. připojí

kjejieh záznamu do tří pracovních dnů svě vyjádření, pokud tak neučiní. má se za to. že s obsahem

záznamu souhlasí.
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(). Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deniku. vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku.

IO. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. .

Il. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

12. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.

l3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny" v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly. nejméně však jedenkrát za dva týdny. "l“ermíný

kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla

l. Objednatel převezme po dokončení dílo.

2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

O předání díla. nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede

soupis :

a) označení díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo.

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle. nebo jeho části„

e) prohlášení Objednatele, že dílo., nebo jeho část přejímá,

í) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace.

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení dila.

]) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla).

k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),

l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky

provedených „kontrolních zkoušek". jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení

o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským

dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný

výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělký, které samy 0 sobě, nebo ve spojení sjinými

nebrání provozu díla jako celku stím. že v předmětném zápise o předání a převzetí budou

Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují

se veškerá opatření a lhůty vněm uvedené za dohodnuté. pokud některá ze stran neuvede_ že

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny.

jak se projevují, platí. že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady.

které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný

důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků pro které Objednatel odmítl dílo převzít. opakuje

se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla. v němž Objednatel prohlásí„ že dílo nebo

jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

9. Zástupci smluvních stran. kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání dila, budou uvedení

ve stavebním deníku.

b
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

   

Práva z vadného plnění a záruka na jakost

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla. za jeho kvalitu. která bude odpovídat projektové

dokumentaci pro provádění stavby. platnym technickým normám. standardům a podmínkách

výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků. platných v České republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době předání a převzetí. kolaudační vady a vady. které se

projeví v záruční době.

Za vady díla. které se projeví po záruční době. odpovídá Zhotovitel jen tehdy. pokud jejich příčinou

bylo prokazatelné porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů

a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců pokud vyrobky. zařízení nenabízí delší

záruční lhůtu. podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad a

nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení.

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede. jak se projevuje. Jakmile Objednatel

odeslal toto písemně oznámení. má se za to_ že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned. jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné

firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací. pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné délcejako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Záruční lhůta neběží po dobu. po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. za

které Zhotovitel odpovídá.

Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnymi ustanoveními OZ.

Náhrada újmy

Nebezpečí ujmy na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a

převzetí celého díla. Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy. které jsou pro Zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události). za které nese odpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. zavazuje se nezpůsobovat únik ropných. toxických či

jiných Škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení ůjmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši ůjmu_ která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze. stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám. způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě. že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem

prokazatelná újma. která nebude kryta pojištěním sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy. je Zhotovitel povinen tuto ůjmu uhradit z vlastních prostředků.

Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši O.l % zceny díla (bez DPH)

za každý i započaty den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.

Název zakázky Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích
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3. V případě prodlení svyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 800,— Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000.- Kč

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby

je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000.- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady. která se projevila v záruční době. je Objednatel

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500: Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta

bude vyúčtovaná až poté. kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

Objednatclem nebojeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. kterou lze vymáhat samostatně.

1 1. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

13. V případě. že bude zjištěno. že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 800.— Kč za každý zjištěný případ.

XVI. Závěrečná ujednání

]. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava oplocení

hřbitova v Radvanicích" v k. u. Radvanice, obec Ostrava má Objednatel udělen souhlas radou

městského obvodu, usnesením č. 1415/72/17 ze dne 20. září 2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru

nejvýhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky se Zhotovitclem.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

OZ. ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ. ustanoveni š 2591 OZ.

3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou.

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním dílaje Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli

nedokončené dílo, včetně věcí. které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou

škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace. které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy. nebo ktere'jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytnou třetím osobám.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

9. Pro případ. že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným. smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

U
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lO. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

11. Písemnosti se považují za doručené i vpřípadě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení

odmítne. či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

l3. Vše„ co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy„ je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platíjen to, coje dohodnuto v této písemné smlouvě.

l4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace doklady apod. písemnou formou.

15 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice aBartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů

ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18. Přílohy smlouvy: příloha č. l — Kalkulace nákladů

příloha č. 2 — Harmonogram výstavby dila

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum 25 -09- 2017 Datum: QM, gar

' 3 ' * “' // ' A“; ax
Místo: {kg/73H W? " AQ) VAN/Cl; Misto: . ;/g,\ ' 7
 

  

  

Mgr. Sárka Tekielová

starostka

Martin Kroviář -jednatel

Pavlína Bednářová -jednatel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení hřbitova v Radvanicich

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice IČ: 008 45 451

Těšínská 87/281, 71600 Ostrava -Radvanice DIČ:

Zhotovitel: Enespo,s.r.0. IČ: 27774571

Buničitá 201 , 73932 Vratimov DIČ: C227774571

Projektant: Robert Růžička lČ:

DlČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 205 528,00

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 1 205 528,00

DPH Základní 21,00% ze 1 205 528,00 253 160,88

snížená 15,00% ze 0,00

T'WW'WWW WW, _ , „ _ , _ř_

,Cena s DPH v CZK 1 458 689,00

Projektant Zpracovatel *

1

1 1
1 1

. , i 1 . ,

Datum a podpis: , i „ ”1135922, 2,, Datum a DOdPlSI Raz‘tk9,,,i

Čbiednavatel 1 , Zhotovitel

Statutární město Ostrava, ‘ Enespo,s.r.o.

městský obvod Radvanice a Bartovice Buničitá 201 , 73932 Vratimov

Těšínská 87/281, 71600 Ostrava —Radvanice *

1
1

25 119-2017 „ 1
Datum a p0dp1$1 , „332139 Datum a pOdDIISZ ?? /~ (C UZ RaZitko 1
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích

Objekt: 0

Místo: 0 Datum:

Objednavatel: O Projektant: Robert Růžičk

Zhotovitel: Enespo,s.r.o. Zpracovate 0

Kód » Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 205 528,00

1 - Zemní práce 75 500,00

2 - Zakládání 251 478,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 802 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 500,00

997 - Přesun sutě 49 140,00

998 - Přesun hmot 9 000,00

711 - lzolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 750,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 205 528,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích

0

O

O

Enespo,s.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 132212101

2 K 162201211

3 K 174101101

4 K 181111111

2 - Zakládání

9 K 274321411

10 K 274321411

11 K 274361821

3 _

12 K 311113132

13 K 33817111737

20 K 348171320

21 . M PLOT

22 K 348272513

23 K brána

24 M branka

9 _

33 K 966071711

34 K 966071822

36 K 966073812

Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum

_nářadím v soudržných horninách tř. 3

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1

_až 4 stavebním kolečkem do 10 m

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až

4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu

do 1:5 šířka pruhu 2m

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 20/25

Ztracené bednění základových pásů včetně

výplně z betonu tř. C 20/25

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10

505 (R)

Svislé a kompletní konstrukce

Nosná zeď tl do 200 mm zdvoustrnně štípaných ‘

tvárnic FACEBLOCK přírodní včetně výplně Z

_betonu tř. C 20/25 _ ,

ZB Sloupky do 200 mm z čtyřstranně štípaných

tvárnic FACEBLOCK přírodní včetně výplně z

Osazení oplocení z dílců kovových z profilové

ocelí, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15

st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení přes

15 do 30 kg

Ocelový kovaný plot -popi5 víz TZ

Plotová stříška pro zed' tl 195 mm Z tvarovek

hladkých nebo štípaných přírodních

D+M zdobná brána ocel z dílců kovových z

profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných

profilů do 15 st. Sklonu svahu, povrchová

D+M zdobná bránka ocel z dílců kovových z

profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelchh do ]

2,5 m zabetonovaných ,

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky:

výšky do 2,0 m

‘Rozebrani vrat a vrátek k oplocení plochy do 10

m2

997 - Přesun sutě

37 K 997013501

38 K 997013509

39 K 997013801

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

skládku ZKD 1 km přes 1 km

'Poplatek za uložení stavebního betonového

odpadu na skládce (skládkovne)

MJ

m3

m3

m3

m2

m3i

m3

m2

kus

rn

kus

kus
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Datum:

Projektant: Robert Růžíčl

Zpracovatel 0

Množství

45,0003

45,000

12,000

200,000

35,000

22,000

0,2501
1

95,000

95 , 000

110,000

8,000

2,000;

40,000í

110,000

4,000

90,000

90,000

90,000

J.cena [CZK]

950,00

150,00

500,00

100,00;

3 700,00

5 000,00

47 912,00

2 900,00

1310,00

220,00}

4 200, 00 7

136,00

19 250,00

2100000

200,00

50,00

500,00

200,001

80,00

266,00

Cena celkem

[CZK]

1 205 528,00

75 500,00

42 750,00

6 750,00

6 000,00

1

20 000,001

251 478,00

129 500,00

110 000,00

11 978,00

802 160,00

118 900,00

52 400,00

20 900,00,

399 000,00

14 960,00

154 000,00

42 000,00

15 500,00

8 000,00

5 500,00

2 000,00

49 140,00

18 000,00

7 200,00

23 940,00  



PČ Typ Kód Popis MJ

998 - Přesun hmot

40 K 998232111 Přesun hmot pro oplocení t

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na

sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

41 K 711131101 m2
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Množství

90,000

25,000

J.Cena [CZK]

100,00

110,00

Cena celkem

[CZK]

9 000,00

9 000.001

2 750,00

2 750,00
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Kroviář 08.09.2017

Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích

Harmonogram postupu prací

2. % září — příprava staveniště, demontáž stávajícího oplocení

1. % října — demontáž stávajícího oplocení, základání Části stavby

2. % provádění stavební části na hotových základech, pokračování

v zakládání zbylých částí stavby

zhotovení dílenských výkresů, zámečnická příprava

listopad — postupně provádění stavební Části, dílenská výroba

kovových prvků, povrchové úpravy, postupná montáž

hotových kovových prvků

l.% prosince — dokončení stavební části — terenní úpravy,

montáž kovových prvků

Za Enespo,s.r.o.

Martin Kroviár

 


