

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

uzavíraná mezi

objednatel:

Název: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 49099451; DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3507501/0100

a

zhotovitelem:

Název: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**
Adresa: Jana Žižky 835, 434 01 Most, tel. 476 704 465
Statutární orgán: [REDAKCE], ředitel, tel. [REDAKCE]
IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 38532491/0100

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě zákona O státní památkové péči č. 20/87 Sb., § 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 mezi **Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.** (dále jen objednatel) a **Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.** (dále jen zhotovitel).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby: **CV 035 061 Údlice, Máchova, Revoluční – rekonstrukce vodovodu a kanalizace** na k.ú. Údlice (772615), p.č. 1540/1, 1540/4, 1540/9, 1540/12, 1540/13, 1540/16, 1540/81, 1540/82, 1544/1, 1544/3, 1566/1, 1540/5, 1540/91.
2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele.

II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá:
[REDAKCE]
2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.



III.

Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy nepřesáhne [REDACTED] Kč bez DPH. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. Fakturace archeologických prací proběhne po dokončení díla na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
 - jednacím číslo smlouvy,
 - název stavby,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku včetně DPH,
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
3. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení s odevzdáním závěrečné zprávy.
4. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do 21 dnů od data obdržení faktury.
5. Konečná výše nákladů dle bodu III./1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu III./1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
6. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do konečného vyúčtování celkových nákladů dle bodu III./3. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
7. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

IV.

Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací (předpoklad do 9.4.2027).
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
 - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly je věcí objednatele.
 - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle II./1. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.



3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
 - pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
 - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru,
 - denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení terénní části.

V.

Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
 - datu (dni) prováděného zápisu,
 - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností,
 - použitých dopravních prostředcích.Zápisy v deníku výzkumu bude odpovědná osoba za vedení výzkumu zasílat zástupci objednatele pro věci technické elektronickou formou 1x měsíčně.
Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, nad lhůty stanovené touto smlouvou, si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací, si bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy, není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

VI.

Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.



VII. Další ustanovení

7.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK). Deklarace je dostupná na webu Severočeská voda v sekci Compliance <https://severoceskovoda.cz/o-skupine/compliance/protikorupcni-system-rizeni/>.
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SČVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SČVK aktuálně využívá.
4. SČVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SČVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SČVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

7.2. Ochrana osobních údajů

1. SČVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu Severočeská voda v sekci GDPR <https://severoceskovoda.cz/o-skupine/compliance/gdpr/>.

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SČVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.



7.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit Občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 5 (pět) stran + přílohy, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.
5. ÚAPPSZČ, v. v. i. je dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) §2 bod e) povinným subjektem, tj. smlouvy, jejichž je smluvní stranou se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvu do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra zašle ÚAPPSZČ, v. v. i.
6. Objednatel/investor podpisem smlouvy stvrzuje, že byl informován o zveřejnění této smlouvy včetně jejich případných změn v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění, datu podpisu smlouvy a textový obraz smlouvy.

IX. Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslovají a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VIII.3. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Sazebník archeologických prací

Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů na archeologický výzkum

Objednatel

Datum: 13-05-2026



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ředitel inženýrsko-projektových činností

rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel

Zhotovitel

Datum:



doplňkový výšeřek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.
jirakovska@uappjmoft.cz




Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Jana Žižky 835, 434 01 Most




Náklady záchranného archeologického výzkumu:

CV 035 061 – Údlice, Máchova, Revoluční – rekonstrukce kanalizace a vodovod


A. Terénní část




B. Zpracování (Laboratoř)



C. Zpracování (Terénní dokumentace)



D. Přímé náklady



Celkem za výzkum:

██████████ Kč Bez DPH

V Mostě dne 31.03.2026

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Zpracoval: ██████████

Převzal, potvrdil:

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST, 43401
IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: ██████████ 5 fax: ██████████ e-mail: ██████████

Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 11. 2024

Archeolog (vedoucí výzkumu)

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník/preparátor

Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady: Cestovné

Kč (den)

Náklady na dopravu: Velké užitkové automobily

0 Kč/km

Osobní automobily

0 Kč/km

Další přímé náklady: Materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, apod.

Náklady na postexkavační práce obvykle tvoří % celkových nákladů na terénní část a zahrnují veškeré náklady spojené s výzkumem, které se provádí mimo naleziště. Jedná se o náklady na administrativu spojenou s výzkumem, odbornou práci geodetů, terénních techniků a dokumentátorů na převedení terénní dokumentace do podoby trvalého záznamu. Dále náklady na proces laboratorního zpracování, ošetření a evidence nálezů, včetně nákladů na obalový materiál, speciální ošetření nálezů a jejich konzervaci a vyhotovení obalového materiálu pro jejich trvalé uložení v depozitáři. Zahrnují odbornou práci archeologů, antropologů a dalších specialistů, odborné analýzy, posudky a vyhotovení náleзовé zprávy.

V Mostě dne 1. 11. 2024

ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

ID DS: b2cjuai