

## Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu formou odborného dohledu (ZAV) na stavbě „ Krnov, unifikace, etapa 3C, VN 3071-2“

Stavba Krnov, unifikace, etapa 3c, VN 3071-2, bude dle projektové dokumentace (vyhotovil ENPRO Energo s.r.o.) realizována v těsné blízkosti historického centra města Krnova a je pravděpodobné, že se dotkne hradebního systému města. **Celé stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb.** Z těchto důvodů bude v průběhu stavby realizován **odborný archeologický dohled**, jehož cílem bude **prokázat nebo vyloučit** přítomnost stavbou ohrožených archeologických nálezových situací a tedy i nutnost provedení řádného záchranného archeologického výzkumu.

V případě zjištění pozitivních archeologických situací, přeroste archeologický dohled v ZAV. Ten bude prováděn týmem složeným z 1 odborného pracovníka (archeologa), 1 asistenta AV (dokumentátora), 1 technika AV a maximálně 3 pracovníků AV (pomocných pracovníků) – a to **na základě písemné Dohody**. Předpokládané náklady ZAV jsou modelově vyjádřeny v přehledné tabulce. V případě, že bude v rámci archeologického dohledu zjištěno nepředvídané množství archeologických situací, vyžadujících větší rozsah prací než je kalkulováno níže, bude jednáno o dodatku k Dohodě o provedení ZAV.

### Terénní práce odborného archeologického dohledu (kalkulace/limit nákladů):

| Počet pracovníků    | Zařazení     | Hod. sazba | Počet dnů po 8 hod. | Celkem              |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| 0,5                 | Archeolog    | 350,00 Kč  | 10                  | 14 000,00 Kč        |
| 1                   | Asistent AV  | 200,00 Kč  | 15                  | 24 000,00 Kč        |
| 1                   | Technik AV   | 150,00 Kč  | 15                  | 18 000,00 Kč        |
| 3                   | Pracovník AV | 115,00 Kč  | 15                  | 41 400,00 Kč        |
| <b>Terén celkem</b> |              |            |                     | <b>97 400,00 Kč</b> |

### Zpracování nálezů a Nálezové zprávy

| Počet pracovníků    | Zařazení     | Hod. sazba | Počet dnů po 8 hod. | Celkem              |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| 0,5                 | Archeolog    | 350,00 Kč  | 10                  | 14 000,00 Kč        |
| 1                   | Asistent AV  | 200,00 Kč  | 10                  | 16 000,00 Kč        |
| 1                   | Technik AV   | 150,00 Kč  | 5                   | 6 000,00 Kč         |
| 1                   | Pracovník AV | 115,00 Kč  | 10                  | 9 200,00 Kč         |
| <b>Terén celkem</b> |              |            |                     | <b>45 200,00 Kč</b> |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Náklady celkem bez DPH</b> | <b>142 600,00 Kč</b> |
|-------------------------------|----------------------|

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 9. 8. 2017



Mgr. Jindřich Hlas  
vedoucí odboru archeologie