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Příloha č. 1 
Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu formou 

odborného dohledu (ZAV) na stavbě „ Krnov, unifikace, etapa 3C, VN 3071-2“ 
 

Stavba Krnov, unifikace, etapa 3c, VN 3071-2, bude dle projektové dokumentace (vyhotovil ENPRO 
Energo s.r.o.) realizována v těsné blízkosti historického centra města Krnova a je pravděpodobné, že se 
dotkne hradebního systému města.  Celé stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy 
ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. Z těchto důvodů bude v průběhu stavby realizován odborný 
archeologický dohled, jehož cílem bude prokázat nebo vyloučit přítomnost stavbou ohrožených 
archeologických nálezových situací a tedy i nutnost provedení řádného záchranného archeologického 
výzkumu.  

V případě zjištění pozitivních archeologických situací, přeroste archeologický dohled v ZAV.  Ten 
bude prováděn týmem složeným z 1 odborného pracovníka (archeologa), 1 asistenta AV (dokumentátora), 
1 technika AV a maximálně 3 pracovníků AV (pomocných pracovníků) – a to na základě písemné 
Dohody. Předpokládané náklady ZAV jsou modelově vyjádřeny v přehledné tabulce. V případě, že bude 
v rámci archeologického dohledu zjištěno nepředvídané množství archeologických situací, vyžadujících 
větší rozsah prací než je kalkulováno níže, bude jednáno o dodatku k Dohodě o provedení ZAV. 
 
Terénní práce odborného archeologického dohledu (kalkulace/limit nákladů): 

Počet pracovníků Zařazení Hod. sazba 
Počet dnů po 8 

hod. Celkem 
0,5 Archeolog     350,00 Kč  10              14 000,00 Kč  
1 Asistent AV     200,00 Kč 15              24 000,00 Kč 
1 Technik AV     150,00 Kč 15         18 000,00 Kč 
3 Pracovník AV     115,00 Kč 15         41 400,00 Kč 

Terén celkem                    97 400,00 Kč  
Zpracování nálezů a Nálezové zprávy 

Počet pracovníků Zařazení Hod. sazba 
Počet dnů po 8 

hod. Celkem 
0,5 Archeolog     350,00 Kč  10              14 000,00 Kč  
1 Asistent AV     200,00 Kč 10              16 000,00 Kč 
1 Technik AV     150,00 Kč 5         6 000,00 Kč 
1 Pracovník AV     115,00 Kč 10         9 200,00 Kč 

Terén celkem                    45 200,00 Kč  
 
Náklady celkem bez DPH            142 600,00 Kč  
 

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši 
- Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny 
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. 

částky  
 

V Opavě 9. 8. 2017 

 
Mgr. Jindřich Hlas  
vedoucí odboru archeologie        
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