
                                     Výtisk č. 

SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/186/OSE/SoD/2017 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 11-7130-0200               (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

(dle ust.  § 2586 a  násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v  platném znění) 

Obnova přístavu Peutehafen 

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby zateplení pláště 
budovy přístavu  

 

I. SMLUVNÍ STRANY  

OBJEDNATEL: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ: 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 679 81 801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

a 

ZHOTOVITEL: 

   Sweco Hydroprojekt a.s.  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326 

Sídlo:          Praha 4, Táborská 940/31, PSČ: 140 16 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:  Ing. Milan Moravec. Ph.D., předseda představenstva 
             Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
             Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

IČ:            264 75 081 

DIČ:           CZ26475081 

Peněžní ústav:       

Číslo účtu:        
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II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále 
oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni 
SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních  Ing. Lubomír Fojtů 

 tel.:    
 fax:    
 e-mail:  
 http: //www.rvccr.cz 

 

Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních        Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 
 tel.:    
 fax:    
 e-mail:  
 http: //www.rvccr.cz 
                 

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:         Ing. Nikola Gorelová 

 tel.:     
 mobil    
 fax:     
 e-mail:  
 http: //www.sweco.cz 

 

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických:                                                             
                                      ředitel divize 131 

 tel.:   

 mobil   

 fax:   

 e-mail:  

 http: //www.sweco.cz 

 

 
tel.:   
mobil    
fax:   
e-mail:  
http: //www.sweco.cz 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svůj náklad a nebezpečí 
provést DÍLO, jak je definováno v čl. IV. této SMLOUVY, a OBJEDNATEL se zavazuje takto 
provedené DÍLO převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNÍ CENU, to vše za podmínek 
sjednaných v této SMLOUVĚ a SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE. 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM, které se ZHOTOVITEL na základě této SMLOUVY zavazuje provést, je „Zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby zateplení pláště budovy přístavu“ pro 
investiční akci „ŘVC – Obnova a výstavba v areálu Hamburk (přístav Peutehafen)“. 
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 DÍLO je financované z rozpočtu SFDI v rámci investiční akce „ŘVC – Obnova a výstavba v 
areálu Hamburk (přístav Peutehafen)“, číslo 500 555 0001, globální položka „Investiční akce 
s RN do 20 mil. Kč“ ISPROFOND č. 500 554 0002.  

 Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7.  

1.1. Technické parametry investiční akce „ŘVC – Obnova a výstavba v areálu Hamburk 
(přístav Peutehafen)“ 

 Investiční akce „ŘVC – Obnova a výstavba v areálu Hamburk (přístav Peutehafen)“, 
představující obnovu ubytovacího objektu Peutestraße 25, na pozemku č. 821, okres 
Hamburk - Mitte, k.ú. Veddel, (nepodsklepený trvalý objekt s pěti nadzemními podlažími, 
železobetonové skeletové konstrukce), včetně okolních zpevněných ploch, přístupové 
komunikace a stání plavidel tvořené dalbami a přístupovou lávkou (dále jen „STAVBA“) je 
investiční akcí zajišťující trvalou funkčnost majetku státu v přístavním území v Hamburku.  

  

Stávající stav a závady mající vztah na plnění této SMLOUVY: 

 

Obj. 1. Obytná budova 

Vlastní ubytovací budova představuje nepodsklepený trvalý objekt s pěti nadzemními podlažími, 
železobetonové skeletové konstrukce, v relativně dobrém stavu, bez statických poruch, v plném 
rozsahu provozně využitelný a s určitými omezeními plynoucími z jeho technického stavu 
(zatékání) také využívaný. 

Předmětem investiční akce je odstranění stavebnětechnických závad omezující její bezpečné 
využívání a další degradaci stavebních konstrukcí. Konkrétně se v rámci plnění této SMLOUVY 
jedná o následující závady: 

a) zatékání a nadměrné tepelné ztráty obvodovým pláštěm objektu. Dosavadní obvodový plášť 
není vybaven žádnou tepelnou izolací, s největší pravděpodobností je proveden z cihelného 
zdiva tl. 365 mm dle DIN 1053-1, čl. 8.4.2.2 pro nosné, z exteriéru neomítané zdivo, a 
vykazuje řadu tepelných mostů. Závažným problémem je zatékání hnaného deště, který je v 
dané lokalitě ze tří stran obklopené vodní plochou velmi intenzivní a komplikuje užívání 
vnitřních prostor,  

 

 

Konkrétním předmětem stavby, jíž se týká plnění této SMLOUVY, jsou následující práce: 

Obj. 1. Obytná budova 

V rámci investiční akce nedojde ke změně současného využívání objektu ani ke změně 
konstrukčního provedení objektu. Požadavkem je provedení obnovy s životností bez poruch 
nejméně dalších 30 let a odstranění závad omezujících bezpečné využívání objektu v souladu s 
platnými předpisy a standardy. Cílem je kromě zamezení zatékání snížení tepelných ztrát objektu 
a tím snížení nároků na spotřebu energie pro vytápění a zlepšení energetické bilance objektu. 

 

e) celkové zateplení pláště budovy a komplexní vyřešení všech navazujících detailů ostění, 
okapnic, vnějších parapetů, zateplení atiky, nevyhovujícího parapetního zdiva balkonů a 
lodžií, návaznosti na zateplení stropu podjezdu a osazení chybějícího hromosvodu a jeho 
umístění na fasádu s ohledem na zateplení pláště. Řešení bude zpracováno dle požadavků 
ČSN 730540-2:2011 a analogických předpisů platných v SRN, pro prostředí budov užívaných 
jako kancelářské nebo ubytovací prostory.  

 

Technické řešení bude navazovat na výměnu oken, obnovu střešního pláště a zateplení podjezdu, 
jehož dokumentace je vypracována v rámci smlouvy č. S/ŘVC/102/OSE/SoD/2016 (evidenční 
číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 23.5.2017.  
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 1.2. Detailní specifikace předmětu díla 

V rámci plnění předmětu díla dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést následující 
práce: 

B. Zhotovení dokumentace pro povolení stavby (dále též jen „dokumentace pro 
projednání“).  

1)        Zhotovení dokumentace v plném rozsahu a obsahu pro projednání a povolení 
stavby dle předpisů účinných pro spolkovou zemi Hamburk. Rozsah 
dokumentace bude dle bodu D – 1)  PŘEDMĚTU DÍLA, a to pro provádění stavby. 
Veškeré popisy v dokumentaci budou uvedeny v českém a německém jazyce, 
které budou mít ekvivalentní význam.  

 

D. Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace dle §89 a dalších zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

1) Dokumentace pro provádění stavby 

– dopracování čistopisu dokumentace zpracované dle bodu C - 1) PŘEDMĚTU DÍLA 

do podrobnosti a rozsahu dokumentace pro provádění stavby a dále do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku na 
stavební práce spočívající ve výstavbě STAVBY (viz. §89, §90 a §92, odst. (1), 
písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění), tj. do té míry podrobností, která umožní sestavení detailního výkazu 
výměr stavebních prací, dodávek a služeb. Veškeré popisy v dokumentaci budou 
uvedeny v českém a německém jazyce, které budou mít ekvivalentní význam, 

–  dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v souladu s čl. IX. této 
smlouvy, 

– nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude pro každý SO, IO 
a PS přehledný výkres výkazu výměr, který bude jednoznačně specifikovat 
objemy materiálů a konstrukčních prvků. 

2) Kontrolní rozpočet 

Pro OBJEDNATELE vypracuje ZHOTOVITEL soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr rozklíčovaný do úrovně detailních položek JKSO a oceněný 
oceňovacími nástroji dle ÚRS Praha, nebo jiné srovnatelné cenové soustavy. Pokud 
příslušná položka existovat v ceníku ÚRS nebude, bude zkalkulována jako R-položka 
s uvedením všech zdrojů, z nichž byla zkalkulována, a přesného výpočtu kalkulace.  

Detailní soupis prací bude dále převeden do formy agregovaných položek na 
jednotlivé stavební konstrukce tzv. vertikální agregací (tj. agregováno bude provedení 
celé dílčí konstrukce charakteru stavebního prvku, kdy nebudou samostatně uváděny 
jednotlivé dílčí práce typu bednění, výztuže, betonáže, podpůrné konstrukce, lešení 
a práce budou na sebe technologicky navazovat). Agregace ale nebude provedena 
napříč stavebními a inženýrskými objekty a provozními soubory nebo časově a věcně 
bezprostředně nenavazujícími pracemi. Bude obsahovat veškeré stavební práce, 
dodávky a služby nezbytné pro uvedení STAVBY do trvalého provozu.  

Použití položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být v souladu se 
zásadou řádného finančního řízení, to jest se zásadami hospodárnosti, účinnosti 
a efektivity. Uplatnění těchto zásad znamená, že způsobilé výdaje projektu jsou 
sníženy o výnos (příjem) z vykázaného výzisku. Podrobnou identifikaci všech výzisků 
včetně předpokládaného množství a charakteru vyzískaného materiálu provede 
ZHOTOVITEL dle metodického postupu ŘVC ČR formou samostatného listu výkazu 
výměr. 
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V rozpočtu bude podrobná identifikace všech výzisků ve smyslu výkazu výměr 
oceněna ZHOTOVITELEM dle metodického postupu ŘVC ČR. 

3) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz. §92, odst. (1), 
písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb.) 

Kontrolní rozpočet v podobě agregovaných položek bude formou vypuštění 
jednotkových cen těchto agregovaných položek, případně procentních sazeb, 
převeden na výkaz výměr. ZHOTOVITEL se ve všech položkách vyvaruje označení 
konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové 
číslo apod.). Součástí položkového rozpočtu nesmí být rezerva na nepředvídané 
náklady nebo položky bez konkrétního vymezení s množstvím v procentech nákladů. 

U každé položky bude doložen odkaz na konkrétní část dokumentace pro provádění 
stavby, kde je množství vypočteno. Pokud je uvedeno ve více částech dokumentace, 
musí být u položky uveden i konkrétní výpočet množství z jednotlivých složek. 

Výkaz výměr bude obsahovat podrobnou identifikaci všech výzisků včetně 
předpokládaného množství a charakteru vyzískaného materiálu, bez uvedení 
ocenění. Veškeré texty a popisy v soupisu stavebních prací budou uvedeny 
v českém a německém jazyce, které budou mít ekvivalentní význam. 

4) Technické podmínky  

Každá agregovaná položka bude mít přiřazeny detailní technické specifikace 
(obsahující specifikaci obsahu agregované položky a návrhových kvalitativních 
parametrů) a aplikaci kontrolních postupů množství a kvality ve smyslu „Kontrolní 
knihy stavby“ specifikující požadované zkoušky a měření dokladující při provádění 
prací splnění parametrů jako jsou poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky dle požadavků dokumentace stavby, TKP a případně dalších 
dokumentů a závazných předpisů. Veškeré texty a popisy v technických podmínkách 
budou uvedeny v českém a německém jazyce, které budou mít ekvivalentní význam. 

5) Kontrolní kniha stavby 

Kontrolní kniha stavby bude provázána s výkazem výměr a s technickými 
specifikacemi, a to v podobě konkrétních položek, přičemž postupy kontrol budou 
zobecněny a parametry budou uvedeny formou odkazu na výkaz výměr a technické 
specifikace (budou-li k dispozici). Kontrolní kniha stavby bude dále řešit potvrzování 
kvality a množství při dílčím měsíčním plnění a při kompletním dokončení dané 
položky. Zároveň bude specifikovat rozsah a formu zkoušek a měření, které 
zabezpečí zhotovitel, a bude specifikovat formu potvrzení správnosti správcem 
stavby, resp. TDS. 

OBJEDNATEL předloží vzorovou Kontrolní knihu stavby, ZHOTOVITEL provede její 
aplikaci na podmínky dané stavby, a pokud předložená vzorová Kontrolní kniha 
stavby nebude obsahovat odpovídající položku, zajistí její vypracování ve formě 
a rozsahu dle vzorové Kontrolní knihy stavby. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet bude 
členěn pro každou stavbu následovně: 

Hlava I. Projektové a průzkumné práce (neobsazovat, věcně je předmětem 
přípravy stavby) 

Hlava II. Provozní soubory (každý soubor samostatně) 

Hlava III. Stavební objekty, inženýrské objekty (každý soubor samostatně) 

Hlava IV.   Stroje a zařízení (každý soubor samostatně) 

Hlava V.    Umělecká díla  - neobsazovat 
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Hlava VI.  Vedlejší rozpočtové náklady (náklady zařízení staveniště pro 
OBJEDNATELE, provozní opatření - DIO, výluky, apod., zaměření 
a vytýčení inženýrských sítí, pasporty komunikací apod., provedení 
průzkumů kontaminace vytěžených hornin, průzkumy spodních vod 
apod., zpracování povodňových, havarijních a jiných plánů výstavby 
apod.) – detailní vyčíslení jako jednotlivé položky 

Hlava VII.  Práce nestavebních organizací (zpravidla se jedná o nutné, např. 
rozhodnutím orgánů státní správy předepsané, plnění, např. náhradní 
výsadba, transfer živočichů do jiné lokality apod.) - detailní vyčíslení jako 
jednotlivé položky 

Hlava VIII.  Nepředvídané náklady - neobsazovat 

Hlava IX. Ostatní náklady (např.: projekční činnosti jako „realizační a výrobní 
dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení“ apod., náklady 
zhotovitele stavby na komplexní zkoušky, zkušební provoz a zaškolení 
obsluhy apod.) - detailní vyčíslení jako jednotlivé položky 

Hlava X.  Příspěvky jiným organizacím (např. náklady na nájmy pozemků nutných 
pro realizaci akce, náhrada za ušlou výrobu energie z vodní elektrárny 
při snížení hladiny nutné pro stavební práce apod.) - detailní vyčíslení 
jako jednotlivé položky 

Hlava XI. Provozní náklady – neobsazovat. 

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s právními 
předpisy, řádně a včas. ZHOTOVITEL odpovídá za VADY DÍLA za podmínek stanovených 
v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

2. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými 
zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit 
se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této 
SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou 
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů nebo požadavků včas 
upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. 

3. ZHOTOVITEL je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této SMLOUVY poskytuje, 
veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými 
předpisy a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností ZHOTOVITELE dle této 
SMLOUVY, ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím 
SUBDODAVATELE, který je držitelem takových oprávnění. V případě porušení této 
povinnosti ZHOTOVITELEM je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. 

4. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen za všech okolností postupovat s odbornou 
péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu doložit. V případě pochybností 
se bude mít za to, že ZHOTOVITEL s náležitou odbornou péčí nepostupoval. 

5. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději ke dni účinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a náklady 
sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské 
činnosti OBJEDNATELI nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 
10.000.000,- Kč (včetně pojištění finanční škody). Maximální spoluúčast ZHOTOVITELE na 
pojistné události může dle této pojistné smlouvy činit nejvýše 100.000,- Kč. ZHOTOVITEL je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do kolaudace STAVBY a odstranění všech 
jejích vad a nedodělků. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv během doby uvedené 
v předchozí větě požadovat, aby ZHOTOVITEL prokázal splnění povinností dle tohoto 
odstavce, a ZHOTOVITEL je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 
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6. ZHOTOVITEL je povinen postupovat tak, aby v navazujících stupních projektové 
dokumentace, resp. při realizaci STAVBY, nedocházelo k nárůstu ZHOTOVITELEM 
odhadovaných nebo skutečných nákladů STAVBY oproti stupňům předchozím. Za 
porušení této povinnosti ZHOTOVITEL nebude odpovídat do té míry, do jaké bude nárůst 
předpokládaných nákladů prokazatelně vyvolán: 

a) požadavky OBJEDNATELE, které dříve ZHOTOVITELI nebyly známy a ani při vynaložení 
odborné péče mu dříve známy být nemohly (povinnost ZHOTOVITELE neustále dbát 
o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, podklady a provedeny všechny 
průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této SMLOUVY dle čl. V. odst. 13 této 
SMLOUVY není dotčena); 

b) změnami obecně závazných právních předpisů nebo závazných technických či 
oborových předpisů majících vliv na změnu předpokládaných nákladů STAVBY; 

c) změnou ocenění stavebních prací v důsledku plynutí času, jestliže ZHOTOVITEL 
prokazatelně doloží důvodnosti rozdílu mezi dřívějším oceněním a následným 
oceněním prostřednictvím materiálů obvykle používaných v České republice pro 
oceňování stavebních prací (např. ceníku stavebních prací ÚRS); 

d) rozdílem mezi tržní cenou příslušných stavebních prací nabídnutou zhotovitelem 
STAVBY a oceněním stavebních prací ZHOTOVITELEM, jestliže ZHOTOVITEL 
prokazatelně doloží důvodnost rozdílu mezi tržní cenou a cenou uváděnou 
v materiálech obvykle používaných v České republice pro oceňování stavebních 
prací (např. ceníku stavebních prací ÚRS); 

e) dříve neznámými požadavky příslušného stavebního úřadu, jiných správních orgánů 
nebo účastníků územního či stavebního řízení, pokud tyto požadavky kogentně 
nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních 
cest, technických kvalitativních podmínek staveb nebo jakýchkoliv závazných 
technických či oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení povinností 
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADÁM DÍLA dle této SMLOUVY; 

f) nově zjištěnými skutečnostmi, které nebyly a ani při vynaložení odborné péče 
nemohly být ZHOTOVITELEM dříve zjištěny; 

g) vyšší mocí, kterou se pro účely tohoto písmene g) rozumí skutečnost, jež nastala 
nezávisle na vůli ZHOTOVITELE a nelze rozumně předpokládat, že by ZHOTOVITEL tuto 
skutečnost nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření 
SMLOUVY tuto skutečnost předvídal. 

7. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jednotlivé části projektové dokumentace určitého 
stupně, zejména její textová část, výkresová část a výkaz výměr, budou vzájemně plně 
konzistentní a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv 
chyby či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti 
či vzájemné úplné provázanosti. 

8. ZHOTOVITEL je povinen vypracovat projektovou dokumentaci každého stupně tak, aby 
zahrnovala veškeré práce nezbytné k řádnému provedení STAVBY a aby kalkulace objemů 
stavebních prací a odhad stavebních nákladů byly co možná nejvěrnějším odhadem 
skutečných budoucích parametrů a stavebních nákladů STAVBY; do odhadu stavebních 
nákladů STAVBY není ZHOTOVITEL oprávněn zahrnovat žádnou položku pro rezervu ani 
žádnou jinou položku s obdobným významem. Za porušení povinnosti podle první věty 
tohoto odstavce se nebude považovat, pokud ZHOTOVITEL při vypracování projektové 
dokumentace daného stupně nezbytnost určité práce při vynaložení veškeré odborné 
péče nepředvídal a ani s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat. 
ZHOTOVITEL je však povinen vždy sdělit OBJEDNATELI nezbytnost obstarání takových 
informací, podkladů a průzkumů nebo obstarat takové informace, podklady a průzkumy 
postupem dle čl. V. odst. 13 této SMLOUVY a provést část DÍLA podle čl. IV.1.2 bodu D 
této SMLOUVY v takové podrobnosti, aby bylo zajištěno, že v průběhu plnění této SMLOUVY 
nebo provádění STAVBY nebudou zjištěny žádné nové skutečnosti způsobující zvýšení 
ceny STAVBY o více než 3% oproti odhadu nákladů STAVBY podle čl. IV.1.2 bodu D této 
SMLOUVY. 
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 Porušení povinnosti dle předchozí věty bude považováno za porušení povinnosti 
ZHOTOVITELE postupovat s odbornou péčí (zejména ve vztahu k aplikaci čl. V. odst. 6 
písm. f) této SMLOUVY). 

9. Je-li součástí projektové dokumentace určitého stupně výkaz výměr, je ZHOTOVITEL 
povinen vyvinout maximální úsilí, aby výkaz výměr přesně a správně vymezoval jednotlivé 
položky stavebních prací a obsahoval přesné kalkulace objemů těchto stavebních prací. 
Pokud vyjde najevo, že výkaz výměr vyhotovený ZHOTOVITELEM obsahuje chybně 
stanovené nebo nepřesné položky stavebních prací, vůbec neobsahuje nezbytné položky 
stavebních prací, obsahuje nadbytečné položky stavebních prací nebo obsahuje chyby 
v kalkulovaných objemech položek stavebních prací, bude se jednat o porušení této 
SMLOUVY.  

10. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jím vypracované projektové dokumentace všech stupňů 
budou v souladu s:  

a) veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména 

- předpisy účinnými pro spolkovou zemi Hamburk.  

b) veškerými platnými a závaznými normami účinnými pro spolkovou zemi Hamburk; 

c) veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; 

d) veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest; 

e) veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR;  

f) veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami pro pozemní 
komunikace, vydanými Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic; 

g) veškerými platnými, avšak nezávaznými normami, 

      h)   požadavky OBJEDNATELE. 

Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až g) 
se stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až g), tj. platné a účinné právní 
předpisy mají nejvyšší prioritu a platné a nezávazné normami mají nejnižší prioritu. 
Případné rozpory mezi dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu 
s obecně závaznými předpisy a zásadami právního řádu České republiky a Spolkové 
republiky Německo.  

Jestliže kdykoliv v průběhu plnění SMLOUVY vyjde najevo, že postup dle kteréhokoliv 
z dokumentů uvedených výše pod písm. d) až g), který není obecně závazný, by mohl 
vést ke zvýšení ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupováno podle takového 
obecně nezávazného dokumentu uvedeného výše pod písm. d) až g), je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto skutečnost zjistil nebo při 
vynaložení odborné péče měl zjistit, podrobně informovat, v čem spočívá daný postup dle 
příslušného obecně nezávazného dokumentu, jaký vliv by na STAVBU mělo jeho 
provedení či neprovedení a s jakými stavebními náklady by jeho provedení či 
neprovedení bylo spojeno. OBJEDNATEL v návaznosti na informaci poskytnutou 
ZHOTOVITELEM dle předchozí věty rozhodne, zda má ZHOTOVITEL v daném případě dle 
příslušného dokumentu postupovat, či zda se od něj má odchýlit. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností se stanoví, že ZHOTOVITEL má tuto povinnost od samého počátku 
plnění této SMLOUVY. 

11. Není-li v této SMLOUVĚ výslovně stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veškerá 
rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 
orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení DÍLA, zejména k vydání stavebního 
povolení. Tato rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je 
ZHOTOVITEL povinen plně zohlednit v jím vypracovávané projektové dokumentaci 
příslušného stupně; v případě pochybností ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti 
zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného 
úkonu je ZHOTOVITEL povinen vyžádat si pokyn OBJEDNATELE.  
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12. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností SMLUVNÍ STRANY výslovně sjednávají, že 
ZHOTOVITEL je povinen v projektové dokumentaci příslušného stupně vypracovávané dle 
této SMLOUVY vhodným způsobem vyřešit i veškeré STAVBOU vyvolané investice. 
Vyvolanými investicemi se pro účely předchozí věty rozumí takové stavby či stavební 
objekty, které nejsou ani součástí nebo příslušenstvím STAVBY, ani s ní nebo její 
výstavbou bezprostředně nesouvisejí, avšak jejich realizace je podmínkou pro provedení 
STAVBY nebo její užívání nebo pro vydání jakéhokoliv rozhodnutí, povolení, stanoviska, 
souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu správního orgánu nezbytného k provedení STAVBY 
nebo její části (může se kupříkladu jednat o přeložky stávajících inženýrských sítí, 
pozemních komunikací apod.).  

13. ZHOTOVITEL je povinen neustále dbát o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, 
podklady a provedeny všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této 
SMLOUVY. Jestliže OBJEDNATEL ve lhůtě stanovené v této SMLOUVĚ neposkytne 
ZHOTOVITELI informaci nebo podklad nebo nezajistí provedení průzkumu, které má 
OBJEDNATEL výslovně poskytnout nebo zajistit ve smyslu čl. VIII. této SMLOUVY, požádá 
ZHOTOVITEL bez zbytečného odkladu OBJEDNATELE o poskytnutí takové informace nebo 
podkladu nebo zajištění takového průzkumu.  

 OBJEDNATEL je povinen do 15 dnů od podpisu SMLOUVY předat ZHOTOVITELI (i) veškeré do 
té doby zajištěné informace, podklady a průzkumy, (ii) veškeré informace o zadání 
probíhajících prací na pořízení informací, podkladů a průzkumů včetně informací o stavu 
jejich rozpracovanosti a (iii) veškeré informace o zamýšleném zadání dosud 
nezahájených prací na pořízení informací, podkladů a průzkumů, a udělit ZHOTOVITELI 
pokyn k vyhodnocení těchto informací, podkladů a průzkumů. Ve lhůtě do 1 měsíce od 
obdržení pokynu dle předchozí věty je ZHOTOVITEL povinen vyhodnotit veškeré informace 
předané mu OBJEDNATELEM dle předchozí věty (viz čl. IV.1.2. bod A této SMLOUVY). 
Vyhodnocení všech podkladů předaných mu OBJEDNATELEM ve shora uvedeném smyslu 
provede ZHOTOVITEL z toho hlediska, zda jsou svým věcným obsahem a mírou 
podrobnosti dostatečné pro zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY a řádný výkon dalších 
činností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, a to včetně povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 
této SMLOUVY. V návaznosti na toto vyhodnocení je ZHOTOVITEL povinen v uvedené lhůtě 
OBJEDNATELI přesně specifikovat (a) rozsah nezbytných změn v zadání prací na pořízení 
informací, podkladů a průzkumů a (b) rozsah nezbytných doplňkových informací, 
podkladů a průzkumů, oboje v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto 
prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a dále zdůvodnit nezbytnost takových změn a doplňkových 
informací, podkladů a průzkumů. Nezbytné změny a doplňkové informace, podklady a 
průzkumy specifikované ZHOTOVITELEM ve lhůtě dle předchozí věty zajistí na vlastní 
náklad OBJEDNATEL.  

 V průběhu zajišťování informací, podkladů nebo průzkumů uvedených v čl. VIII. odst. 1 
této SMLOUVY, které není k datu uzavření této SMLOUVY dosud dokončeno, je ZHOTOVITEL 
povinen průběžně a bez zbytečného odkladu uplatňovat své připomínky a požadavky tak, 
aby tyto OBJEDNATELEM zajišťované informace, podklady a průzkumy svým věcným 
obsahem a mírou podrobnosti ZHOTOVITELI umožnily řádné plnění této SMLOUVY. 
V případě, že vyjde najevo nezbytnost provést určitou změnu nebo doplňkovou práci 
v rámci OBJEDNATELEM zajišťovaných informací, podkladů nebo průzkumů, je ZHOTOVITEL 
povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto skutečnost zjistil nebo při vynaložení 
odborné péče měl zjistit, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů od předání OBJEDNATELEM 
zajištěných informací, podkladů nebo průzkumů, z nichž nezbytnost provést změnu nebo 
doplňkovou práci vyplývá, OBJEDNATELI přesně specifikovat rozsah takových změn nebo 
doplňkových prací, a to v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací 
ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a zdůvodnit jejich nezbytnost. Nezbytné změny a doplňkové 
práce týkající se OBJEDNATELEM zajišťovaných informací, podkladů nebo průzkumů 
specifikované ZHOTOVITELEM ve lhůtě dle předchozí věty zajistí na vlastní náklad 
OBJEDNATEL. 
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 V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv správních rozhodnutí dle této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci každého správního rozhodnutí 
povinen OBJEDNATELI předat originál rozhodnutí, a ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí 
jeho podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit 
určité doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících 
jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. 
Nezbytné doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované ZHOTOVITELEM ve 
lhůtě dle předchozí věty zajistí na vlastní náklad OBJEDNATEL.  

 Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění 
SMLOUVY ZHOTOVITELEM a které není v souladu s výše uvedeným povinen zajistit 
OBJEDNATEL (tedy informace, podklady nebo průzkumy, jejichž obstarání či provedení 
ZHOTOVITEL neoznámil OBJEDNATELI ve lhůtách stanovených v tomto odstavci shora), je 
povinen bez zbytečného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastní náklady.  

14. Jestliže kdykoliv v průběhu plnění této SMLOUVY vyjde najevo, že by nad rámec informací, 
podkladů nebo průzkumů nezbytných pro řádné plnění předmětu této SMLOUVY bylo 
možné zjistit další informaci, obstarat dodatečný podklad nebo provést doplňkový 
průzkum, které by mohly vést ke snížení rizika změn skutečné ceny STAVBY oproti ceně 
odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, je o této skutečnosti ZHOTOVITEL 
povinen informovat OBJEDNATELE, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ZHOTOVITEL 
zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit možnost zajištění takové další 
informace, dodatečného podkladu nebo doplňkového průzkumu. ZHOTOVITEL je povinen 
v rámci informace pro OBJEDNATELE podrobně zdůvodnit, jaký vliv by skutečnosti případně 
zjištěné prostřednictvím dané informace, dodatečného podkladu či doplňkového 
průzkumu mohly mít na riziko změny skutečné ceny STAVBY oproti ceně odhadnuté 
ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, kvantifikovat pravděpodobnost zjištění 
nových skutečností majících vliv na změnu skutečné ceny STAVBY a uvést předpokládané 
náklady spojené se získáním takové informace nebo podkladu nebo s provedením 
takového průzkumu. O tom, zda má být ZHOTOVITELEM navržená další informace, 
dodatečný podklad nebo doplňkový průzkum zajištěn, rozhodne s konečnou platností 
OBJEDNATEL. Jestliže OBJEDNATEL rozhodne o zajištění takové informace, podkladu nebo 
průzkumu, zajistí jej sám na vlastní náklad; ZHOTOVITEL je v takovém případě povinen 
specifikovat další informaci, dodatečný podklad nebo doplňkový průzkum 
v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany OBJEDNATELE 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Jestliže ZHOTOVITEL nebude OBJEDNATELE informovat ve lhůtě dle tohoto čl. V. odst. 14 
SMLOUVY o možnosti zjistit další informaci, obstarat dodatečný podklad nebo provést 
doplňkový průzkum, které by mohly vést ke snížení rizika změn skutečné ceny STAVBY 
oproti ceně odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, bude OBJEDNATELI 
odpovídat za navýšení skutečné ceny STAVBY oproti ceně odhadnuté ZHOTOVITELEM v 
souladu s touto SMLOUVOU, kterému mohlo být zabráněno, kdyby ZHOTOVITEL svou 
povinnost dle tohoto čl. V. odst. 14 SMLOUVY řádně splnil. 

15. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo 
průzkumů dle čl. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY nemá vliv na změnu předmětu SMLOUVY. 
Jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů dle čl. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY 
nemá vliv na změnu termínů pro splnění částí DÍLA ani SMLUVNÍ CENY DÍLA, není-li níže 
v tomto odstavci uvedeno jinak. 

 Jestliže na základě dodatečně zajištěných informací, podkladů nebo průzkumů vyjdou 
najevo skutečnosti, které ZHOTOVITELI dříve nebyly a ani s přihlédnutím ke všem 
okolnostem a při vynaložení veškeré odborné péče nemohly být známy, a které vyžadují 
provedení dodatečných prací ze strany ZHOTOVITELE, prodlouží se termín pro splnění 
dotčené části DÍLA o dobu, o kterou tyto dodatečné práce objektivně vedou ke zpoždění 
ve zhotovení dotčené části DÍLA, nejdéle však o dobu nezbytnou pro provedení takových 
dodatečných prací. 



 SoD č. S/ŘVC/186/OSE/SoD/2017     (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)                  Strana 11/22 
SoD č. 11-7130-0200                     (ev. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

 Jestliže je na základě dříve neznámých požadavků příslušného stavebního úřadu, jiných 
správních orgánů nebo účastníků územního či stavebního řízení, pokud tyto požadavky 
kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury 
vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv 
závazných technických či oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení 
povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADÁM DÍLA dle této SMLOUVY, nezbytné 
zajistit určité dodatečné informace, podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně 
není možno dodržet termín pro splnění části DÍLA sjednaný v této SMLOUVĚ, prodlouží se 
termín pro splnění dotčené části DÍLA o dobu, o kterou zajištění dodatečné informace, 
podkladu nebo průzkumu a provedení z nich vyplývajících dodatečných projekčních prací 
objektivně vede ke zpoždění ve zhotovení dotčené části DÍLA, nejdéle však o dobu 
nezbytnou pro zajištění takových nezbytných informací, podkladů nebo průzkumů 
a provedení z nich vyplývajících dodatečných projekčních prací. 

 Jestliže je na základě dříve neznámých požadavků příslušného stavebního úřadu, jiných 
správních orgánů nebo účastníků územního či stavebního řízení, pokud tyto požadavky 
kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury 
vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv 
závazných technických či oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení 
povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADÁM DÍLA dle této SMLOUVY, nezbytné 
provést určité dodatečné práce ze strany ZHOTOVITELE, budou tyto dodatečné práce 
OBJEDNATELEM zadány ZHOTOVITELI v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jestliže budou splněny 
všechny zákonné podmínky pro použití tohoto zadávacího řízení. ZHOTOVITEL se 
zavazuje podat nabídku na provedení všech dodatečných prací, ohledně kterých bude 
OBJEDNATELEM vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, s tím, že 
ZHOTOVITELEM předložená nabídková cena za provedení těchto dodatečných prací nesmí 
být vyšší než je cena v daném čase a místě obvyklá a musí korespondovat ceně 
příslušných částí DÍLA dle této SMLOUVY. Za takový neznámý požadavek se nepovažuje 
rozhodnutí stavebního úřadu o vyloučení sloučeného řízení. 

16. Jestliže informace, podklady nebo průzkumy, které ZHOTOVITEL bude mít k dispozici, 
z objektivních důvodů nebudou moci být dostatečně podrobné tak, aby ZHOTOVITELI 
umožňovaly zvolit konkrétní řešení stavebních prací (např. určitou technologii), je 
ZHOTOVITEL povinen popsat všechny v úvahu přicházející varianty řešení příslušných 
stavebních prací. Povinnost ZHOTOVITELE neustále dbát o to, aby měl včas k dispozici 
všechny informace, podklady a provedeny všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění 
předmětu této SMLOUVY dle čl. V. odst. 13 této SMLOUVY, není povinností ZHOTOVITELE dle 
tohoto čl. V. odst. 16 SMLOUVY dotčena. 

17. OBJEDNATEL nebo nadřízená složka OBJEDNATELE mají právo zadat odbornou expertízu, 
ZHOTOVITEL musí s expertízou spolupracovat a je povinen se zabývat jejími doporučeními. 
Odmítnutí zapracování doporučení lze provést pouze z objektivního důvodu prokazatelné 
ekonomičnosti řešení a v souladu s právními předpisy, přičemž o zahrnutí do technického 
řešení ve smyslu závěru expertízy rozhodne oBJEDNATEL. 

18. ZHOTOVITEL bude spolupracovat se správcem stavby, bude respektovat jeho pokyny 
ohledně standardizace dokladů (položky výkazu výměr, technických specifikaci, knihy 
kontrol), standardizace předpokládaných jednotkových cen a koordinace navrženého 
postupu v rámci realizace (zásady organizace výstavby apod.). Povinností ZHOTOVITELE 
je zajistit veškeré doklady potřebné pro realizaci stavby, tj. nejen doklady nutné pro vlastní 
stavební povolení, ale také další nezbytné doklady pro OBJEDNATELE pro zahájení stavby, 
vyjma dokladů, u nichž OBJEDNATEL výslovně uvedl, že je zajistí nebo je zajistil jinou 
formou mimo tuto zakázku. 

19. Do 10 pracovních dnů od uzavření této SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
Harmonogram prací ZHOTOVITELE v členění na dny, z kterého budou zřejmé vazby 
jednotlivých dílčích plnění. V harmonogramu projekčních prací budou uvedeny tyto údaje:  
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I. jednotlivé „etapy“ projekčních prací - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních 
podkladů, průzkumů, předchozích stupňů dokumentace, rozhodnutí orgánů apod.), 
přes následné postupy projekčních prací (termíny předložení jednotlivých 
inženýrských objektů a provozních souborů k projednání ve stupních základní 
koncepce, konceptu projektové dokumentace dílčích objektů až po konečný termín 
dokončeného díla) zpracované ve formě síťového grafu, který bude definovat 
jednotlivé vazby a body k projednání, termíny pro předložení dokumentace 
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v čl. IX. odst. 1 této SMLOUVY, 

II. návrh konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) projektové 
dokumentace, každých 14 dnů bude vyhotovena zpráva o průběhu zpracování 
projektové dokumentace, ve které bude uveden aktuální stav rozpracovanosti 
jednotlivých výkresů a ty budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATELI, 

III. v souladu s vývojem (rozpracovaností) projektové dokumentace předloží ZHOTOVITEL 

na každém výrobním výboru pro každou „etapu“ projekčních prací odhad celkových 
„investičních nákladů“ (buď formou „prohlášení“, zda vývoj projekčních prací 
nenasvědčuje navýšení „investičních prostředků“, popř. v jaké výši, nebo „předložení“ 
odhadu předpokládaných „investičních nákladů“). 

VI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH: 475 000,00 Kč 

(slovy: čtyřistasedmdesátpěttisíc Kč) 

DPH 19%: 90 250,00 Kč 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti „Reverse Charge“ dle odstavce 194/196 
Nařízení Rady č. 2006/112/EEC, tj. platba OBJEDNATELEM 

včetně DPH: 565 250,00 Kč 

(slovy: pětsetšedesátpěttisícdvěstěpadesát Kč) 
 

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.: 
 

plnění bodu B - 1) Obj. 1.............................................................. 325 000,00 Kč bez DPH, 

plnění bodu D Obj. 1.....................................................................150 000,00 Kč bez DPH. 

. 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v odstavci 1 je s výhradou postupu podle čl. V. odst. 15 této 
SMLOUVY stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady 
ZHOTOVITELE spojené s prováděním DÍLA a je platná po celou dobu realizace DÍLA.  

3.  Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA 
jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

4. Pokud se během provádění DÍLA vyskytne potřeba provést určité práce nebo zajistit určité 
dodávky, které nejsou touto SMLOUVOU výslovně předvídány, avšak jejich provedení nebo 
zajištění je nezbytné pro řádné splnění DÍLA, budou provedeny nebo zajištěny 
ZHOTOVITELEM, a to bez nároku na změnu SMLUVNÍ CENY nebo úhradu jakýchkoliv nákladů 
s tím spojených; ustanovení čl. V. odst. 15 této SMLOUVY tím není dotčeno. V takovém 
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případě bude rozsah prací a dodávek SMLUVNÍMI STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM 
písemně odsouhlasen. 

5. Jestliže v průběhu trvání této SMLOUVY dojde ke změně zákonné sazby DPH, zavazují se 
SMLUVNÍ STRANY uzavřít dodatek k této SMLOUVĚ tak, aby byl zajištěn její soulad s platnými 
a účinnými daňovými předpisy. Změna SMLUVNÍ CENY nebo kterékoliv její části bez DPH je 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena.  

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí od data uzavření smlouvy do 30 dnů od pravomocného povolení 
stavby, nejpozději však do 30.06.2018.   

2.  Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod bodem B budou provedeny 
a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod B - 1............................................................ do 60 dnů od data uzavření smlouvy. 

 

3. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod bodem D bude proveden v níže 
uvedených lhůtách ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrží pokyn OBJEDNATELE po  dokončení 
etap uvedených v čl. IV., odst. 1.2., bod B: 

e)  bod D .................................................... do 30 dnů od pravomocného povolení stavby, 

4. V případě prodlení na straně orgánu státní správy činného v rámci řízení dle Stavebního 
zákona a souvisejících předpisů, které není prokazatelně způsobeno opomenutím 
ZHOTOVITELE, je možné písemným dodatkem k této SMLOUVĚ o tuto dobu prodloužit 
termín plnění. 

5. Při neplnění rozhodujících termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, 
a/nebo jiných podstatných náležitostí této SMLOUVY má OBJEDNATEL právo pozastavit 
platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny neplnění. ZHOTOVITEL však 
i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této SMLOUVY. 
Tato pozastávka bude OBJEDNATELEM uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků. 

6. Místem plnění je Hamburk, Peutestraße 25, okres Hamburk - Mitte. 

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. OBJEDNATEL zapůjčí ZHOTOVITELI před zahájením projektových prací veškeré podklady, 
se kterými OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu SMLOUVY.  

IX. DOKUMENTACE 

1. Čistopis dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA bude OBJEDNATELI předán 6x v tištěné 
podobě a dále 4x ve formě elektronické (na CD-ROM). Dvě CD budou obsahovat 
kompletní digitální dokumentaci a 2 CD pouze kompletně (bez rozpočtu) v *.pdf - Adobe 
Acrobat a výkaz výměr v *.xls - Microsoft Excel 2000. 

Veškeré doklady vzešlé při zpracování díla budou OBJEDNATELI předány jako originály, 
kopie budou obsaženy v každém výtisku dokumentace. Součástí dokumentace budou i 
originály zápisů z jednotlivých výrobních výborů, situační zprávy o průběhu zpracování 
projektové dokumentace a zprávy o inženýrské činnosti. 

Veškerá dokumentace a výstupy dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 včetně žádostí 
před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak 
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zveřejněny, nebo předány OBJEDNATELI musí být předem písemně odsouhlaseny 
OBJEDNATELEM. Dokumentace a další podklady budou předloženy OBJEDNATELI 
v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk „pracovní 
verze“, v plném rozsahu dle této SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL vyhrazuje minimální 
lhůtu 10 pracovních dní na jejich kontrolu. 

2. Požadavky na zpracování 

Dokumentace a výstupy dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2 musí být zpracovány 
v souladu s platnými právními a jinými předpisy, které jsou závazné. Musí být zpracovány 
v německém a v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, 
komplexní a jazykově správné a aby dostatečně podrobně popisovaly veškeré součásti 
PŘEDMĚTU DÍLA. 

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 
1.2, bodu D - 1) bude odpovídat požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům, tj. rozsahu 
a obsahu dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2,  bodu B - 1), a dokumentace pro 
provádění stavby dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2,  bodu D - 1) budou zpracovány 
a autorizovány osobou s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci dle předpisů 
účinných pro spolkovou zemi Hamburk. 

 

3. Titulní strana 

Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující 
údaje: 

Celý název investiční akce 

Číslo projektu 

Název dokumentace 

Stupeň dokumentace 

V případě rozhodnutí o financování STAVBY z EU bude na základě písemného pokynu 
OBJEDNATELE uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 

Zhotovitel:  Název společnosti + logo 

Vypracoval: Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant 

Datum:   měsíc, rok 

Titulní strany dílčích částí dokumentace budou obsahovat kromě těchto údajů také název 
příslušné části dokumentace (textová část, výkresová část apod.). 

Na rubové straně čelního listu každých desek bude uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název 
vložených dílčích částí dokumentace. 

Každá volně vložená příloha bude mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list 
obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude 
název přílohy, její číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. 

Desky a přílohy budou označeny číslem pare. 

4.  Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části budou označovány a číslovány v souladu s Přílohou č. 3 
SMLOUVY, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce 
včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, 
název zhotovitele a číslo stránky.  
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Zvláštní důraz je třeba dbát na uvádění podkladů. Seznam všech použitých podkladů 
bude v samostatné kapitole, při práci s těmito podklady v textu doporučujeme jejich 
zmínění např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, 
schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, bude vždy uváděn 
zdroj. 

5. Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření 
je třeba vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres bude kromě 
rozpisky a loga ZPRACOVATELE obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství 
vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. Každý výkres bude kromě rozpisky 
a loga ZPRACOVATELE obsahovat i logo ŘVC ČR; loga budou umístěna nad rozpiskou. 

Jako souřadnicový systém u situací lze používat pouze soustavu S-JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje je třeba uvést na každém výkrese u rozpisky. Každý 
situační výkres bude obsahovat severku. 

Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN. 

6.  Digitální forma dokumentace 

Digitální forma odevzdávané dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory jsou zaznamenávány na 
nosiči CD-ROM, názvy příslušných souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý 
jejich obsah a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá, tj. má velký 
počet souborů, musí zpracovatel přiložit textový soubor "readme.txt", ve kterém je 
specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh. 

Dokumentace bude zpracována vždy také ve formátu *.pdf - Adobe Acrobat dokument. 

Titulní strana CD-ROMu 

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým 
písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno 
ukládat CD-ROM s projektovou dokumentací. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je 
třeba použít box na 2 CD. 

Titulní strana CD Boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce 

Název dokumentace 

V případě rozhodnutí o financování STAVBY z EU bude na základě písemného pokynu 
OBJEDNATELE uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR 
(http://www.rvccr.cz/etc/grafickymanual.pdf) 

Stupeň dokumentace 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo 

Zhotovitel: Název společnosti + logo 

Datum:   měsíc rok 

Hřbet CD Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace 
a stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 

Texty a obrázky: 

*.doc - Microsoft Word 2000 až 2007 

V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a prvků, 
které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE", 
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"Times New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát 
papíru je výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nepoužívat tvrdé konce řádků, odsazení 
části textu provádět výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu 
odstavce, nepoužívat řadu mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.doc 

*.xls - Microsoft Excel 2000 až 2007 

V rámci tohoto formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné 
ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" 
a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, 
v případě nutnosti užití většího formátu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl možný 
jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých 
je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost 
dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zpracovateli 
k dispozici v digitální formě, budou nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve 
formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 
100 dpi v barvě RGB. 

*.jpg – JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 dpi 
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je povinné ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě 
identické s tištěným provedením. Zároveň je ale nutné zaznamenat kompletní dokument 
na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů 
(*.doc, *.rtf, *.xls, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě 
datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další 
v dokumentaci uvedenou analýzu. 

Výkresy: 

Veškeré situační výkresy je nutné zpracovávat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při 
nutnosti užít jiný souřadný systém musí být tato skutečnost odůvodněna v textu. Ostatní 
stavební výkresy je třeba zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je 
nutné, aby projektant maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich 
skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru 
jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.) 
Ve výkresech je nutné pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to 
není možné, musí být přiložen samostatný soubor readme.txt s legendou všech vrstev. 
Do výkresů je nezbytné do samostatných vrstev důsledně zakreslovat stavební 
konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy. 

*.dwg - AutoCAD 2006 až 2010 

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž 
přiloženy. Skladba referenčních výkresů je specifikována v souboru readme.txt. Při 
použití rastrových referenčních výkresů je třeba v hlavním výkresovém souboru nebo 
v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při 
použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory musí být tyto soubory 
připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo 
možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným 
softwarem. Tloušťky čar a barvy je doporučeno používat přímo v podobě pro tisk, pokud 
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toto nelze, je nutné přidat legendu (vrstva-barva-tloušťka). Písma volit přednostně 
standardní AutoCAD, při užití TrueType fontů uložit tyto texty do samostatné vrstvy 
a do souboru readme.txt přidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmí obsahovat makra.  

*.dxf - AutoCAD 2006 až 2010 

stejné podmínky jako u formátu *.dwg. 

X. KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. Během provádění prací budou dle schváleného harmonogramu prací ZHOTOVITELE, 
případně dle další potřeby, minimálně však 2x pro skupinu prací organizovány výrobní 
výbory, popř. kontrolní dny svolávané ZHOTOVITELEM po dohodě s OBJEDNATELEM. 
Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady 
na tato jednání nese ZHOTOVITEL. Zápisy z jednání zpracovává ZHOTOVITEL a schvaluje 
OBJEDNATEL. 

 V průběhu prací bude řešení konzultováno s OBJEDNATELEM a dále dle pokynů 
OBJEDNATELE s dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty. Výstupem 
těchto konzultací bude záznam či zápis z jednání, který bude nedílnou součástí čistopisu 
dokumentace. 

2. V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude OBJEDNATELEM určen 
zaměstnanec, pověřený výkonem průběžné kontroly realizace DÍLA. Tento zaměstnanec 
bude sledovat vlastní realizaci DÍLA, zejména to, zda jsou práce prováděny dle smluvních 
podmínek, technických norem a ostatních závazných předpisů. 

3. ZHOTOVITEL je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům OBJEDNATELE provádět 
kontrolu všech činností ZHOTOVITELE souvisejících s prováděním DÍLA. Dále je ZHOTOVITEL 
povinen zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověření svých dodávek 
a prací, které provádí zaměstnanec průběžné kontroly OBJEDNATELE a činit neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek. 

4. Přítomnost pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
za vady prací a dodávek. 

XI. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Jestliže se ZHOTOVITEL dostane do prodlení se splněním dílčí části DÍLA, má OBJEDNATEL 
právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 0,2 % z CENY dílčí části DÍLA dle čl. VI. této 
SMLOUVY, jíž se prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Jestliže ZHOTOVITEL poruší některou ze svých povinností uvedených v článku XIII. této 
SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů), má OBJEDNATEL právo na 
zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

3. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží stanovený termín pro odstranění VADY DÍLA, má 
OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 3.000,- Kč za každý započatý 
DEN prodlení s odstraněním této VADY. 

4. Za každou VADU DÍLA,  

a) která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně OBJEDNATELE ve 
výši 50.000,- až 200.000,- Kč nebo (ii) odklad okamžiku, kdy bude OBJEDNATEL 
objektivně schopen zahájit zadávací řízení na provedení STAVBY nebo provést 
jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na provedení STAVBY, o 10 až 30 dnů, 
je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 10.000,- Kč za 
každou takovou VADU;  

b) která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně OBJEDNATELE ve 
výši 200.001,- až 2.000.000,- Kč nebo (ii) odklad okamžiku, kdy bude OBJEDNATEL 
objektivně schopen zahájit zadávací řízení na provedení STAVBY nebo provést 
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jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na provedení STAVBY, o 31 až 60 dnů, 
je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 20.000,- Kč za 
každou takovou VADU;  

c) která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně OBJEDNATELE ve 
výši přesahující 2.000.000,- Kč nebo (ii) odklad okamžiku, kdy bude OBJEDNATEL 
objektivně schopen zahájit zadávací řízení na provedení STAVBY nebo provést 
jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na provedení STAVBY, o více než 60 
dnů, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- 
Kč za každou takovou VADU. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL poruší některou ze svých povinností uvedených v článku V. odst. 2 
a 4 této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této 
SMLOUVY potřebná oprávnění podle článku V. odst. 3 této SMLOUVY a porušení této 
povinnosti způsobí prodlení ZHOTOVITELE se splněním dílčí části DÍLA nebo bude mít 
jakýkoliv jiný negativní vliv na OBJEDNATELE a využitelnost jednotlivých částí DÍLA 
OBJEDNATELEM, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení.  

7. V případě prodlení ZHOTOVITELE s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění 
v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami 
stanovenými v čl. V. odst. 5 této SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti. 

8. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svoji povinnost dle čl. V. odst. 6 (případně ve spojení s čl. V. 
odst. 8) této SMLOUVY a v průběhu plnění této SMLOUVY nebo provádění STAVBY dojde 
k takovému nárůstu celkových skutečných nebo celkových předpokládaných nákladů 
STAVBY oproti celkovým nákladům STAVBY odhadnutým podle čl. IV.1.2 bodu D této 
SMLOUVY, že výše shora uvedeného nárůstu snížená o výši nárůstu prokazatelně 
způsobeného skutečnostmi uvedenými v čl. V odst. 6 písm. a) až e) nebo g) této 
SMLOUVY činí více než 3% celkových nákladů STAVBY odhadovaných podle čl. IV.1.2 
bodu D této SMLOUVY, bude mít OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok na zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY ve výši odpovídající jedné třetině částky, o kterou celkové skutečné 
nebo celkové předpokládané náklady STAVBY ponížené o výši nárůstu nákladů 
prokazatelně způsobeného skutečnostmi uvedenými v čl. V odst. 6 písm. a) až e) nebo g) 
této SMLOUVY převýší celkové náklady STAVBY odhadnuté podle čl. IV.1.2 bodu D této 
SMLOUVY zvýšené o 3%. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované projektové 
dokumentace všech stupňů budou v souladu s veškerými platnými a účinnými právními 
předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN a veškerými platnými a závaznými 
technickými či oborovými předpisy podle čl. V. odst. 10 písm. a) až c) této SMLOUVY, bude 
mít OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši 50.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

10. Jestliže ZHOTOVITEL poruší svou povinnost podle čl. V. odst. 10 této SMLOUVY podrobně 
informovat OBJEDNATELE, v čem spočívá postup dle kteréhokoliv z dokumentů uvedených 
v čl. V. odst. 10 písm. d) až g), který není obecně závazný a který by mohl vést ke 
zvýšení ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupováno podle takového obecně 
nezávazného dokumentu, jaký vliv by na STAVBU mělo jeho provedení či neprovedení a 
s jakými stavebními náklady by jeho provedení či neprovedení bylo spojeno, bude mít 
OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI nárok na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ve výši jedné třetiny 
rozdílu mezi (i) skutečnými náklady vyvolanými postupem provedeným podle daného 
obecně nezávazného dokumentu uvedeného v čl. V. odst. 10 písm. d) až g) této 
SMLOUVY, a (ii) náklady, které by byly spojeny s neprovedením takového postupu. 
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11. SMLUVNÍ POKUTU za VADY DÍLA (viz čl. XI. odst. 4 této SMLOUVY) lze uplatnit pouze ve 
vztahu k VADÁM zjištěným v době, po kterou ZHOTOVITEL za VADY odpovídá (viz čl. IV. 
odst. 3 obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY). 

12. Jestliže OBJEDNATELI vznikne vůči ZHOTOVITELI právo na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, je 
OBJEDNATEL oprávněn dle svého uvážení:  

a) jednostranně započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce ZHOTOVITELE bez 
jeho předchozího souhlasu; nebo 

b) snížit bez předchozího souhlasu ZHOTOVITELE o částku odpovídající SMLUVNÍ POKUTĚ 
dosud nezaplacenou CENU DÍLA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel 
zaplatit podle čl. IV. této SMLOUVY za DÍLO nebo kteroukoliv jeho dílčí část, 

a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat ZHOTOVITELE. 

13. Pokud vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti 
procent (15 %) SMLUVNÍ CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo od této SMLOUVY 
odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této SMLOUVY, včetně nároku 
na náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

14. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinnosti nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou OBJEDNATELI porušením 
povinnosti ZHOTOVITELE ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této 
SMLOUVY. 

XII. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ 

STRANY neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ 

STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto informace byly předány před, 
v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI 
(SUBDODAVATELŮM) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od 
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELÉ) na 
realizaci svých prací v rámci SMLOUVY. V tomto případě ZHOTOVITEL je povinen získat od 
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELŮ) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému 
podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. 

3. Závazek SMLUVNÍ STRANY uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ STRANY, 

b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení 
a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ 

STRANY, nebo 

c) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 
třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 

d) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 
rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
ZHOTOVITELE musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumentace včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním staveb. Poskytování částí nebo celých 
dokumentací je možno jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci 
poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání OBJEDNATELI během smluvního vztahu 
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kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se 
týká i veškerých osob, které jsou se ZHOTOVITELEM v rámci této akce ve smluvním 
vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že dílo vzniklo v rámci smluvního 
vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu - přesný název akce, 
zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde z jakéhokoli 
důvodu. 

XIII. PŘEVZETÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA 

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením a předáním OBJEDNATELI v SÍDLE 

OBJEDNATELE a podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA.  

2. Předpokladem pro vystavení PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU je kompletní provedení DÍLA 
v souladu s podmínkami této SMLOUVY A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI OBJEDNATELE. 
K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE 
oprávnění jednat o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této SMLOUVY). 

3. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA a to až 
do okamžiku převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, 
který má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného 
v této SMLOUVĚ. Podmínky užívání DÍLA jsou stanoveny v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které 
tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

5. ZHOTOVITEL není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než OBJEDNATELI. 

XIV. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI v plné výši náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ 
způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných touto SMLOUVOU nebo v souvislosti 
s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy je s porušením takové povinnosti spojeno 
právo OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 
a ušlý zisk. 

XV. UROVNÁNÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, budou se 
SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle čl. XV. odst. 1 této SMLOUVY ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu. 

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění 
smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
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1. SMLUVNÍ STRANY se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této 
SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této SMLOUVY 
a to jakmile se o nich dozvědí. 

2. Obchodní podmínky obsažené v Příloze č. 1 této SMLOUVY tvoří nedílnou součást této 
SMLOUVY a práva a povinnosti v nich obsažené představují závazky SMLUVNÍCH STRAN 
z této SMLOUVY. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností si zejména SMLUVNÍ STRANY 
sjednávají a potvrzují, že pravidla pro ukončení této SMLOUVY výpovědí a odstoupením 
jsou obsažena v Obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 
V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v této SMLOUVĚ a ustanovením 
Obchodních podmínek připojených jako příloha č. 1 této SMLOUVY má přednost ujednání 
obsažené přímo v této SMLOUVĚ. ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se se Smluvními 
podmínkami, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY, řádně a úplně seznámil, že s jejich 
obsahem souhlasí, a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat 
s tím, že všechna ustanovení Smluvních podmínek ZHOTOVITEL bez výhrad výslovně 
přijímá. 

3. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. 
V souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se 
DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najmutí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ nebo 
jakémkoliv subkontraktu sjednaném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli 
přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM 
a OBJEDNATELEM. 

4. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou 
nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní 
ustanovení této SMLOUVY. 

5. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITELI přístup ke všem údajům a dokumentům 
potřebným k řádnému plnění předmětu DÍLA, pokud jsou OBJEDNATELI k dispozici. 

6. OBJEDNATEL poskytne potřebnou součinnost při získávání podkladů, údajů a dokumentů 
od dalších orgánů a organizací. 

7.  Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA, 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE A ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
zHOTOVITELE musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálu závěrečné zprávy. 

8. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

9. ZHOTOVITEL zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu 
pracoviště dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných 
právních nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované 
pro podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a provozu na vodních cestách. 

10. Změna harmonogramu může být provedena pouze s oboustranným schválením osob 
oprávněných jednat ve věcech smluvních. 
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XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech 
touto SMLOUVOU upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá 
předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků 
Jednotlivé články této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo 
rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této SMLOUVĚ 
podepsanými oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN, jinak se k nim nepřihlíží. 

3. Tato SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, pokud není v této SMLOUVĚ uvedeno jinak. 

4. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem               
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou  být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona               
č. 106/1999 Sb. 

6. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění   
smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto 
dokumentu ZHOTOVITELI. 

7. Nedílnou součástí této SMLOUVY jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 -  Smluvní podmínky 

8. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu 
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden. 

V Praze dne ...............................                           V Praze dne ............................... 

Za OBJEDNATELE                                     Za ZHOTOVITELE 
 
 
 
 
…………………………………                             …………………………………….. 
      Ing. Lubomír Fojtů                       Ing. Milan Moravec, Ph.D. 
                ředitel                            předseda představenstva  

 
 
 
                                
                               …………………………………….. 
                                       Ing. Nikola Gorelová 
                                         členka představenstva 

 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 
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Příloha č.1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/186/OSE/SoD/2017       (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 11-7130-0200                  (evid.  číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 
Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
 
I. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. OBJEDNATEL platí ZHOTOVITELI cenu za provedené a odevzdané DÍLO nebo jeho část bezhotovostně. Podkladem pro 

zaplacení ceny DÍLA nebo jeho části je FAKTURA – daňový doklad (dále jen FAKTURA). Splatnost FAKTURY je 60 dnů ode 
dne, kdy byla OBJEDNATELI prokazatelně doručena. Právo fakturovat vzniká ZHOTOVITELI dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění, tj. dnem provedení a odevzdání bezvadného DÍLA nebo jeho dohodnuté části způsobem 
sjednaným ve SMLOUVĚ. V případě, že je ve SMLOUVĚ sjednáno zádržné, odečte se z částky FAKTURY, smluvně 
dohodnuté zádržné. Zádržné bude uhrazeno po splnění podmínek dohodnutých ve SMLOUVĚ. 

 
2. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením FAKTURY, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka 

odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu ZHOTOVITELE. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., v platném znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále 
číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové 
fakturované částce, označení peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle 
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude 
přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

  
 Pokud je ZHOTOVITELEM subjekt, který není plátcem DPH, bude FAKTURA obsahovat obchodní firmu/sídlo OBJEDNATELE, 

obchodní firmu/jméno a příjmení/název ZHOTOVITELE, sídlo/místo podnikání ZHOTOVITELE, IČ ZHOTOVITELE, IČ a DIČ 
OBJEDNATELE, datum vystavení FAKTURY, datum splatnosti, předmět plnění, částku k úhradě označení peněžních 
ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN včetně čísla jejich účtů, číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, 
evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE a náležitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Ve 
FAKTUŘE bude z fakturované částky odečteno zádržné, pokud je sjednáno.  

 
3. FAKTURY musí být vyhotoveny výhradně v listinném formátu (A4), jednostranného tisku, na standardním kancelářském 

papíru, scannovatelné (kopírovatelné) černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelné.  
 
4. OBJEDNATEL je oprávněn vrátit ZHOTOVITELI před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, který nemá náležitosti uvedené 

v odst. 1. či 2. tohoto článku nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. 
 
5. ZHOTOVITEL je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
 
6. V případě neproplacení bezvadné FAKTURY do termínu splatnosti je ZHOTOVITEL oprávněn účtovat OBJEDNATELI úrok z 

prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení, s výjimkou případu podle odst. 7 tohoto 
článku. 

 
7. V případě, že je DÍLO hrazeno z prostředků SFDI OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění 

finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby uvolnění prostředků z fondu SFDI není OBJEDNATEL v prodlení 
s placením faktury a ze strany ZHOTOVITELE nelze uplatnit vůči OBJEDNATELI úrok z prodlení ani smluvní pokutu. 

 

 

II. OCHRANA INFORMACÍ   

1.   Žádná ze SMLUVNÍCH STRAN není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách SMLOUVY a 
souvisejících se SMLOUVOU, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se 
obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 
předpisů. OBJEDNATEL je rovněž oprávněn zveřejnit SMLOUVU včetně jejích příloh, čímž není dotčeno ustanovení první 
věty tohoto odstavce. 

 
2. Závazek ochrany informací trvá po celou dobu trvání těchto skutečností. 
  
 
3. Po ukončení plnění předmětu SMLOUVY je každá ze SMLUVNÍCH STRAN povinna vrátit druhé SMLUVNÍ STRANĚ všechny 

poskytnuté materiály potřebné k provedení DÍLA, zejména takové, které obsahují informace důvěrného charakteru nebo 
jsou předmětem obchodního tajemství včetně všech jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše 
protokol. Materiály musí být jako důvěrné označeny. 

 
4. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost PŘEDMĚTU DÍLA a před jeho 

předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost 
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DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci 
platných průmyslových práv. 

 
5. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. právo podat přihlášku 

průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili 
řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění uvedené 
zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového 
vlastnictví. 

 
6. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené 

před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem 
provedení DÍLA a jeho převzetí. 

 Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je 
zahrnuto v ceně DÍLA, dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

 ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku 
využití nebo použití PŘEDMĚTU DÍLA, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky nebo 
právního řádu státu, kde má být PŘEDMĚT DÍLA využit. 

 
7. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových vynálezech, užitných vzorech či 

průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při 
provádění DÍLA nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném 
DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž 
ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

 
8. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným zakoupením nevýlučné licence na 

využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví 
smluvním převodem, jestliže je jeho použití při provádění díla účelné nebo nezbytné. Nevýlučnou licencí je míněna 
licence zahrnující právo nabyvatele (ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. Pokud ZHOTOVITEL 
nepožádá o písemný souhlas OBJEDNATELE se zakoupením nevýlučné licence, nemá právo o hodnotu licence navýšit 
cenu díla. 

 
9.  Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumentace včetně dokumentů souvisejících s veřejnoprávním 

projednáním staveb. Poskytování částí nebo celých dokumentací je možno jen se souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání OBJEDNATELI  během smluvního vztahu 
kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji OBJEDNATELI předat. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které 
jsou se zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu. 

 
10. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení PŘEDMĚTU DÍLA právem z průmyslového vlastnictví třetí osoby, se 

považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po 
převzetí díla vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 
11. Ustanovením tohoto článku obchodních podmínek nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo 

omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k 
vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

 
12. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že informace vznikly v rámci smluvního vztahu s Ředitelství 

vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu – přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních 
cest ČR, měsíc, rok. 

 

III. SMLUVNÍ POKUTA 
 
1. Pokud ve SMLOUVĚ nebo těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH není uvedeno jinak, sjednávají SMLUVNÍ STRANY SMLUVNÍ 

POKUTU pro případ prodlení ZHOTOVITELE s provedením DÍLA, pro případ vadného plnění DÍLA a pro případ porušení 
jiného závazku ZHOTOVITELE vyplývajícího ze SMLOUVY. SMLUVNÍ POKUTA za vady DÍLA se vztahuje na vady zjištěné v 
době, po kterou ZHOTOVITEL za vady odpovídá. 

 
2. Při prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho části je OBJEDNATEL oprávněn vyúčtovat ZHOTOVITELI smluvní 

pokutu až do výše výši 20% z  ceny dané etapy DÍLA nebo v případě finálního předání DÍLA z ceny celého DÍLA, a to 
takto.  
a) 2%  z hodnoty etapy v případě prodlení v délce do 10 dní,  
b) 3 % z hodnoty etapy v případě prodlení v délce 11 - 20 dní, a  
c) 5 % z hodnoty etapy v případě prodlení 21 – 30 dní, a 
d) 10% z hodnoty etapy v délce více než 30 dní. 
 

 Trvá-li prodlení s předáním DÍLA nebo jeho části (etapy) déle než 30 dní, má oBJEDNATEL právo od smlouvy odstoupit a 
není povinen hradit žádné náklady, které ZHOTOVITELI s prováděním DÍLA vznikly. Vznikne-li takovým prodlením 
OBJEDNATELI škoda, je za ni ZHOTOVITEL odpovědný ve smyslu platné právní úpravy.  

 
3. Smluvní pokuta se sjednává vedle případné náhrady škody. 
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4. V případě prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vad dle této SMLOUVY, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za každou 

jednotlivou vadu SMLUVNÍ POKUTU ve stejné výši jako v případě prodlení s předáním DÍLA dle odst. 2 tohoto článku. 
 
5. SMLUVNÍ POKUTA pro případ vad díla činí maximálně 20 % z  CENY DÍLA. 
 
6. Zaplacením SMLUVNÍ POKUTY není dotčeno právo oprávněné SMLUVNÍ STRANY na náhradu škody v plné výši podle čl. IV. 

těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK. 

 

IV. NÁHRADA ŠKODY 
  
 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené 

ZHOTOVITELI SMLOUVOU O DÍLO i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA.  

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
 
      A) postupem podle § 2615 zákona č. 89/2012 Sb., v návaznosti na ustanovení § 2106 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a § 

2107 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. 
      
     B) způsobem a za podmínek uvedených v čl. IX. těchto obchodních podmínek. 
 
2. Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY v době provádění DÍLA z důvodů na straně ZHOTOVITELE s výjimkou odstoupení dle 

čl. VI. odst. 4, je OBJEDNATEL povinen, zaplatit ZHOTOVITELI nezbytné, účelně vynaložené a prokazatelné náklady na 
provádění DÍLA. ZHOTOVITEL je povinen vydat ty části DÍLA, které již realizoval do data odstoupení od SMLOUVY, není-li 
ve SMLOUVĚ stanoveno jinak. 

 
3. OBJEDNATEL je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby DÍLO nebo jeho část dokončit případně 

opravit nebo jinak uvést do souladu se SMLOUVOU O DÍLO nebo s těmito OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI V takovém případě 
všechny účelné a prokazatelné náklady, spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části převyšující SMLUVNÍ CENU dle této 

SMLOUVY a všechny účelně vynaložené a prokazatelné náklady spojené s opravou DÍLA nebo jeho části a s uvedením 
DÍLA do souladu s touto SMLOUVOU, uhradí ZHOTOVITEL na účet OBJEDNATELE do třiceti (30) dnů po obdržení faktury 
OBJEDNATELE pokud ZHOTOVITEL nevyužije svého práva započítat své finanční nároky z titulu dokončení nebo oprav 
DÍLA na úhradu svých závazků z důvodu náhrady účelně vynaložených nákladů na provedení DÍLA ZHOTOVITELEM.  
ZHOTOVITEL je povinen nárokované náklady s prováděním DÍLA řádně doložit. 

 

VI. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA 
 
1. DÍLO má vady, jestliže provedení DÍLA neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu jeho použití, popřípadě nemá 

vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo 
dohodnutými technickými normami, podle nichž má být DÍLO provedeno. DÍLO má právní vady, jestliže ZHOTOVITEL 
porušil ustanovení čl. II. odst. 4. - 10. těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK. 

 
2. ZHOTOVITEL odpovídá za vady DÍLA, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání 

OBJEDNATELI, pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak. Je-li DÍLO určeno k využití při realizaci stavby, pak ZHOTOVITEL 
odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady 
staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě. 

 
3. Oznámení vad musí být zasláno ZHOTOVITELI písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se 

má za to, že oznámení vad bylo ZHOTOVITELI doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada 
popsána a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými v odst. 4. tohoto článku. 

 
4. Při zjištění, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL právo: 
 
 a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí DÍLO 

nepoužitelným 
  
 b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen ZHOTOVITEL odstranit 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti  dnů ode dne doručení oznámení vady ZHOTOVITELI, pokud strany 
nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší 

  
 c)  požadovat přiměřenou slevu z CENY DÍLA 
  
 d)  odstoupit od SMLOUVY. 
 
5. Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ  POKUTU a náhradu škody. 
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6. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba. 
 
7. O odevzdání nového bezvadného plnění po odstranění vad a o odpovědnosti za vady plnění platí ustanovení SMLOUVY 

a těchto OBCHODNÍCH PODMÍNEK týkající se místa a způsobu předání DÍLA.  
 
8. OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI též nárok na náhradu škody vzešlé z vady DÍLA. 

 

VII.   POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM 
  
 ZHOTOVITEL nesmí poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je PŘEDMĚTEM DÍLA podle této SMLOUVY,  

jiným osobám než OBJEDNATELI.      

 

VIII. VLASTNICTVÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM 
 
1. Vlastnické právo k PŘEDMĚTU DÍLA nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze ZHOTOVITELE na 

OBJEDNATELE předáním DÍLA nebo jeho části způsobem uvedeným ve SMLOUVĚ nebo těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, 
pokud není dohodnuto ve SMLOUVĚ jinak.  

 
2. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, který má neomezené právo 

užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného ve SMLOUVĚ. OBJEDNATEL nebo třetí osoba, 
OBJEDNATELEM k tomu zmocněná, je oprávněn DÍLO používat ke stanovenému účelu, provádět jeho změny a úpravy 
bez jakéhokoli dalšího souhlasu ZHOTOVITELE. 

 
3. ZHOTOVITEL není oprávněn umožnit užívání DÍLA třetím osobám, ani DÍLO sám užívat nebo jakkoli publikovat bez 

písemného souhlasu OBJEDNATELE.  
 
4. Pro případ, že na základě DÍLA vznikne nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“) poskytuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI a 
jemu zmocněným osobám k takovému nehmotnému statku výhradní neomezenou licenci k užití takového nehmotného 
statku tj. licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak, a OBJEDNATEL tuto 
licenci přijímá. OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

 Součástí licence jsou zejména následující oprávnění: 
 
a) oprávnění k pořízení kopií nehmotného statku a jejich distribuce na akcích souvisejících s prezentací a propagací 

investičního záměru OBJEDNATELE. 
 
b) oprávnění nehmotný statek v rozsahu účelu SMLOUVY užít všemi známými způsoby, zejména jej dále zpracovat, 

upravovat, spojit s jiným dílem, rozmnožovat jej a sdělovat veřejnosti. 
 

c) udělování sublicencí bez souhlasu ZHOTOVITELE. 

 

IX. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
1. Podstatným porušením SMLOUVY opravňujícím OBJEDNATELE odstoupit od SMLOUVY je: 

 
a) prodlení ZHOTOVITELE s prováděním DÍLA nebo jeho části delším než 30 dnů 
 
b) prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vad DÍLA nebo jeho části delším než 30 dnů 
 
c) porušení povinností uvedených v čl. II. obchodních podmínek ze strany ZHOTOVITELE 
 
d) neumožnění kontroly provádění DÍLA a postupu prací na něm v souladu se SMLOUVOU 
 
e) jakékoli jiné porušení povinností ZHOTOVITELE dle SMLOUVY, které SMLOUVA nebo platná právní úprava za podstatné 
považuje.  

 
2.  Odstoupení od SMLOUVY musí OBJEDNATEL oznámit ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o 

podstatném porušení SMLOUVY nejpozději do 1 měsíce po takovém zjištění. 
 
3. Odstoupení od SMLOUVY se nedotýká nároku na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, náhrady škody a ochrany obchodního 

tajemství a důvěrných informací (mlčenlivosti). 

 

X. UKONČENÍ SMLOUVY VÝPOVĚDÍ 
  
 Pokud není dohodnuto jinak, mohou SMLUVNÍ STRANY tuto SMLOUVU ukončit bez uvedení důvodů výpovědí s tříměsíční  
 výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď v písemné formě doručena druhé SMLUVNÍ STRANĚ. 




