

Zhotovitel:

Inženýrské a stavební práce s.r.o.

U Kaštanu 4/1217,

169 00, Praha 6

Ing. Jaroslav Frána

Stavebník:

Společná voda d.s.o.

IČO: 17408288

Černoletská 1600

256 01 Benešov

Nabídka projektových prací na akci: Obnova vodovodu vedoucího podél průtahu silnice II/105 městem Jílové u Prahy.

Práce budou obsahovat vypracování projektové dokumentace obnovy vodovodního řadu sloužící pro výběr zhotovitele. Jedná se o stávající vodovodní řad vedoucí v zatravněném pase podél chodníku v ul. Pražská, délka řešeného úseku je cca. 200 m (úsek mezi ul. Západní a objektem č.p. 204). Řad bude obnoven v původní trase a dimenzi. Předpokládá se vypracování projektové dokumentace na podkladu pasportu města z roku 2004, pokud bude zjištěn nesoulad se současným stavem, zajistí stavebník nové zaměření.

1) Přípravné práce

5 000,- Kč

- Příprava projektu- zajištění všech potřebných podkladů (získání situování IS, příprava výškopisného a polohopisného plánu dle pasportu města, atd.)

2) Projektové práce:

- Projektová dokumentace vodovodního řadu

45 000,- Kč

3) Inženýrská činnost:

10 000,- Kč

- Vyjádření k existenci sítí a stanoviska dotčených orgánů
- Získání potřebných vyjádření a stanovisek

4) Rozpočet, výkaz:

14 000,- Kč

- Položkový rozpočet soustavy URS
- Slepý výkaz výměr pro výběr zhotovitele

Nabídka nezahrnuje:

- zaměření dotčeného místa
- DIO při výstavbě řešeného chodníku
- Případné jiné stavební objekty (přeložky sítí atd. - nepředpokládá se)
- projekt stavebních úprav komunikací nebo chodníků (nepředpokládá se)
- Jiné stupně dokumentace (RDS, DŘ, DSPS)
- Dílenské a výrobní výkresy, zapojení v řadiči a stožárech – zajistí dodavatel stavby v realizační fázi
- V ceně nejsou zahrnuty administrativní poplatky za vydaná vyjádření o připojení a poplatky za event. vyjádření k PD.

Podkladem ceny nabídky je výpočet podle sazebníku UNIKA. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nabídka zahrnuje zapracování technických připomínek ze strany DOSS a správců IS. V případě koncepčních připomínek, požadavků na variantní řešení apod. bude další postup projednaný s objednatelem (možné předání rozpracovanosti, vícepráce apod.). U tohoto projektu koncepční připomínky nepředpokládáme.

Termíny odevzdání projektové dokumentace do 12 týdnů od objednání. Předpokládá se s odevzdáním konceptu PD a položkového rozpočtu do 2 týdnů od objednání.

Projektová dokumentace bude fakturována samostatně po jejím dokončení a odevzdání stavebníkovi, inženýrská činnost bude fakturována zvlášť po získání potřebných dokladů.

Termín vyřízení inženýrské činnosti závisí na činnosti příslušných orgánů. Dodržení lhůt dotčených orgánů nelze zaručit.

Dne 09.03.2026



Ing. Jaroslav Frána