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[bookmark: _Toc349316379]	
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
kterou zastupuje:	Mgr. Karel Svítil, ředitel odboru provozu ICT
IČO:			00551023
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		2229001/0710
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a
	
ANECT a.s.
se sídlem:			Purkyňova 646/107, 612 00 Brno Medlánky
kterou zastupuje:		Winkelhofer & Partners s.r.o., člen představenstva, zastoupená Filipem Winkelhoferem
IČO:			25313029
DIČ:			CZ699007524
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:			27-6667590237/0100
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2113
(dále jen „Dodavatel“) 
(Objednatel a Dodavatel dále společně rovněž „Smluvní strany“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě PS 2026-14 obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou PS 2026-14 vázány, se dohodly 
na následujícím znění této Prováděcí smlouvy PS 2026-14
I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: _Hlk127802893]Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Prováděcí smlouva PS 2026-14 (dále jen „Prováděcí smlouva“) je uzavírána v návaznosti na ustanovení čl. IV Rámcové dohody na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV, uzavřené mezi ANECT a.s. a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 8. 2. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), a příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Tato Prováděcí smlouva, shodně s Rámcovou dohodou, je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury II“, uveřejněnou na profilu zadavatele dne 19. 9. 2022 pod systémovým NEN číslem veřejné zakázky N006/22/V00024542 (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější.
1.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že právní vztahy touto Prováděcí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou v plném rozsahu. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou platí ustanovení Rámcové dohody a jejích příloh.
II. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
2.1. [bookmark: _Ref443900370]Dodavatel se zavazuje řádně a včas poskytovat Objednateli plnění, které je detailně specifikováno v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění, a Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté plnění převzít a uhradit Dodavateli cenu plnění sjednanou v čl. VI. této Prováděcí smlouvy. 
2.2. Změnové řízení se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
2.3. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 ZZVZ nejsou oprávněny při uzavírání této Prováděcí smlouvy sjednat podstatné změny podmínek stanovených Rámcovou dohodou.
III. ZPŮSOB REALIZACE
3.1. Dodavatel je pro účely poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli vázán veškerými podmínkami této Prováděcí smlouvy, jakož i podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, a prohlašuje, že bude poskytovat plnění v souladu s těmito podmínkami a rovněž v souladu s platnými právními předpisy.
3.2. [bookmark: _Ref132094436]Dodavatel je povinen poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy v souladu 
s veškerými požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce a v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky.
3.3. Dodavatel je povinen při plnění svých závazků vyplývajících z této Prováděcí smlouvy, jakož i Rámcové dohody, respektovat oprávněné požadavky Objednatele a poskytovat plnění tak, aby bylo garantováno zachování plynulého a bezporuchového chodu agend informačního systému MPSV a zabezpečen další rozvoj komunikační a systémové infrastruktury MPSV.
3.4. Způsob plnění, stejně jako jeho předání, převzetí a akceptace, se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody. 
IV. MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Plnění dle této Prováděcí smlouvy bude poskytováno v sídle MPSV a v dalších lokalitách a pracovištích v rámci České republiky, přičemž konkrétním místem plnění jsou lokality na adresách Na Poříčním právu 376/1, Sokolovská 855/225 a další lokality resortu MPSV specifikované v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění.
4.2. Pokud to povaha plnění umožňuje, je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit fyzickou přítomností pracovníků Dodavatele.
V. [bookmark: _Ref132096059]DOBA PLNĚNÍ
5.1. Dodavatel je povinen poskytnout plnění specifikované v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění, nejpozději do 16. 12. 2026. 
VI. CENA PLNĚNÍ
6.1. Cena za poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy (dále jen „cena plnění“) je stanovena dohodou Smluvních stran na základě Rámcové dohody a jsou v ní zahrnuty veškeré činnosti, které je Dodavatel u plnění dle této Prováděcí smlouvy povinen poskytnout či provést, tedy veškeré činnosti zahrnuté do předmětu této Prováděcí smlouvy tak, jak je vymezen v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění.
6.2. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně plnění dle této Prováděcí smlouvy ve výši 6.199.597,60 Kč (slovy: šest milionů jedno sto devadesát devět tisíc pět set devadesát sedm korun českých šedesát haléřů) bez DPH, tj. 7.501.513,10 Kč (slovy: sedm milionů pět set jedna tisíc pět set třináct korun českých deset haléřů) včetně DPH. Rozpad ceny plnění je uveden v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy – Cenová specifikace. 
6.3. Cena plnění dle odst. 6.2 tohoto článku Prováděcí smlouvy je ve vztahu k předmětu této Prováděcí smlouvy cenou nejvýše přípustnou a je platná a konstantní po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Prováděcí smlouvou. Cenu plnění je možné měnit pouze v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů nebo v případě zvýšení indexu růstu spotřebitelských cen dle pravidel stanovených v odst. 7.11 Rámcové dohody. V případě změny sazby DPH je Dodavatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že změna ceny plnění v důsledku změny sazby DPH není podmíněna uzavřením dodatku k této Prováděcí smlouvě. 
6.4. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků z této Prováděcí smlouvy, zejména správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících 
s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality 
a parametrů předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy apod..
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Datem uskutečnění zdanitelného plnění podle této Prováděcí smlouvy se rozumí den řádného dokončení a předání plnění na základě podpisu příslušného závěrečného akceptačního protokolu ze strany Objednatele při splnění podmínek uvedených v čl. VIII. Rámcové dohody.
7.2. Faktura vystavená na základě této Prováděcí smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 OZ. Dodavatel je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit 
a Objednateli předat fakturu v jednom vyhotovení a učiní tak nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7.3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude doručena do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu posta@mpsv.cz. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle této Prováděcí smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení jejich vyúčtování. Slevy z ceny je Dodavatel povinen zohlednit 
při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
7.4. Platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
8.1. Sankční ujednání se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli dostatečnou součinnost (např. poskytovat technické údaje a písemně vyžádané podklady) a úplné, pravdivé a včasné informace a podklady tak, aby byl Dodavatel schopen řádně plnit své závazky vyplývající z této Prováděcí smlouvy, jakož i Rámcové dohody.
9.2. [bookmark: _Hlk128134466]V souladu s odst. 5.2 Rámcové dohody je Objednatel povinen na základě písemné žádosti Dodavatele zajistit umožnění vstupu pracovníků Dodavatele do objektů, místností a k zařízením Objednatele v lokalitách uvedených v čl. IV. odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy v rozsahu nezbytném pro účely poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy, zejména k instalaci zařízení uvedených v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění. Objednatel je povinen v tomto ohledu včas zajistit účast osoby, která přístup umožní, nejedná-li se o veřejně přístupné místo. V případě odůvodněné žádosti Dodavatele je Objednatel povinen zajistit 
na místě plnění účast kvalifikovaného zástupce Objednatele. 
9.3. Další specifické požadavky na součinnost jsou definovány v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění.
9.4. Kontaktní osobou Objednatele pro účely plnění této Prováděcí smlouvy je Karel Svítil (e-mail: karel.svitil@mpsv.cz).  Kontaktní osobou Dodavatele pro účely této Prováděcí smlouvy je Jolana Skořepová (e-mail: jolana.skorepova@anect.com). Každá ze Smluvních stran je kdykoliv oprávněna určit jinou kontaktní osobu a sdělit tuto skutečnost druhé Smluvní straně, a to písemnou formou. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních osob není podmíněna uzavřením dodatku k této Prováděcí smlouvě.
X. [bookmark: annex1][bookmark: _Ref78709036]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Smluvní strany se zavazují zajistit ochranu osobních údajů a důvěrných informací, jakož zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v důsledku poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy dozví, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
10.2. Realizace plnění dle této Prováděcí smlouvy ze strany Dodavatele musí být rovněž v souladu s požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti, které jsou obsaženy 
v příloze č. 10 Rámcové dohody.
10.3. Tuto Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemně formu vzestupně číslovaných dodatků, není-li v této Prováděcí smlouvě uvedeno jinak.
10.4. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
10.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10.6. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovením § 4 daného zákona.
10.7. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1  Specifikace předmětu plnění	
Příloha č. 2  Cenová specifikace

	
Za Objednatele:


V Praze dne dle elektronického podpisu
	
Za Dodavatele:


   V Praze dne dle elektronického podpisu

	



………………………………………
Mgr. Karel Svítil
ředitel odboru provozu ICT
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí






	



…………………………………….
Winkelhofer & Partners s.r.o., člen představenstva, zastoupená Filipem Winkelhoferem
ANECT a.s.




Příloha č. 1	Specifikace předmětu plnění


Manažerský souhrn a přínosy projektu pro MPSV

Cílem tohoto projektu je pokračování v implementaci technologie SD WAN na vybraných pracovištích ÚP ČR a provedení související obměny nepodporovaných směrovačů na těchto pracovištích. Seznam lokalit, na kterých jsou vybraná pracoviště umístěna, je uveden v tabulce níže.
V roce 2023 proběhla první etapa implementace technologie SD-WAN. Ta zahrnovala implementaci centrálních částí technologie SD-WAN v datových centrech implementaci SD-WAN na krajských pracovištích. V roce 2025 se pokračovalo etapou II, ve které byly vybrány lokality s největším počtem uživatelů.
Připojení dalších vybraných lokalit ÚP ČR (viz tabulka níže) je postaveno na využití datových služeb poskytovaných v rámci Centrálního místa služeb (CMS). Každá lokalita je logicky připojena k oběma datovým centrům a je tak odolná proti výpadku celého datového centra nebo jeho připojení k poskytovatelům služeb. Pro připojení k internetu využívají tyto lokality centrální přípojku (více viz současný stav).
Z pohledu rozvoje infrastruktury ve vybraných lokalitách přináší současný stav provozní rizika – infrastruktura je redundantní jen na úrovni DC, využití pouze privátních přípojek typu CMS, významná zátěž centrálních internetových přípojek, v rozvoji lokálních přípojek do internetu na WAN pracovištích brání obtížně proveditelné zabezpečení (více viz rizika současného stavu).
Hlavním přínosem realizace tohoto projektu je snížení nároků na komunikaci přes datová centra, snížení zátěže na centrální prvky v datových centrech. Další přínos spočívá v možnosti efektivněji využít přenosovou infrastrukturu telekomunikačního operátora. Část internetového provozu (např. Teams, O365, Azure, Windows update) bude možné pomocí této technologie přesměrovat přes internetové přípojky na krajských pracovištích přímo do internetu, a snížit zatížení prvků datového centra MPSV. Další přínosy spočívají v jednotné grafické management platformě, která umožňuje správu životního cyklu zařízení, konzistenci nastavení, snadné změny i při velikosti WAN MPSV, řízení softwarových upgradů a pokročilých možností směrování (Dynamické směrování podle aplikací a SLA parametrů).

Současný stav
Připojení níže uvedených lokalit ÚP ČR je postaveno výhradně na využití datových služeb poskytovaných v rámci Centrálního místa služeb (CMS) a privátních pronajatých ethernet okruhů. Obě tyto služby jsou redundantně ukončeny v obou datových centrech MPSV. Nad těmito linkami je na vlastních HW prostředcích MPSV provozována flexibilní virtuální infrastruktura postavená na technologii MPLS, která je přenášena pomocí šifrovaných virtuálních spojnic. Každá z níže uvedených lokalit ÚP ČR je logicky připojena k oběma datovým centrům a je tak odolná proti výpadku celého datového centra nebo jeho připojení k poskytovatelům služeb. Logická topologie WAN MPSV tedy představuje dvojitou hvězdu se středem v obou datových centrech. Tyto WAN lokality provozují několik oddělených virtuálních sítí (VRF) pro různé datové služby (SSZ, VOIP, Kiosky, Job Kluby…). Připojení k internetu je řešeno centrálně, kdy provoz do internetu je z těchto lokalit směrován na OFFICE_FW a využívá společné přípojky do internetu.
V roce 2023 proběhla první etapa implementace technologie SD-WAN. Tato etapa I zahrnovala implementaci centrálních částí technologie SD-WAN v datových centrech implementaci SD-WAN na krajských pracovištích ÚP ČR. V roce 2025 se pokračovalo etapou II, ve které byly vybrány lokality s největším počtem uživatelů. Vybraná část provozu z krajských pracovišť a pracovišť, které byly zahrnuty do etapy II, je tak směrována do Internetu přímo přes lokální internetové přípojky v krajských pracovištích.


Rizika současného stavu:
Z pohledu rozvoje infrastruktury přináší současný stav v níže uvedených lokalitách následující rizika:
· Infrastruktura těchto lokalit je redundantní jen na úrovni DC – WAN lokality mají vždy jen jednu přípojku (CMS linku) a při výpadku této přípojky tak ztrácí konektivitu a možnost používat centrální systémy.
· Využití pouze privátních přípojek typu CMS – omezená možnost volby poskytovatele služby, nemožnost využití veřejné sítě internet jako transportního prostředí WAN.
· Chybí jednotná management platforma – existují pouze separátní procesy pro řízení konfiguračních změn, instalace HW, konfigurací, management změn operačních systémů, měření zatížení apod.
· Významná zátěž centrálních internetových přípojek – jelikož provoz do internetu pravidelně roste, rostou s ním i nároky na výkonnost centrálních systémů. Jejich velké zatížení negativně ovlivňuje uživatelskou zkušenost v případě cloudových aplikací typu Office 365 nebo Microsoft Teams.
· V rozvoji lokálních přípojek do internetu na WAN pracovištích brání obtížně proveditelné zabezpečení, které by bylo srovnatelné s bezpečností implementovanou na přípojkách do internetu v datových centrech.
· Na stávající WAN směrovače v níže uvedených lokalitách již výrobce ukončil podporu, z čehož plynou provozní a bezpečnostní rizika (nemožnost bezplatné výměny vadného boxu, ukončení technické podpory výrobce, ukončení softwarového vývoje a fixace bezpečnostních bugů).

Cílový stav:
Cílem MPSV je pokračování v procesu snižování nároků na infrastrukturu datových center a rozšíření možnosti využití výhod technologie SD-WAN pro další lokality. Vybrané lokality pro tuto etapu III jsou uvedeny v tabulce níže.
SD-WAN bude ve vybraných lokalitách implementována následujícím způsobem:
· Topologie:
· Centrální směrovače SD WAN – budou využity současné centrální SD-WAN směrovače v DC Na Poříčním právu a v DC Sokolovská.
· Vybavení vybraných lokalit SD-WAN směrovači (viz tabulka níže)
· Převedení reálného provozu těchto pracovišť do systému SD-WAN
· Zajištění komunikace těchto lokalit s produkčním prostředím WAN MPSV a datovými centry
· Komunikace na vybrané cíle (např. O365, Azure, Teams, Windows update) budou směrovány přes internetové přípojky v krajských pracovištích
· Management systémy:
· Připojení všech nových pracovišť k současnému management systémům SD-WAN
· WAN MPSV na vybraných pracovištích:
· Kompletně replikovat stávající funkcionalitu dedikovaných VPN sítí v prostředí 
SD-WAN

Vybraná pracoviště a lokality ÚP ČR:
V následující tabulce je uveden seznam pracovišť a lokalit ÚP ČR, ve kterých bude v rámci tohoto projektu provedena výměna nepodporovaného směrovače a bude implementována technologie SD‑WAN:

	Název pracoviště
	Obec 
	Ulice 
	Číslo popisné
	Číslo orientační

	KoP Český Krumlov
	Český Krumlov
	Věncova
	248
	

	KoP Prachatice
	Prachatice
	Poštovní
	113
	

	KoP Vyškov
	Vyškov
	Palánek
	375
	3a

	KoP Břeclav
	Břeclav
	Fintajslova
	1976
	7

	KoP Karlovy Vary
	Karlovy Vary
	Svahová
	1170
	24

	KoP Třebíč
	Třebíč
	Komenského náměstí
	1189
	8

	KoP Jičín
	Jičín
	Havlíčkova
	56
	

	KoP Rychnov nad Kněžnou
	Rychnov nad Kněžnou
	Štemberkova
	1433
	

	KoP Nový Jičín
	Nový Jičín
	Msgr. Šrámka
	1030
	8

	KoP Ostrava
	Ostrava
	Pivovarská
	84
	1

	KoP Svitavy
	Svitavy
	Bezručova
	2055
	13

	KoP Rokycany
	Rokycany
	Palackého
	162
	

	KoP Benešov
	Benešov
	Dukelská
	2080
	

	KoP Beroun
	Beroun
	Okružní
	333
	26

	KoP Kolín
	Kolín
	Kutnohorská
	39
	

	KoP Kutná Hora
	Kutná Hora
	Benešova
	70
	2

	KoP Mělník
	Mělník
	Nová
	2571
	1

	KoP Mladá Boleslav
	Mladá Boleslav
	Jaselská
	292
	

	KoP Nymburk
	Nymburk
	Dělnická
	402
	4

	KoP Rakovník
	Rakovník
	nábř. T. G. Masaryka
	2473
	

	KoP Uherské Hradiště
	Uherské Hradiště
	Na Morávce
	1215
	

	KoP Praha
	Praha
	Jugoslávských partyzánů
	1089
	15

	KoP Vsetín
	Vsetín
	Mostecká
	303
	

	KoP Valašské Meziříčí
	Valašské Meziříčí
	Železničního vojska
	1349
	

	KoP Rumburk
	Rumburk
	Náměstí Lužické
	120
	11

	KoP Teplice
	Teplice
	Vrchlického
	1093
	12

	KoP Pardubice
	Pardubice
	Jiráskova
	20
	

	KoP Ostrava
	Ostrava
	Hudební
	496
	2

	KoP Třinec
	Třinec
	1.máje
	124
	

	KoP Česká Lípa
	Česká Lípa
	Děčínská
	389
	4

	KoP Třebíč
	Třebíč
	Masarykovo náměstí
	116
	6

	KoP Rychnov nad Kněžnou
	Rychnov nad Kněžnou
	Havlíčkova
	136
	

	KoP Jablonec nad Nisou
	Jablonec nad Nisou
	Mírové náměstí
	484
	2

	KoP Nový Jičín
	KoP Nový Jičín
	Tyršova
	140
	5

	KoP Opava
	Opava
	Janská
	785
	2

	KoP Brno
	Brno
	Terezy Novákové
	1947
	62

	KoP Prachatice
	Prachatice
	Vodňanská
	329
	

	KoP Semily
	Semily
	Bitouchovská
	1
	

	KoP Kopřivnice
	Kopřivnice
	Štefánikova
	1163
	12

	KoP Rokycany
	Rokycany
	Svazu bojovníků za svobodu
	68
	

	KoP Beroun
	Beroun
	Pod kaplankou
	21
	

	KoP Kolín
	Kolín
	Karlovo náměstí
	45
	

	KoP Kutná Hora
	Kutná Hora
	Radnická
	178
	36

	KoP Mladá Boleslav
	Mladá Boleslav
	Staroměstské náměstí
	70
	

	KoP Plzeň Kollárova
	Plzeň
	Kollárova
	942
	4




Výstupy (in-scope):
V rámci plnění budou poskytnuty následující aktivity a výstupy:
· Jednostupňový projekt nasazení SD WAN – etapa III, který bude minimálně obsahovat:
· Stávající stav vybraných pracovišť
· Popis nasazení SD-WAN na vybraných pracovištích (etapa III)
· Implementační postupy
· Akceptační testy
· Podklady pro aktualizaci dohledových nástrojů a ePD
· Realizace dle jednostupňového projektu
· Aktualizace dohledových nástrojů KSI
· Aktualizace provozní dokumentace
· Aktualizace ePD

Součástí tohoto projektu není (out of scope):
Součástí projektu nejsou změny související s implementací IPv6 protokolu ve WAN MPSV.

Harmonogram:
· Schválení projektového záměru (T0) = podpis PS
· Vytvoření jednostupňového projektu (T1): T0 + 8 týdnů
· Realizace dle jednostupňového projektu (T2): T1 + 24 týdnů.
· Akceptační testy: T2 + 2 týdny.
· Zkušební provoz: T2 + 3 týdny.
· Aktualizace provozní dokumentace, ePD a dohledových nástrojů Zadavatele: T2 + 4 týdny.

Potřebné součinnosti třetích stran a MPSV a ÚP ČR: 
· MPSV
· Zajištění oponentního řízení jednostupňového projektu
· ÚP ČR ve vybraných lokalitách
· Schválení servisního okna pro realizaci změny
· Poskytnutí součinnosti při implementaci
· Poskytnutí součinnosti při provádění akceptačních testů

Akceptační kritéria
Projekt se bude považovat za splněný po podepsání akceptačních testů uvedených v kapitole „Akceptační testy“ v jednostupňovém projektu a předání aktuální provozní dokumentace. 

Přehled HW, SW a jeho zajištění
	Partname
	Hardware
	Počet kusů

	C1161X-8PLTEP
	Cisco Catalyst C1161X-8PLTEP Router včetně podpory výrobce, licencí a příslušenství
	45

	L-DNA-TIER-ADD
	Cisco DNA Subscription License for Routing and SD-WAN
	45

	Rack_Pol_19_Ctnet_1U
	19“ Police CTnet s perforací 1U 280mm, černá
	40
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Příloha č. 2	Cenová specifikace
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Podrobný rozpis cen - dodávky Produkt Popis ks 1 ks bez DPH 1 ks s DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

C1161X-8PLTEP

Cisco Catalyst C1161X-8PLTEP Router včetně podpory výrobce, licencí a 

příslušenství 

45 30 500,00  36 905,00  1 372 500,00  1 660 725,00 

L-DNA-TIER-ADD Cisco DNA Subscription License for Routing and SD-WAN 45 48 300,00  58 443,00  2 173 500,00  2 629 935,00 

Rack_Pol_19_Ctnet_1U 19“ Police CTnet s perforací 1U 280mm, černá  40 400,00  484,00  16 000,00  19 360,00 

Instalace

Instalace Specialistou pro oblast komunikační infrastruktury (I-IV) - 2 ČH na 

jedno zařízení

90 2 019,60  2 443,72  181 764,00  219 934,44 

3 743 764,00 Kč 4 529 954,44 Kč

Služby v oblasti rozvoje ICT a bezpečnosti prostřednictvím poskytování specialistů odborných profesí

Podrobný rozpis cen - projekční práce Služba Specialista ČH 1 ČH bez DPH 1 ČH s DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Hlavní projektový manažer 83,0 1 907,40 Kč 2 307,95 Kč 158 314,20 Kč 191 560,18 Kč

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Specialista pro oblast systémové infrastruktury (I-II) 0,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Specialista pro oblast komunikační infrastruktury (I-IV) 253,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 510 958,80 Kč 618 260,15 Kč

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Specialista pro oblast procesů a procesní bezpečnosti (I-II) 0,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Specialista pro oblast technické bezpečnosti (I-IV) 0,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Architekt (I-III) 46,0 2 356,20 Kč 2 851,00 Kč 108 385,20 Kč 131 146,09 Kč

Využití specialistů pro vypracování jednostupňového projektu a provozní dokumentace Programátor 0,0 1 907,40 Kč 2 307,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

777 658,20 Kč 940 966,42 Kč

Služby v oblasti rozvoje ICT a bezpečnosti prostřednictvím poskytování specialistů odborných profesí

Podrobný rozpis cen - realizační práce Služba Specialista ČH 1 ČH bez DPH 1 ČH s DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

Služby specialistů pro realizační práce Hlavní projektový manažer 120,0 1 907,40 Kč 2 307,95 Kč 228 888,00 Kč 276 954,48 Kč

Služby specialistů pro realizační práce Specialista pro oblast systémové infrastruktury (I-II) 0,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Služby specialistů pro realizační práce Specialista pro oblast komunikační infrastruktury (I-IV) 649,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 1 310 720,40 Kč 1 585 971,68 Kč

Služby specialistů pro realizační práce Specialista pro oblast procesů a procesní bezpečnosti (I-II) 0,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Služby specialistů pro realizační práce Specialista pro oblast technické bezpečnosti (I-IV) 0,0 2 019,60 Kč 2 443,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Služby specialistů pro realizační práce Architekt (I-III) 20,0 2 356,20 Kč 2 851,00 Kč 47 124,00 Kč 57 020,04 Kč

Služby specialistů pro realizační práce Programátor 0,0 1 907,40 Kč 2 307,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 586 732,40 Kč 1 919 946,20 Kč

Služby aktualizace ePD a dohledových systémů MPSV

Podrobný rozpis cen Služba Popis služby ks 1 ks bez DPH 1 ks s DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

Aktualizace objektů v ePD MPSV Aktualizace provozních, dokladačních, majetkových objektů 136 561,0 Kč 679 Kč 76 296,00 Kč 92 318,16 Kč

Aktualizace objektů v dohledových systémech MPSV  Aktualizace objektů - zařízení, systém, spojnice...  45 336,6 Kč 407 Kč 15 147,00 Kč 18 327,87 Kč

91 443,00 Kč 110 646,03 Kč

6 199 597,60 Kč 7 501 513,10 Kč

Podrobný rozpis cen (dle přílohy č. 6 Rámcové dohody na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV) - Příloha ZLR 2026-14 Náhrada nepodporovaných směrovačů ve WAN a rozšíření SD WAN – etapa III

ZLR 2026-14 Náhrada nepodporovaných směrovačů ve WAN a rozšíření SD WAN – etapa III - celkem

Ceny za realizační práce (Specialisté odborných 

profesí)

Ceny aktualizace EPD a dohledových systémů KSI

Ceny za dodávky z dílčího projektu: NOVÁ WAN

Ceny za projekční práce (Specialisté odborných 

profesí)

Dodávky v oblasti rozvoje KSI a WAN MPSV

Celkem za dodávky v oblasti rozvoje KSI a WAN MPSV

Celkem cena za služby v oblasti rozvoje ICT a bezpečnosti prostřednictvím poskytování specialistů odborných profesí - proječní práce

Celkem cena za služby v oblasti rozvoje ICT a bezpečnosti prostřednictvím poskytování specialistů odborných profesí - realizační práce

Celkem cena za služby aktualizace ePD a dohledových systémů MPSV


