

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Specifikace předmětu plnění a jednotlivých fází realizace Díla v rámci Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy č. 92 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov, pro projekt „Domov Bez zámků“ Tuchořice p.o. – Rekonstrukce RD č. p. 1963, st. p. č. 2115, k. ú. Žatec

V rámci plnění Díla jsou zahrnuty následující činnosti:

Fáze 1 – Příprava projektu a podkladů pro žádost o dotaci

- získání podkladů od objednatele, jejich prostudování a kontrola souladu technických, věcných a finančních parametrů projektu a dalších podkladů s podmínkami příslušné výzvy,
- vytvoření projektového týmu a nastavení komunikace v rámci týmu,
- vyhodnocení projektové připravenosti,
- zpracování harmonogramu přípravy projektu,
- metodická podpora, koordinace, poradenství a součinnost při zajišťování povinných příloh žádosti o dotaci,
- koordinace a komunikace s projektanty a dalšími dodavateli, pokud je taková součinnost relevantní pro zpracování žádosti o dotaci nebo odborných příloh,
- komunikace se zástupci řídicího orgánu a administrátory dotačního programu,
- navázání kontaktu se správcem a administrátory programu,
- zpracování podkladů pro ekonomické hodnocení projektu (např. studie proveditelnosti), a to v rozsahu a formě stanovené podmínkami příslušné výzvy,
- zpracování finanční analýzy projektu, zejména rozdělení nákladů projektu, stanovení způsobilých a nezpůsobilých výdajů a stanovení limitních hodnot po jednotlivých objektech,
- zpracování příloh, které tvoří odbornou nebo obsahovou část projektu,
- zpracování přehledu povinných příloh žádosti o dotaci,
- kompletace podkladů nezbytných pro zpracování žádosti o dotaci.

Fáze 2 – Zpracování a podání žádosti o dotaci

- optimalizace projektu s ohledem na parametry příslušné výzvy, zejména finanční, časové a hodnotící parametry,
- zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně příloh v systému IS KP21+ v souladu s podmínkami příslušné výzvy,
- kompletace a kontrola úplnosti a správnosti povinných příloh dle podmínek příslušné výzvy,
- vložení žádosti a všech příloh do systému IS KP21+ ve lhůtě stanovené smlouvou o spolupráci,
- kontrola formální a obsahové správnosti žádosti o dotaci a jejích příloh,
- finalizace žádosti o dotaci,
- zajištění komunikace s řídicím orgánem v průběhu zpracování a podání žádosti o dotaci,
- kompletní zpracování odpovědí a doplnění na výzvy řídicího orgánu k doplnění, opravě nebo vysvětlení žádosti o dotaci či jejích příloh v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Fáze 3 – Součinnost v průběhu hodnocení, schvalování žádosti a případných opravných prostředků

- zajištění komunikace s řídicím orgánem v průběhu administrace a hodnocení žádosti o dotaci,
- kompletní zpracování odpovědí, doplnění, oprav nebo vysvětlení požadovaných řídicím orgánem v průběhu administrace a hodnocení žádosti o dotaci,
- zpracování změn žádosti o dotaci vyžádaných poskytovatelem dotace v průběhu hodnotícího procesu,
- kompletace a předložení příloh nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- součinnost v průběhu schvalovacího procesu žádosti o dotaci až do nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí dotace,
- zpracování případné žádosti o přezkum výsledku hodnocení, a to na základě pokynu objednatele.

V rámci celého procesu přípravy a předložení žádosti o dotaci zhotovitel zajišťuje komunikaci s příslušnými zástupci poskytovatele dotace a dalšími dotčenými subjekty (např. zástupci příspěvkových organizací, správci dotčených objektů, partnery projektu, orgány ochrany přírody, orgány památkové péče apod.), jejichž součinnost nebo stanovisko je nezbytné pro zpracování a předložení žádosti o dotaci. Zhotovitel koordinuje činnost projektového týmu a dohlíží na dodržování stanoveného harmonogramu projektu.