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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0530-2026-12

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu eplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: I O),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VPS trade s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36137
Sídlo: Jiráskova 335, 533 04 Sezemice
IČO: 04577671
DIČ: CZ04577671
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 888 888 16 / 2010
Zastoupená: Petr Vodehnal, jednatel
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „SPS 0530 – Oprava 
dřevěných prvků a povrchových nátěrů“ SO č. 514 překážková dráha letiště Chrudim, systémové 
číslo NEN N006/26/V00010519, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) tuto 
smlouvu o provedení díla (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění opravy SO č. 514, tak aby byla zajištěna obnova technických vlastností 
a plná funkčnost překážkové dráhy. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „SPS 0530 – 
oprava dřevěných prvků a povrchových nátěrů“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění: 

2.1.1    Demontáž, dodávka a montáž dřevěných dubových prvků. Hranoly budou hoblované se 
strženými horními hranami. Tlaková impregnace dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním– třída ohrožení 3 a 4. 

            Dřevěné prvky budou tlakově impregnovány a budou opatřeny sjednocovacím dvojnásobným 
lazurovacím nátěrem (protiskluzový nátěr s certifikací pro sportoviště), barevné řešení bude           
při realizaci upřesněno s objednatelem. 
Ocelové konstrukce: 
Bezoplachové odrezivění, odstranění starých nátěrů 
Základní antikorozní syntetický nátěr  
Mezinátěr syntetický standartní 
Vrchní nátěr: 
Barva vrchní PUR 626 – jednovrstvý lak v barvě červené RAL 3020 (3001) u jedné dráhy 
Barva vrchní PUR 626 – jednovrstvý lak v barvě modré RAL 5012 (5005) u druhé dráhy 
Tloušťka jednotlivých vrstev barvy je 80 mikronů 
Úklid staveniště 

2.2        Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
,,Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „SPS 0530 – oprava dřevěných prvků a 
povrchových nátěrů“, systémové číslo NEN N006/26/V00010519. Příloha je nedílnou součástí 
této smlouvy.  

2.3  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  

a) měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s místními podmínkami; 
b) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky 
c) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 
d) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném položkovém 

rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
e) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

f) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
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Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy 
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce, činnosti či dodávky, které jsou nutné 
k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). Potřebu 
provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu po 
zjištění jejich potřeby, a neprodleně přistoupit ke zpracování Změnového listu podle dále 
uvedených bodů tohoto odstavce smlouvy. 

2.6.1   Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé sjednané práce, činnosti či dodávky 
nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), pak rovněž jejich vymezení 
(formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu po zjištění jejich potřeby, a neprodleně přistoupit ke zpracování 
Změnového listu dle tohoto článku smlouvy (tj. čl. 2 smlouvy). Za podmínky dodržení 
sjednaného postupu (v souladu s čl. 2 smlouvy), tak dohodnuté „méněpráce“ nebudou 
zhotovitelem provedeny, a proto ani fakturovány. 

2.6.2 Smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami, přičemž každé takové změně smlouvy (formou písemného 
„dodatku smlouvy“) předchází povinnost zhotovitele zpracovat, a podpisem obou smluvních 
stran odsouhlasit, v souladu s čl. 2 smlouvy „Změnový list“ (jehož formulář je přílohou této 
smlouvy). 

2.6.3 Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy předchozí 
dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel 
„Změnový list“, v němž uvede popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění případných 
víceprací v souladu s postupem pro jejich ocenění uvedeným v posledním odstavci čl. 3 
smlouvy, vliv na termín plnění, popř. vliv na celkovou cenu díla bez DPH (dále jen „Změnový 
list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, popř. výkresovou dokumentací, případně listinami, 
z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění či termínu plnění, popř. ceny díla dle 
smlouvy vyplývají. Změnový list schválí osoby ve věcech smluvních připojením svého podpisu. 
Písemný dodatek ke smlouvě, který obsahuje změny smlouvy odpovídající schválenému 
Změnovému listu, jsou smluvní strany povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po uvedeném 
schválení Změnového listu. 

2.6.4 Změnu předmětu plnění o případné vícepráce či méněpráce, je zhotovitel oprávněn 
realizovat již po schválení „Změnového listu“ oběma smluvními stranami (postup jeho 
schválení dle čl. 2 smlouvy), tedy po jeho podpisu oběma smluvními stranami, tzn. ještě před 
podpisem odpovídajícího dodatku smlouvy.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
3.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

332 736,29 Kč bez DPH  
(slovy: tři sta třicet dva tisíc sedm set třicet šest korun českých dvacet devět haléřů) 

3.2   K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 69 874,62 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí                            
402 610,91 Kč. 

3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
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strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla, které zhotovitel objednateli předal v souladu se 
smlouvou a objednatel je od zhotovitele v souladu se smlouvou převzal.  

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zvláště ust. § 222 ZZVZ) a pouze 
postupem sjednaným touto smlouvou (viz – úprava týkající se „Změnového listu“ v čl. 2 
smlouvy; postup pro oceňování případných „víceprací“ poslední odstavec čl. 3 smlouvy). 

3.5.1 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací, přičemž 
smluvní strany postupují v souladu s čl. 2 smlouvy. 

3.6  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné. 
 

                                                                           Článek 4 
Čas a místo plnění 

4.1  Termín předání a převzetí staveniště: 1. června 2026 
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  

4.2  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.  
4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 14. srpna 2026. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. 

4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem 
do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o 
přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde. 

4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
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přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky.  

4.6.1 Pokud však má přerušení plnění vliv na změnu termínu provedení díla (jeho předání a 
převzetí) pak objednatel po ukončení přerušení plnění podle čl. 4 smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termín provedení díla dotčený 
přerušením plnění (termín pro dokončení díla, a pro předání a převzetí díla lze dodatkem 
prodloužit zpravidla o dobu přerušení plnění díla; případně, budou-li naplněny podmínky 
souladné s ust. § 222 ZZVZ, i o dobu delší). K vypracování dodatku ohledně změny termínu 
provedení díla (jeho předání a převzetí) lze však přistoupit pouze tehdy, pokud změna termínu 
provedení díla není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 ZZVZ. 

4.7 Zpřístupnění místa plnění:      
V pracovní dny, tj. Po - Čt od 7:00 hod. - 16:00 hod., Pá od 7:00 hod. - 13:30 hod.  
Změna pracovní doby, práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je možná pouze po 
předchozí dohodě s objednatelem (nutný souhlas uživatele). 

4.8  Místem plnění je: SO 514 překážková dráha letiště Chrudim 
              

Článek 5 
Podmínky provádění díla 

5.1  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4  Funkci osoby odpovědné za objednatele za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZP“) na staveništi, vykonává za objednatele kontaktní osoba ve věcech BOZP uvedená 
v záhlaví této smlouvy. 

5.4.1  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c)  je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen provádět na pokyn osoby odpovědné za objednatele ve věcech BOZP na 
staveništi  veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v 
celkové ceně díla. 

5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.5.1  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště (pracoviště) 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem 
díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením 
stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí 
stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí 
a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.5.2 Převzetím staveniště (pracoviště) zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech, včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.5.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi 
(pracovišti) a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid.  

5.5.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště (pracoviště). Pokud budou na místě prací 
umístěny základní směrové a výškové body, je zhotovitel povinen během výstavby o ně řádně 
pečovat, a to až do doby předání díla objednateli. 

5.5.5 Zhotovitel může vybudovat zařízení staveniště pouze na místě k tomu určeném kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické. 

5.6 Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, tj. 
především dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a Přílohy č. 12 
této vyhlášky, která upravuje obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu 
o stavbě a způsob jejich vedení (k § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v jeho 
platném znění), do kterého je zhotovitel povinen průběžně zaznamenávat skutečnosti důležité 
pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu objednateli k prověření, resp. k 
odsouhlasení zakrývaných prací (viz poslední odstavec čl. 5 smlouvy), oznámení o úmyslu 
provádět zkoušky kvality, nosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště a dále 
též pravidelné denní záznamy a další záznamy, údaje a obsahové náležitosti v souladu s Přílohou 
č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

5.6.1 Ve věcech zásadního významu pro provádění díla, zvláště s dopadem na změnu předmětu 
díla (tj. tzv. „vícepráce“, popř. „méněpráce“), na cenu díla nebo na termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, současně informovat kontaktní osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování písemných dodatků smlouvy.  

5.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé zpřístupnění stavebního deníku během pracovní doby na 
staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele.  

5.6.3 Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 
Případné rozpory budou řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran. 
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5.7  Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie, pokud o to zhotovitel objednatele 
požádá. Poskytnutí odběru vody není v areálu možné. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady 
nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Cena poskytnuté elektrické energie představuje vlastní náklady zhotovitele.  

5.8  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště (pracoviště) proti krádeži; je rovněž povinen 
chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je 
zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.9 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.10 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.11 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými 
doklady. 

5.12  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.14 Při provádění díla zhotovitel dále: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (sloupů, nedemontovatelných prvků 

vybavení, osvětlení atp.) tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu; 
- provádí pravidelný úklid po své stavební činnosti a po dokončení stavebních prací je 

povinen provést konečný úklid tak, aby bylo dílo připraveno k užívání. 
5.15 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty (např. 

základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), mohou být zakryty pouze se 
souhlasem kontaktní osoby objednatele pro věci technické; tento souhlas se zakrýváním prací 
se uskuteční formou zápisu do stavebního deníku. 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
6.1  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.  

6.2  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) 
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném 
místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení 
kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
deníku. 
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Článek 7
Podmínky předání a převzetí díla

7.1 Dílo zhotovitel předá objednateli v místě plnění (dle této smlouvy) nejpozději v termínu pro
provedení, a předání a převzetí díla sjednaném ve smlouvě; zhotovitel je oprávněn provést a
předat dílo ještě před tímto sjednaným termínem. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním
díla oznámí zhotovitel, kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň
písemně, datum a hodinu předání díla. Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí
objednateli soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené následujícím
odstavci tohoto článku smlouvy. O předání díla bude sepsán písemný Protokol o předání a
převzetí díla, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech
technických.

7.1.1 K přejímacímu řízení zhotovitel dodá rovněž tyto dokumenty:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících

řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a
požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla dle čl. 6 smlouvy;
- originál stavebního deníku;
- další dokumenty a doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude

učiněn záznam do stavebního deníku;
7.2 Při předání díla oprávnění zástupci obou smluvních stran (mohou být kontaktní osoby pro věci

technické) provedou prohlídku předávaného díla. Zhotovitel je povinen předvést způsobilost
díla sloužit svému účelu (až poté je dílo dokončeno – podle § 2605 odst. 1 OZ). Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se
znalostí českého jazyka, schopná řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce objednatel v Protokole o předání a převzetí díla potvrdí, že:
a) dokončené dílo přebírá bez výhrad, nebo
b) dokončené dílo přebírá s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve
lhůtě stanovené objednatelem v tomto Protokole, nebo

c) objednatel dílo nepřebírá, protože dílo nelze považovat za dokončené, neboť není
způsobilé sloužit svému účelu, a to pro výskyt vad, které samy o sobě i ve spojení s jinými
brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, popř. její užívání podstatným způsobem
omezují. V Protokole je objednatel povinen specifikovat vytýkané vady a zhotovitel je
oprávněn se k vytýkaným vadám písemně vyjádřit.

7.2.1 Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo; zástupce každé ze smluvních
stran je povinen tento Protokol podepsat. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli jako
celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1 Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově, bezhotovostně, po převzetí dokončeného
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne
následujícího po dni zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do

- Fakturace (ČR - MO), popř. do e-mailové schránky

8.1.1 nom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC,
UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.
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8.1.2 Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze 
jednu fakturu s příslušnými přílohami. 

8.2  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ.  

8.2.1 Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje:  
 NS 644000, AP 92, SML 6440-0530-2026-12 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě, které 

zhotovitel poskytuje smluvní plnění). 
8.2.2 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran; 
d) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
e) předmět plnění/dodávky; 
f) datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury; 
g) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
h) základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a 

haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč 
včetně DPH; 

i) počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy. 
8.3 K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatelem schválený soupis provedených prací 

a dodávek (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo v případě přiložení 
objednatelem neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou a objednatel je 
oprávněn ji vrátit (podmínky vrácení, resp. storna faktury jsou stanoveny níže).  

8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo je neúplná nebo má jiné závady v obsahu 
(neurčitost či nesrozumitelnost). Při vrácení faktury objednatel uvede konkrétní důvod jejího 
vrácení a v případě oprávněného vrácení (tj. storna faktury) zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její původní lhůta splatnosti a běží proto nová 
lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená původní 
faktura. 

8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě 
bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat 
úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou 

pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

9.1  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel. 

9.2  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 
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9.3  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
10.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.  

10.1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, 
má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání díla. 

10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ a § 2629 a násl. OZ.  
10.3  Objednatel uplatňuje vůči zhotoviteli odpovědnost za vady díla písemným oznámením vady (tj. 

reklamací) a volbou práva z vadného plnění.  
10.3.1 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího doručení. Ve 

vyjádření zhotovitel buď výslovně uvede, že reklamaci uznává, anebo, že reklamaci neuznává 
(dále jen „odmítnutí reklamace“). V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen ve 
vyjádření zároveň specifikovat konkrétní důvod odmítnutí, pro který reklamaci neuznává.  

10.3.2 Pokud se zhotovitel ve stanovené lhůtě k reklamaci písemně nevyjádří vůbec (lhůta uplyne 
marně) nebo zhotovitel v této lhůtě neuvede konkrétní důvod, pro který reklamaci odmítá, má 
se za to, že reklamace je oprávněná. 

10.3.3 Je-li reklamace oprávněná a objednatel zvolil odstranění vytčené vady díla její opravou, pak je 
zhotovitel povinen zahájit práce na opravě reklamované vady bez zbytečného odkladu ode dne 
uplynutí 10denní lhůty dle čl. 10.3.1 smlouvy a reklamací vytčenou vadu odstranit (opravou) 
v přiměřené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené mu objednatelem. 

10.3.4 Pokud zhotovitel na reklamaci nijak nereaguje nebo vytčenou vadu odmítá odstranit, vznikne 
objednateli právo uzavřít smlouvu na opravu reklamované vady díla s tzv. třetí osobou. 
Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vynaložených na 
opravu reklamované vady třetí osobou. 

10.4  V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů 
nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin od 
doručení reklamace; odstranit reklamovanou vadu je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu od doručení reklamace, popř. ve lhůtě stanovené mu objednatelem. 

10.5  Protokol o odstranění reklamované vady podepíší obě smluvní strany. 
10.6  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

 
Článek 11 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
11.1  Nedodržením termínu převzetí staveniště zhotovitelem v termínu dle smlouvy, vznikne 

objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na 
smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za 
každý i započatý den prodlení až do dne převzetí staveniště nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.2   Nedodržením termínu pro provedení a předání díla zhotovitelem v termínu dle smlouvy, 
vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku 
na smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to 
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za každý i započatý den prodlení až do dne provedení a předání díla nebo do zániku smluvního 
vztahu. 

11.3 Nedodržením termínu odstranění vady zhotovitelem (tzn. termínu stanoveného objednatelem 
zhotoviteli po zjištění vady), tj. vady zjištěné objednatelem v rámci předání a převzetí díla podle 
čl. 7 smlouvy, popř. nedodržením termínu odstranění vady či vad podle čl. 10 smlouvy, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na 
smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za 
každý i započatý den prodlení až do dne odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu. 

11.4 Pokud zhotovitel v rozporu s ujednáním dle čl. 5 smlouvy nezajistí trvalé zpřístupnění 
stavebního deníku během pracovní doby na staveništi (pracovišti) oprávněným osobám 
objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti zhotovitelem. 

11.5 Pokud zhotovitel provede v rozporu s čl. 5 smlouvy objednatelem předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady nebo některou z odborných prací (jejíž provádění 
vyžaduje příslušnou kvalifikaci) bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho 
poddodavatele bez příslušné kvalifikace, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH. 

11.6 Porušením předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, 
nakládání s odpady (dále jen BOZP) zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli, při prvním porušení těchto předpisů BOZP zhotovitelem, nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a při každém dalším porušení těchto předpisů 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení předpisů 
BOZP zhotovitelem. 

11.7  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, vznikne 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. 

11.8  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. Nárok na zákonný úrok z prodlení vzniká věřiteli (zhotoviteli) 
automaticky ze zákona (konkrétně dle § 1970 a násl. OZ), pokud objednatel nezaplatí peněžitý 
závazek včas. 

11.9 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana straně oprávněné na základě 
vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou; splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů 
ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním 
dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti. 

11.10 Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní 
straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní 
strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 

11.11 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne (např. 
dohodou nebo odstoupením) před provedením díla; odstoupení od smlouvy se nedotýká práva 
na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok na ni již dospěl (tzn., že zůstane zachováno právo 
uplatňovat smluvní pokuty, na něž vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy). 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
12.1  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 

29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU ); 
b) zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
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příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
případně další omezení (např. vnášení a používání záznamových zařízení v místě plnění 
díla), s nimiž byl objednatelem či velitelem objektu seznámen nejpozději při předání 
staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky; 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (u občanů ČR jméno, příjmení, číslo občanského průkazu; u cizích státních 
příslušníků uvede číslo pasu, datum a místo narození, uvedení místa přechodného pobytu v 
ČR) a seznam dopravních prostředků, spolu s uvedením jejich registrační značky a výrobní 
značky (pro povolení jejich vjezdu). Pokud tak neučiní, nebudou zaměstnanci 
zhotovitele do vojenského objektu vpuštěni; 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu provedení díla.   

12.2  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou pro její 

podstatné porušení druhou smluvní stranou; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na 

straně objednatele; 
b) prodlení s provedením díla v termínu dle čl. 4.3 smlouvy;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 

5 kalendářních dnů;  
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu plnění díla; 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování příslušných předpisů a ČSN při provádění díla; 
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g) neodstranění objednatelem zhotoviteli oznámených vad díla zápisem do stavebního deníku 
v termínu stanoveném ve stavebním deníku, popř. v termínu stanoveném v zápisu 
z kontrolního dne či jiným přípisem objednatele; 

h) změna poddodavatele (jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

13.6  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanoveními § 2001 a násl. OZ. Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži 
strany, která porušila smluvní povinnost.  

13.6.1 V případě již proběhnuvšího částečného plnění může objednatel od smlouvy odstoupit jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění, přičemž odstoupit od celé smlouvy objednatel může 
pouze v případě, kdy pro něj plnění dosud poskytnuté zhotovitelem nemá význam (dle 
ustanovení § 2004 odst. 2 OZ).  

13.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, provedou 
smluvní strany vzájemné finanční vyrovnání oceněním soupisu provedených prací a dodávek 
(dále též „částečného plnění díla“) dle způsobu, kterým je ve smlouvě stanovena cena díla.  

13.8 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:  
a) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) ve lhůtě bez zbytečného odkladu od 

doručení odstoupení; 
b) dojde-li k odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění, pak je zhotovitel povinen 

nejpozději 3 pracovní den před předáním dosud provedeného plnění díla oznámit 
kontaktní osobě objednatele pro věci technické, telefonicky a zároveň písemně, datum a 
hodinu předání dosud provedeného plnění díla. Současně s tímto písemným oznámením 
zhotovitel doručí objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek, včetně 
dokumentace uvedené v čl. 7.1.1 smlouvy;  

c) o předání dosud provedeného plnění díla bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí 
plnění díla provedeného ke dni doručení odstoupení (dle čl. 13.7 smlouvy), který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických; 

d) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že při předání dosud provedeného plnění díla (tzn. 
v případě již proběhnuvšího částečného plnění a po doručení odstoupení jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění) se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

e) cenu plnění díla provedeného ke dni doručení odstoupení (dle čl. 13.7 smlouvy) zaplatí 
objednatel zhotoviteli jednorázově (bezhotovostně) po převzetí dosud provedeného plnění 
díla;  

f) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pro platební a fakturační podmínky (tzn. v 
případě již proběhnuvšího částečného plnění, a po doručení odstoupení jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění) platí přiměřeně čl. 8 smlouvy; 

g) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
14.1      Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.  
14.2  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, přičemž písemnost lze 
doručit prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo osobně, popř. prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky (na příslušné adresy uvedené v záhlaví této smlouvy); má se za to, 
že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den 
po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání 
(viz ust. § 573 OZ). 

14.2.1 Je-li e-mail odeslán v obvyklou denní dobu na e-mailovou adresu adresáta, jejíž používání bylo 
mezi stranami ujednáno, považuje se e-mail za doručený v okamžiku jeho odeslání; má se za 
to, že adresát má v takovém případě objektivní možnost se s jeho obsahem seznámit. Je-li e-
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mail odeslán mimo obvyklou denní dobu, pak k dojití takového e-mailu dojde tehdy, jakmile u 
adresáta nastane obvyklá denní doba (viz ust. § 602 OZ). 

14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

14.4  Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a 
příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla 
a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují. 

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.  

14.6  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

14.7  Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena 
v NEN. 

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
 

Příloha č. 1: „Položkový rozpočet“ – počet stran: 6 
Příloha č. 2: „Změnový list“ (formulář) – počet stran: 1 
Příloha č. 3: „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku“ – počet stran: 2 
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