

Smlouva o dílo č. 2017/14

na projektové práce

pro akci: **„Rodinné centrum, ul. Ivančická 218,
Moravský Krumlov“.**

I. Smluvní strany:

Objednatel: Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
67211 Mor. Krumlov
zastoupené ve věcech smluvních:
Mgr. Tomášem Třetinou, starostou
IČO: 00293199
bankovní spojení:
č. ú. :

Zhotovitel: Ing. Aleš Čeleda
AC-projekt
Dobšická 12
Znojmo
IČO:....12201014
DIČ:....CZ5703010742

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace pro stavební povolení a změnu v užívání - pro akci:
Rodinné centrum, ul. Ivančická 218, v Moravském Krumlově.

Obsah předmětné projektové dokumentace bude v souladu se zákonnými normami a předpisy a upřesňuje se na dokumentaci pro stavební povolení a zadávací (realizační) projektovou dokumentaci, vč. zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy pro povolovací řízení.

Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby podle ní mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.

III. Čas plnění:

Termín realizace projektových prací a služeb:

- a) dokumentace pro stavební rozhodnutí a změnu v užívání ... do 30.11.2017,
- b) dokumentace pro realizaci stavby..... do 31.12.2017.

IV. Cena za plnění, platební podmínky:

Cena projektové dokumentace daného objektu v předmětném rozsahu se stanovuje
v celkové souhrnné výši: 50.000,- Kč,
DPH 21 %..... 10.500,- Kč.
cena včetně DPH..... 60.500,-Kč.

V. Podklady:

- Projednaná studie.
- Vlastní průzkum a měření.

VI. Fakturace a placení:

Úhrada smluvní částky bude provedena po předání komplexní projektové dokumentace.

Splatnost faktur je 21 dnů.

Smluvní pokuta při překročení termínu plnění smlouvy se stanovuje ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.

VII. Jiná ujednání:


Předmětná dokumentace bude předána:

- pro stavební řízení a změnu v užívání v 5 vyhotoveních v tištěné podobě (včetně propočtu nákladů na realizaci) a na CD v digitální podobě ve formátu PDF,
- pro provedení stavby v 5 vyhotoveních včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (v tištěné podobě) a na CD v digitální podobě ve formátech PDF a Excel.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 59. schůzi konané dne 19. 9. 2017.

V Moravském Krumlově, dne 19. 9. 2017



Ve Znoimě, dne: 20. 9. 2017

