
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-005594 ev. č.: 075/26 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002.69139 

Číslo smlouvy konzultanta:26Sml00147

Název související veřejné zakázky:

1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s III/36016, TDS + BOZP + geodet UOZI
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)-'

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390 
CZ65993390 
státní podnik
A R047ÍJ vf>Hí»nnii n Mp«tslcého soudu v Praze

ředitelem Správy Pardubice, na základě
Pověření

, ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření 
», vedoucí oddělení veřejných zakázek

, oddělení výstavby

a

2. TDI MID 2025 -  SHPTS. SAFETY. VYSPL. 4R
SAFETY PRO s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
k podpisu smlouvy oprávněn:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

SHP TS s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822 
společnost s ručením omezeným
]

__ .jednatelem
jednatel
>vá, projektová ředitelka, na 

základě plné moci

;, obchodně -  výkonný ředitel

Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
28342771
CZ28342771
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

jednatelem
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Vysplan s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a

4roads s.r.o. (společník společnosti) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
27717089
CZ277176§ 089
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050 

, jednatelem

Malá 542/3,162 00 Praha 6
06327354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328 

jednatelem

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
-je  zajištění TDS + BOZP + geodeta UOZI na stavbě 1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s in/36016 
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru 
stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek Z2025-032740 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR — Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. 

j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 341 400,00 Kč
DPH: 71 694,00 Kč
včetně DPH: 413 094,00 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Průběžná fakturace 
bude probíhat na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací vykázaných v hodinách.
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4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Miroslav Řehák.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za konzultanta

Článek 111.
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: od písemného pokynu (výzvy) objednatele
- dokončení plnění: po dobu realizace stavby (předpoklad 103 dnů), termín ukončení je vázaný na dokončení 

realizace stavby,

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: stavba 1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s 111/36016.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat odborný personál pro tyto pozice:
- Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů;
- Asistent správce stavby - specialista pro kontrolu kvality;
- Koordinátor BOZP;
- Asistent Správce stavby -  specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení);
- Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost pozemní objekty;
- Asistent Správce stavby -  specialista pro odbornost vodohospodářské objekty

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
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8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-
mailem na adresu posta@rsd.cz, k rukám v národním standardu pro elektronickou
fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long- 
term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura 
ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů 
ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického 
pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Soupis prací
3. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2026.05.15 
12:58:56 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 20.05.2026 14:14:14 +02:00
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 11PT-005594 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1. Obecně

Předmětem zakázky je výkon TDS, výkon činnosti koordinátora BOZP a geodetické činnosti pro stavbu „1/35 
Litomyšl, úprava křižovatky s 111/36016“ (dále „stavba“).
Celková doba výstavby podle délky trvání stavby. Termín je vázaný na dokončení stavby, její kolaudace, uzavření 
ZBV, předání objektů majetkovým správcům, archivace stavby. Vše podle toho, která z uvedených skutečností 
nastane později.
Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR -  Výkon dozoru 
stavebníka na stavbách pozemních komunikací MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024.

Výkon funkce TDS na stavbě 1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s 111/36016 bude proveden dle platných metodik SFDI 
(Metodika pro tým správce stavby, Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, 
Metodika pro správu změn díla (variací)), podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě 
zadávání veřejných zakázek, Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC a dalších.

Součástí výkonu TDS bude mimo jiné kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby HMG, 
koordinace všech zhotovitelů, provádění zápisů ve stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o 
výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o provedených zkouškách, průběžné zpracování 
dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy, 
vedení a vkládání všech dokumentů do CDS, archivace stavby dle interních předpisů objednatele, odsouhlasování 
v CES, vkládání do systému CEV.

2. Jednotlivé pozice

Obecně vycházejí ze znění přílohy A OP a ZOP rámcové dohody. Níže je detailnější specifikace na tuto konkrétní 
stavbu.
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů -  předmětem plnění je mimo jiné kontrola 
nesrovnalostí v rámci zajištěných dat, kdy bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech vyhodnocovat jejich 
úplnost a správnost. O provedeném vyhodnocení zpracovatel vždy sestaví hodnotící zprávu, včetně souvisejících 
přehledů a sestav dle požadavků zadavatele, kterou v měsíčních intervalech vždy odešle elektronickou formou 
zadavateli. V případě nekompatibility dat zpracovatel vždy poskytne aktivně technickou konzultaci se zhotovitelem 
stavby a příslušným pracovníkem zadavatele, a to s cílem zajištění nápravy nedostatků v datech ve formátu XC4. 
Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání 
položek. Dále vkládání schváleného měsíčního rozpočtu do Aspe. Dále konzultační činnost a technická asistence při 
přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů 
objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních 
dnech, organizace jednání, kontrola cenového posouzení, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem 
nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň 
v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá 
konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací). Cenová kontrola položek 
předložených Variací ověřením dle ceníků, případně ověřením cen v místě a čase obvyklých.
Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a 
zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření 
správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace 
dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací).
Asistent Správce stavby -  specialista pro kontrolu kvality - předmětem plnění je mimo jiné zpracování návrhu 
rozsahu nezávislých zkoušek a to do 7 dní od zahájení prací. Zároveň provedení kontroly SZZ a ZZ pro úplné dokončení 
stavby.
Koordinátor BOZP - předmětem plnění je mimo jiné koordinace zhotovitelů na staveništi, informování zhotovitelů o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování zhotovitelů na nedostatky, sledování provádění prací na staveništi, 
ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování kontrolních dnů k dodržování plánů, provedení
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vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP dle 
zákona 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a v souladu s interními předpisy ŘSD.

Asistent Správce stavby - specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení) -  předmětem 
plnění je mimo jiné analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení 
smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). 
Návrhy odpovědí správce stavby na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních 
podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce stavby ve věci vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované 
časové analýzy / posudku.
Předmětem plnění je mimo jiné kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro 
časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a 
upozornění Správce stavby na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného 
HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při 
odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s 
pod.čl. 4.21. OP. Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). 
Vyhodnocení nároků na čas dle platné metodiky SFDI.
Dohled nad realizací inženýrských sítí.
Předmětem plnění je mimo jiné elektronické databáze korespondence, příprava podkladů projednání, svolávání jednání, 
provádění záznamů zjednání, vkládání dat dokončené stavby do sytému CEV, administrace ZBV a Claimové agendy, 
zajištění funkce koordinátora CDS.
Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, 
prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační 
činnost a technická asistence týkající se předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se 
smluvním zajištění a administrací nároků vznesených ze strany zhotovitele dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání). 
Předmětem plnění je mimo jiné dořešení majetkoprávních vztahů, které přešly z fáze přípravy, rozeslání informací 
příslušným dotčeným orgánům, komunikace se stavebními úřady a DOSS a zajištění kolaudací všech stavebních objektů 
a přejímek ostatním správcům, majetkoprávní vypořádání po stavbě.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství - předmětem plnění je mimo jiné zaměření 
počátečního stavu terénu, kontrolní měření prací zhotovitele, vyhotovení protokolů o geodetickém zaměření, kontrola 
skutečného zaměření. Vytyčení obvodu staveniště před zahájením prací a to do 3 pracovních dní od pokynu Správce 
stavby.

3. CDS

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu dokumentů 
stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:

a) Správa Centrálního datového skladu ŘSD

a. Správa Centrálního datového skladu ŘSD

validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu ŘSD. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích 
protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a správnosti 
elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4
a jejich souladu s listinným originálem dokumentů ŘSD, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření 
souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační 
činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

Podrobná specifikace činnosti
Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, a to 
v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice zadavatele.

Sběr a kontrola podkladů
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Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od zhotovitele 
stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení 
dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.

Aktualizace CDS ASPE ŘSD
Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE + ESTICON 
provozovaný v rámci ŘSD.

Požadované výstupy:

- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)
- Závěrečná zpráva - lx digitálně
- Aktualizace CDS ASPE ŘSD -  služba je prováděna průběžně na serveru ŘSD
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Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 11PT-005594 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Přiložen samostatně
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Příloha 2

Soupis prací

1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s 111/36016, TDS + BOZP + geodet UOZI

číslo smlouvy: 11PT-005594 ev. č.: 076/26

dodavatel dop ln í m odře obarvené části textu_______ _________ _________ _________ _________ ___________ ______

F  Služba - fuň kc«  Ipoče t [počet dní I Počet d ř  i P.OÍe? I Týdenní ícooa

e x p e m  p o s u z u jíc í  p ro jv ru o v o u  a o K u m e m a c e  - c e iK e m : c e iK e m u

Celkem (bez DPH): 341 400

Nabídku podává:

»anouriKova
Datum : 2026.04.30 06:47:52 
+ 02 ’00 '



Příloha č. 3, ke Smlouvě ě. 11PT-005594 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost SAFETY PRO s.r.o. (vedoucí společník společnosti „TDIMID 202 — SAFETY, VYSPL, 4R“) 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 
IČO: 28571690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 42822,
jakožto konzultant služby 1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s III/36016, TDS + BOZP + geodet UOZI, číslo smlouvy 
11PT-005594 v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů 
plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) ICO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na 
závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování 
podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 %).
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 11PT-005594 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SAFETY PRO s.r.o. (vedoucí společník společnosti „TDIMID 202 -  SAFETY, VYSPL, 4R“) 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 
IČO: 28571690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 42822, 
jakožto konzultant služby 1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s III/36016, TDS + BOZP + geodet UOZI, číslo 
smlouvy 11PT-005594, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se 
bude podílet na realizaci služby 1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s III/36016, TDS + BOZP + geodet UOZI, číslo 
smlouvy 11PT-005594

Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA 
V RÁMCOVÉ DOHODĚ

1) Správce stavby
2) Asistent Správce 
stavby -  zástupce 

vedoucího týmu Správce 
stavby

1

3) Pomocný asistent 
Správce stavby pro 

oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů

4) Asistent správce 
stavby -  specialista pro 

kontrolu kvality
li

5) Pomocný asistent 
Správce stavby pro 

inženýring

6) Pomocný asistent 
Správce stavby pro 

harmonogram a claim 
management

7) Právník

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o. 

SAFETY PRO s.r.o.

SHP TS s.r.o.

______ SHP TS s.r.o.______
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. -  poddodavatel 
společníka Vysplan s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.

SHP TS s.r.o.

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. -  poddodavatel 

společníka Vysplan s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o. 
SHP TS s.r.o.
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JGK advokáti s.r.o. -  
poddodavatel společníka 

Vy splaň s.r.o.
SAFETY PRO s.r.o.

8) Koordinátor BOZP SAFETY PRO s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.

9) Koordinátor 
společného datového 
prostředí včetně BIM

SHP TS s.r.o.

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. -  poddodavatel 

společníka Vysplan s.r.o.
Digital Constructio 
Consulting s.r.o. -  

poddodavatel společníka 
SAFETY PRO s.r.o.

10) a) Asistent Správce 
stavby pro mostné 

objekty betonové, ostatní 
a zdi

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
SHP TS s.r.o.
SHP TS s.r.o.
SHP TS s.r.o.
SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.
10) b) Asistent Správce 
stavby -  specialista pro 

odbornost mostní 
objekty ocelové 

konstrukce (v rozsahu 
TPK 19A) a výroba a 

montáž ocelových 
konstrukcí

SHP TS s.r.o.

ViaKont s.r.o. -  
poddodavatel společníka 

SHP TS s.r.o.
10) c) Specialista (expert) 
pro mosty a inženýrské 

konstrukce
SHP TS s.r.o.

DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. -  poddodavatel 

společníka Vysplan s.r.o.
11) a) Asistent Správce 
stavby -  specialista pro 

odbornost pozemni 
komunikace (včetně 

propustků a trubních 
vedení

SHP TS s.r.o.
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SHP TS s.r.o.
SHP TS s.r.o.

11) b) Specialista (expert) 
pro pozemní komunikace SHP TS s.r.o.

4roads s.r.o.
12) Asistent Správce 

stavby -  specialista pro 
odbornost geotechnika

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.

13) Asistent Správce 
stavby -  specialista pro 

odbornost zeměměřičství
SHP TS s.r.o.

HiGeo s.r.o. -  poddodavatel 
společnost SHP TS s.r.o.
Geocentrum spol. s r.o. -  
poddodavatel společnosti 

SHP TS s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o. -  

poddodavatel společnosti 
SHP TS s.r.o.

14) a) Asistent Správce 
stavby specialista pro 

odbornost
vodohospodářské objekty

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.
14) b) Asistent Správce 
stavby specialista pro 

odbornost trubní vedení
SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.
14) c) Specialista (expert) 

v oboru
vodohospodářské stavby 

a trubní vedení

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. -  poddodavatel 
společníka Vysplan s.r.o.

4roads s.r.o.
15) Asistent Správce 

stavby -  specialista pro 
odbornost pozemní 

objekty

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.
Vysplan s.r.o.
Vysplan s.r.o.
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16) Asistent Správce 
stavby -  specialista pro 

odbornost elektro 
(silnoproud a 
slabo proud)

17) Asistent Správce 
stavby -  specialista pro 

PKO (protikorozní 
ochrany)

18) Asistent Správce 
stavby -  specialista pro 

ekodozor
19) Specialista (expert) 

pro posouzení projektové 
dokumentace -  

elektrotechnická zařízení
20) Specialista (extert) 

pro posouzení projektové 
dokumentace -  

inženýrská geologie

SAFETY PRO s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SHP TS s.r.o.

SAFETY PRO s.r.o.
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 11PT-005594 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele 11PT-005594 
Číslo smlouvy konzultanta: |

ev. č.: 075/26

Název související veřejné zakázky:

1/35 Litomyšl, úprava křižovatky s 111/36016, TDS + BOZP + geodet UOZI

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby |
(dále jen „objednatel“),

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby j 
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: 
množství / rozsah: |
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): |

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentací vztahující se k Plnění:

Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: |

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že J 
tlva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: |

I stejnopis je určen pro objednatele a

V dne dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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Plná moc
SAFETY PRO s.r.o.
IČ: 28571690
sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
43822
zastoupení jednatelem
(dále jen „zmocnitel“),

tímto v souladu s § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů,

zmocňuje

zaměstnance společnosti SAFETY PRO s.r.o.,

bytem Pod Skalkou 52/24,751 24 Přerov 4 
(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele podepisovala:
• veškeré obchodní smlouvy, jejichž předmětem je plnění zakázek včetně 

kooperačních smluv, smluv na poddodávky, objednávek a obdobných smluv bez 
ohledu na to, zda zmocnitel vystupuje v postavení objednatele nebo dodavatele 
(poskytovatele), včetně dodatků k těmto smlouvám, a to vždy v souhrnu u jedné 
zakázky včetně dodatků do částky 10.000.000,- Kč bez DPH,

•  přijetí plných mocí od třetích osob udělených na základě smluv uzavřených 
zmocnitelem a v jejich rozsahu pověřovala zaměstnance zmocnitele k výkonu 
jednotlivých dílčích úkonů a jednání,

•  přijetí jmenování zmocnitele správcem stavby,
• žádosti o změnu osob v realizačním týmu, žádost o prodlužení termínu, žádost o 

navýšení odměny dodavatele, žádost o poskytnutí součinnosti a obdobných 
žádostí a formulářů souvisejících s realizací zakázky.

Zmocněnec je oprávněn činit právní jednání jak v listinné podobě s vlastnoručním 
podpisem, tak v elektronické podobě, včetně použití kvalifikovaného elektronického 
podpisu, případně jiného elektronického podpisu či elektronického prostředku, pokud je 
takový postup v souladu s právními předpisy, zadávací dokumentací zakázky nebo 
požadavky příslušného informačního systému.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno, jeho odvoláním ze strany
zmocnitele, výpovědí ze strany zmocněnce nebo skončením pracovního poměru



SAFETY PRO

zmocněnce ke zmocniteli. Odvolání nebo výpověďzmocněníjsou účinné okamžikem, kdy 
se o nich zmocněnec dozví.

V Olomouci

Za zmocnitele:

i Datum: 2026.01.15 
| 23:20:37+01'00'

Jednatel
SAFETY PROs.r.o.

Plnou moc přijímám: 

V Olomouci

Datum: 2026.01.19 
07:26:50 +01'00'

Bc. Linda Vražbová 
zmocněnec

S iF F T V  P R O  c r n  Dřarr,wcL-ó A1A1RC\ 77Q OO O ln m n n r  li“1- 9HIÍ71RQn



Plná moc
SAFETY PRO s.r.o.
IČ :28571690
sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
43822
zastoupená jednatelem
(dále jen „zmocnitel“),

tímto v souladu s § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů,

zmocňuje

zaměstnance společnosti SAFETY PRO s.r.o.,

bytem Pod Skalkou 52/24, 751 24 Přerov 4 
(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele podepisovala:
•  veškeré obchodní smlouvy, jejichž předmětem je plnění zakázek včetně 

kooperačních smluv, smluv na poddodávky, objednávek a obdobných smluv bez 
ohledu na to, zda zmocnitel vystupuje v postavení objednatele nebo dodavatele 
(poskytovatele), včetně dodatků k těmto smlouvám, a to vždy v souhrnu u jedné 
zakázky včetně dodatků do částky 10.000.000,- Kč bez DPH,

•  přijetí plných mocí od třetích osob udělených na základě smluv uzavřených 
zmocnitelem a vjejich rozsahu pověřovala zaměstnance zmocnitele kvýkonu 
jednotlivých dílčích úkonů a jednání,

•  přijetí jmenování zmocnitele správcem stavby,
•  žádosti o změnu osob v realizačním týmu, žádost o prodlužení termínu, žádost o 

navýšení odměny dodavatele, žádost o poskytnutí součinnosti a obdobných 
žádostí a formulářů souvisejících s realizací zakázky.

Zmocněnec je oprávněn činit právní jednání jak v listinné podobě s vlastnoručním 
podpisem, tak v elektronické podobě, včetně použití kvalifikovaného elektronického 
podpisu, případně jiného elektronického podpisu či elektronického prostředku, pokud je 
takový postup v souladu s právními předpisy, zadávací dokumentací zakázky nebo 
požadavky příslušného informačního systému.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno, jeho odvoláním ze strany
zmocnitele, výpovědí ze strany zmocněnce nebo skončením pracovního poměru



zmocněnce kezmocniteli. Odvolání nebovýpověďzmocněníjsou účinné okamžikem, kdy 
se o nich zmocněnec dozví.

V Olomouci
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Jednatel
SAFETY PRO s.r.o.

Plnou moc přijímám: 

V Olomouci

Datum: 2026.01.19 
07:26:50 +01 '00'

zmocněnec


