

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Lešany u Prostějova

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	460	600,00	276 000,00	333 960,00	30.11.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	600,00	12 000,00	14 520,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	2 250,00	357 750,00	432 877,50	30.04.2027
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	2 250,00	2 250,00	2 722,50	30.04.2027
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	3	2 250,00	6 750,00	8 167,50	30.04.2027
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	480	350,00	168 000,00	203 280,00	31.07.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	480	350,00	168 000,00	203 280,00	31.10.2027
„Přípravné práce“ celkem					990 750,00	1 198 807,50	31.10.2027
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	480	850,00	408 000,00	493 680,00	31.10.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	30	600,00	18 000,00	21 780,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	110	500,00	55 000,00	66 550,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	5 000,00	150 000,00	181 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	50 000,00	100 000,00	121 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 950,00	5 950,00	7 199,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 400,00	3 400,00	4 114,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 275,00	1 275,00	1 542,75	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	480	600,00	288 000,00	348 480,00	31.10.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	140 000,00	280 000,00	338 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 750,00	6 750,00	8 167,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	2 400,00	2 400,00	2 904,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 400,00	2 400,00	2 904,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	900,00	900,00	1 089,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem					1 322 075,00	1 599 710,75	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	480	350,00	168 000,00	203 280,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem					168 000,00	203 280,00	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč					990 750,00	1 198 807,50	
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč					1 322 075,00	1 599 710,75	

3. Hlavní celek 3 celkem v Kč				168 000,00	203 280,00	
Celková cena v Kč				2 480 825,00	3 001 798,25	