

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:

Objednatel: **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100
Kontakt za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz

Kontakt za objednatele ve věcech technických:
Michal Kořan, 731 512 884, kotan@tshk.cz
Mgr. Michal Haken, 731 131 044, haken@tshk.cz

a

Zhotovitel **Abatec CZ, s.r.o.**
Sídlo: Karásek 2282/1I, 621 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Bábíčkem, jednatelem
IČO: 25522884
DIČ: CZ25522884
Spisová značka: C30232 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 20. 3. 2026, schválených usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2026/400.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

rekonstrukci osvětlení hrací plochy spočívající ve výměně výbojkového osvětlení, které je v havarijním stavu a elektroinstalaci na LED technologii osvětlení na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 1132/1, k.ú. Pražské Předměstí [647101], ulice Kuklenská, obec Hradec Králové [569810].

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném výzvou ze dne 20. 3. 2026, č. 926004, nabídkou zhotovitele ze dne 10.4.2026, dokumentací pro výběr zhotovitele s názvem „Modernizace osvětlení areálu Farářství pozemního hokeje - Hradec Králové, ul. Kuklenská“, zpracovanou společností [REDAKCE] IČO 63420856, soupisem prací a podklady uvedenými v čl. III smlouvy.

Dílo sestává zejména z:

- demontáže stávajících svítidel, kabelů ve stožárech a předřadníků ve skříních;
 - úpravy stávající elektroinstalace;
 - montáže nových LED svítidel, včetně ovládání;
 - provedení revizí a měření intenzity.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
3. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:
- dílo bude provedeno podle zadávací dokumentace;
 - při provádění díla budou dodržena příslušná ustanovení aktuálně platných a účinných prováděcích předpisů k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon;
 - při provádění díla je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;
 - způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při provádění díla a jeho provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady před užíváním díla;
 - způsob provádění díla musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům;
 - úpravu dílem narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž dílem dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům;
 - provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
 - o odborném provedení díla budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - pro provádění díla mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu své předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního

prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku;

- při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí;
 - po dobu provádění díla bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
 5. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) výzva k podání nabídek statutárního města Hradec Králové ze dne 20. 3. 2026, č.926004 včetně všech příloh;
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 10.04.2026 přijatá pod č.j. MMHKTA202600000035;
 - c) dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „Modernizace osvětlení areálu Farářství pozemního hokeje - Hradec Králové, ul. Kuklenská“, zpracovanou společností [REDAKCE], se sídlem Kneslova 22, 618 00 Brno, IČO 63420856;
 - d) soupis prací.V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedení díla, bude mít přednost nejprve dokumentace pro výběr zhotovitele a nebude-li daná dokumentace danou otázkou upravovat, potom se použijí ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí místa plnění): nejdříve **od 1. 7. 2026**.
Termín předání díla: (zároveň termín předání místa plnění): nejpozději do **31. 8. 2026**.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
4. Místem plnění je sportovní areál Farářství pozemní hokej – Hradec Králové na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 1132/1, k.ú. Pražské Předměstí [647101], ulice Kuklenská, obec Hradec Králové [569810].

V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena činí bez DPH 1 763 560,00 Kč, (slovy: jedenmiliosedmsetšedesáttřítisícepětsetšedesát korun českých).
2. Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a daň přízná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká po předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, na základě oběma stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou vystavené faktury.
2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) s tím, že výše daně z přidané hodnoty nebude na fakturách uvedena a faktury budou obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den vyhotovení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis **skutečně provedených prací**. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: Michal Koťan, 731 512 884, kotan@tshk.cz, Mgr. Michal Haken, 731 131 044, haken@tshk.cz.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky)
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, § 2594 občanského zákoníku tím není dotčen.
3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě smluvní strany závazné.
6. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl tyto zkoušky:
 - Pro přesné posouzení návrhů osvětlení zhotovitel **předloží světelný výpočet** se zobrazením těchto údajů: typy a počty svítidel, bodové hodnoty udržovaných osvětleností na ploše hřiště, hodnoty rovnoměrností osvětleností U_1 (E_{min}/E_m) a U_2 E_{min}/E_{max} , udržovací činitel – plánovací údaje, podíl světla vyzařovaného do horního poloprostoru – ULR – plánovací údaje.
 - Zhotovitel doloží **min. dva výpočty rušivého světla** zahrnující objekty dle uvedeného seznamu RD a to na plný výkon s udržovacím činitelem = 1,0 (používaný výjimečně na mezinárodní utkání) a nejčastěji používané tréninkové úrovně 200Lx.
 - Po instalaci osvětlení bude zhotovitelem dodána písemná zpráva o provedení **kontrolního měření osvětlenosti** (na základě předložených světelně technických výpočtů) a to certifikovaným měřicím přístrojem za účasti zadavatele.
 - Zhotovitel **prokáže** světelným výpočtem určující počet svítidel, katalogovým listem a případně i vzorkem svítidla, že nepřekročí zatížení vrcholu stožáru a zejména **návětrnou plochu do 2,5 m²**.
 - Zhotovitel dodá prohlášení o splnění všech požadavků na nová LED svítidla dle zadávací dokumentace. Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to **certifikátem** od autorizované zkušebny např. DEKRA nebo podobné, a to na provedení zkoušek zejména: na CE prohlášení o shodě, na krytí IP66, bezpečnost výrobku, na měření účinnosti dle IES LM79-08.
 - Po ukončení všech montážních prací bude na el. zařízení dle NV 190/2022 Sb., zákona č. 250/2021 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 provedena **výchozí revize** a vydána revizní zpráva na jejímž základě bude el. zařízení uvedeno do trvalého provozu. Revizní zpráva bude předána objednateli.
 - Zhotovitel předá objednateli po dokončení všech montážních prací **dokumentaci stávajícího stavu elektroinstalace**.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,00 Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty

v ceně dohodnuté v čl. V smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
9. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
12. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele
 - jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a technických norem pro řádné provedení díla; doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění díla objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,

zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než jeden měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přijímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy převzato (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol).
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
 - c) v případě, že poruší povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XIII. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
Abatec CZ, s.r.o.
Karásek 2282/11, 621 00 Brno
IČO: 25522884
DS: rjuish9
- vymezení předmětu smlouvy: rekonstrukce osvětlení hrací plochy spočívající ve výměně výbojkového osvětlení a elektroinstalace na LED technologii.
- cena: 1 763 560,00 Kč bez DPH, 2 133 907,60 Kč včetně DPH.
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. V případě elektronické podoby smlouvy obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1: Časový harmonogram prací

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Zbyněk Bábíček
Jednatel
Abatec CZ, s.r.o.

.....
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka
statutární město Hradec Králové

Harmonogram prací	týdny								
Modernizace osvětlení areálu Farářství pozemní hokej v Hradci Králové	od. 1.7.2026	2	3	4	5	6	7	8	9
Předání staveniště, objednání materiálu	■								
Výroba svítidel	■	■	■	■	■	■	■	■	
Výroba rozvaděčů a svorkovnic		■	■	■	■	■	■	■	
Výměna svítidel a kabelů na stožárech							■	■	
Osazení svorkovnic do stožárů, zapojení svítidel							■	■	■
Montáž řídicího systému, oživení, měření							■	■	■
Vyklizení staveniště, předávací dokumentace skutečného stavu, revize									■
Měření, revize, předání stavby									■
Termín realizace	od 1.7.2026 do 31.8. 2026								

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Popis stavby: 25-17 - Modernizaci osvětlení areálu Farářství pozemní hokej v Hradci Králové.

Popis objektu: 01 - Modernizace osvětlení areálu

Popis rozpočtu: 25-17-01 - Modernizaci osvětlení areálu Farářství pozemní hokej

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Nosný materiál	HSV			43 960,00	2,5
900	HZS	HSV			78 700,00	4,5
799	Svítidla	PSV			1 428 000,00	81,0
D95	Dodávka	MON			183 400,00	10,4
VN	Vedlejší náklady	VN			29 500,00	1,7
Cena celkem					1 763 560,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-17	Modernizaci osvětlení areálu Farářství pozemní hokej v Hradci Králové.
O:	01	Modernizace osvětlení areálu
R:	25-17-01	Modernizaci osvětlení areálu Farářství pozemní hokej

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Nosný materiál				43 960,00
1	28421140-2	Kabel sPVC izolací, uložený částečně v chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	480,00000	50,00	24 000,00
2	28421140-2	Kabel sPVC izolací, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	m	8,00000	95,00	760,00
3	28421140-2	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou do 4x2,5 kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	48,00000	400,00	19 200,00
Díl: 900		HZS				78 700,00
4	50900000-4	Doprava	hod.	25,00000	500,00	12 500,00
5	50900000-4	Spolupráce s revizním technikem a investorem	hod.	10,00000	450,00	4 500,00
6	50900000-4	Použití mechanizace (vysokozdvíhací plošina)	hod.	32,00000	1 200,00	38 400,00
7	50900000-4	Dokumentace stávajícího stavu, spolupráce s projektantem	hod.	8,00000	500,00	4 000,00
8	50900000-4	Demontáže svítidel, kabelů ve stožáru a předřadníků ve skříních	hod.	32,00000	400,00	12 800,00
9	005231010R	Revize	hod.	10,00000	650,00	6 500,00
Díl: 799		Svítlidla				1 428 000,00
10	31524000-5	Popis svítidla: LED světlomet 1,35kW/400V, vč. omezujících krytů. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	ks	24,00000	59 500,00	1 428 000,00
Díl: D95		Dodávka				183 400,00
11	31682100-1	Úprava rozvaděče RH	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00
12	31682100-1	Rozvaděč RST2, RST3	ks	2,00000	25 600,00	51 200,00
13	31682100-1	Řídicí systém v racku do vnitřního umístění - zajistí ovládání přes smartphone	ks	1,00000	48 500,00	48 500,00
14	31682100-1	Ovládací panel, max. 6 tlačítek předvolby s přednastavenou intenzitou - na pilíři u hřiště	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00
15	31682100-1	Rozvaděč RST1, RST4	ks	2,00000	19 500,00	39 000,00
16	31682100-1	Doplnění rozvaděče R 1.2	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
17	31682100-1	Úprava rozvaděče OS 1	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 500,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
19	0056	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
Celkem						1 763 560,00

Poznámky uchazeče k zadání