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Smlouva o dílo na projekční práce





Ev. č. Objednatele: SML-2025-136-VZ
Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/481/2025/OVZ-10 Ev. č. Zhotovitele: 26-015.521
Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

„Rekreační přístav Kroměříž“







uzavřená podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Smlouva“)
Smlouva o dílo na projekční práce: „Rekreační přístav Kroměříž“
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1 Úvodní ujednání
1.1 Smluvní strany
1.1.1 Objednatel:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 IČO: 679 81 801
Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu: xxxx
ID datové schránky: ndn5skh
Adresa elektronické podatelny: xxxx
(dále jen „Objednatel“)

1.1.2 Zhotovitel:
Společnost „VCTRM+SP+HG“

Správce - VECTORAMA s.r.o
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl, C, vložka 391324 Sídlo: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 19772009 DIČ: CZ19772009
Peněžní ústav: xxxx
Číslo účtu: xxxx
ID datové schránky: ziic23c

Společník 1 - SUDOP PRAHA a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

Společník 2 - HG partner s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510 Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 27221253 DIČ: CZ27221253
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)

1.2 Zástupci Objednatele
1.2.1 Ve věcech obchodních a smluvních:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
1.2.2 [bookmark: _bookmark0]Ve věcech technických a realizačních:	xxxx
kontaktní e-mail xxxx
 kontaktní telefon: xxxx
xxxx
kontaktní e-mail xxxx
kontaktní telefon xxxx
1.3 Zástupci Zhotovitele
1.3.1 Ve věcech obchodních a smluvních: xxxx, xxxx, xxxx, xxxx.
1.3.2 Ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu – manager projektu, odborník v oboru vodohospodářské stavby): xxxx, kontaktní e-mail xxxx, kontaktní telefon xxxx
1.3.3 [bookmark: _bookmark1]Členové realizačního týmu:
1.3.3.1 xxxx – odborník v oboru pozemní stavby,
1.3.3.2 xxxx – odborník v oboru dopravní stavby,
1.3.3.3 xxxx – odborník v oboru mosty,
1.3.3.4 xxxx – odborník v oboru architektura,
1.3.3.5 xxxx – odborník na ochranu životního prostředí,
1.3.3.6 xxxx – odborník v oblasti navrhování technologie čerpacích stanic PHM,
1.3.3.7 xxxx – odborník v oblasti BIM,
1.3.3.8 xxxx – odborník v oboru hydrogeologie.
1.4 Předmět smlouvy
1.4.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“), Dílo Objednateli předat a Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle čl. 2.3 Smlouvy, to vše za podmínek ujednaných touto Smlouvou.
1.4.2 Úprava vzájemných práv a povinností dle Smlouvy je členěna na Zvláštní část (část 2) a Obecnou část (část 3), přičemž v případě konfliktů ujednání ve Zvláštní části a Obecné části má přednost ujednání ve Zvláštní části.
1.4.3 Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekreační přístav Kroměříž – Projekční práce“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen
„ZZVZ“) a to na základě nabídky Zhotovitele ze dne 10.11.2025 (dále jen „Nabídka“)
2 [bookmark: _bookmark2]Zvláštní část
2.1 [bookmark: _bookmark3]Předmět Díla
2.1.1 Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve smyslu ust. § 157 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) pro stavbu „Rekreační přístav Kroměříž“ (dále jen „Stavba“), která je podrobně specifikována v popise v čl. 2.2.1 a v podkladech uvedených v čl. 2.2.2 Smlouvy.
2.1.2 Provádění Díla je rozděleno do následujících samostatných dílčích částí:

2.1.2.1 Předprojektová příprava, podrobně definované v čl. 2.8 Smlouvy (dále též „Předprojektová příprava“);
2.1.2.2 Koncept PD, podrobně definované v čl. 2.9 Smlouvy (dále jen „Koncept PD“);
2.1.2.3 Čistopis PD, podrobně definované v čl. 2.10 Smlouvy (dále jen „Čistopis PD“);
2.1.2.4 Povolení záměru, podrobně definované v čl. 2.11 Smlouvy (dále jen „Povolení záměru“);
2.1.2.5 Následující části ZD, podrobně definované v čl. 2.12 Smlouvy (dále jen „Následující části ZD“);
2.1.2.6 Vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby dle čl. 2.13 Smlouvy (dále jen „Vytyčení“),
2.1.2.7 Provádění činnosti Autorského dozoru během realizace Stavby v souladu s čl. 2.14 Smlouvy (dále jen „Činnost Autorského dozoru“).
(dále jen souhrnně „Dílčí části“)
2.1.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla vyhodnocovat veškeré podklady předané Objednatelem a/nebo získaných Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla, zejména informací poskytnutých Objednatelem v souladu s čl. 3.8.12, 3.8.13 a 3.8.14 Smlouvy (dále jen
„Vyhodnocování podkladů“) a v souladu s čl. 2.5 a 3.3 Smlouvy předkládat Objednateli níže definované Situační zprávy.
2.1.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
2.2 Specifikace Stavby
2.2.1 [bookmark: _bookmark4]Stavba spočívá v zabezpečení plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla pro město Kroměříž. Přístav bude mít následující parametry a bude zajišťovat následující funkce:
· plnohodnotný veřejný rekreační přístav s kapacitou cca 80 plavidel,
· krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání plavidel,
· dlouhodobé chráněné kryté stání pro 2 plavidla Policie ČR,
· nástup a výstup veřejnosti,
· servisní služby (připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odčerpání fekálních a nádních vod, odběr odpadů, možnost tankování pohonných hmot (benzín, nafta, nedaněná nafta) a případně alternativních paliv,
· sjezd pro spouštění plavidel a stacionární jeřáb,
· ochranná a zimní funkce,
· pozemní část přístavu včetně objektů provozního zázemí (provozní budova, sociální zázemí, sklady) a napojení na dopravní infrastrukturu včetně parkoviště.
Součástí přístavu budou i přípojky na veškeré potřebné inženýrské sítě pro přístav včetně koncových odběrných sloupků pro připojení plavidel, pozemní části přístavu včetně objektů provozního zázemí, tj. budovy správce přístavu, hygienického zázemí, skladu a zázemí pro Polici ČR, připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně veřejného přístupu a příjezdu (a to i pro obslužnou techniku) a parkovací stání pro osobní automobily, autobusy a vleky. Přístav včetně přístupů bude osvětlený a monitorovaný kamerovým systémem. Zároveň bude instalováno plavební značení a informační systém přístavu. Spotřeba elektrické energie přístavu včetně odběrných sloupků bude částečně kryta prostřednictvím fotovoltaických panelů a bateriového úložiště. Základní přístavní činnost bude veřejného charakteru.
2.2.2 [bookmark: _bookmark5]Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Zhotoviteli následující dokumenty:
2.2.2.1 „Urbanisticko – dispozičně – architektonické řešení Rekreační přístav Kroměříž“, část
„Dispoziční řešení“ a „Architektonické řešení“, 11/2018, Kotas & Partners, s. r. o.,

2.2.2.2 závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu „Rekreační přístav Kroměříž“, 4/2024, G-Consult, spol. s r.o.,
2.2.2.3 „Rekreační přístav Kroměříž“ - geodetické zaměření lokality přístavu, 6/2019, GEPROSTAV geodézie s.r.o.,
2.2.2.4 vyhodnocení stávajících parametrů příjezdové komunikace k rekreačnímu přístavu Kroměříž, 12/2023, GRID, a.s.,
2.2.2.5 projektová dokumentace pro vydání společného povolení „Založení LBC Vlčetín“, 12/2019, Paměť krajiny, s.r.o.,
2.2.2.6 Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, AQUATIS a.s., 10/2022,
2.2.2.7 Závěrečná zpráva zajištění komplexních biologických průzkumů, Ekopontis, s.r.o., 12/2021,
2.2.2.8 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne
14. 6. 2023,
2.2.2.9 pololetní zpráva hydrogeologického monitoringu podzemní vody v ozdobí 2024 – 2026
„Rekreační přístav Kroměříž“, 5/2025, G-Consult, spol. s r.o., (dále jen souhrnně „Podkladové dokumenty“).
2.2.3 Podkladové dokumenty tvoří závazný popis Díla a jsou součástí této Smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s uvedenými Podkladovými dokumenty seznámil.
2.2.4 [bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark7]Objednatel poskytne nejpozději v den vstupního výrobního výboru následující dokumenty:
2.2.4.1 Neobsazeno.
2.2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že nad rámec dokumentů uvedených v čl. 2.2.2 a 2.2.4 Smlouvy Objednatel nedisponuje dalšími vstupními dokumenty.
2.2.6 Objednatel dále může poskytnout Zhotoviteli další dokumenty a informace, které se dozvěděl po uzavření této Smlouvy a/nebo které získal v souvislosti obstarávání Dodatečných podkladů ve smyslu čl. 3.8.16 Smlouvy.
2.2.7 Dokumenty uvedené v čl. 2.2.4 Smlouvy dále doplňují informace obsažené v Podkladových dokumentech a Objednatel je Zhotoviteli poskytuje v souladu s ust. § 2597 odst. 1 Občanského zákoníku; vlastnické právo k těmto dokumentům nepřechází na Zhotovitele. Ustanovení § 2597 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Informace obsažené v dokumentech uvedených v čl. 2.2.4 Smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné.
(Podkladové dokumenty a dokumenty uvedené v čl. 2.2.4 Smlouvy dále jako „Podklady pro provedení Díla“)
2.3 [bookmark: _bookmark8]Cena Díla
2.3.1 [bookmark: _bookmark9]Objednatel se za řádně provedené Dílo zavazuje Zhotoviteli zaplatit cenu díla (dále jen „Cena Díla“), která je jakožto součet jednotlivých složek Ceny Díla ujednána následovně:
	Cena Díla bez DPH:
	12 858 700,00 Kč

	DPH (21 %):
	2 700 327,00 Kč

	Cena Díla včetně DPH:
	15 559 027,00 Kč


2.3.2 [bookmark: _bookmark10]Cena Díla uvedená v čl. 2.3.1 Smlouvy je s výhradou změn výslovně ujednaných touto Smlouvou ujednána jako cena paušální, která kryje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla a je platná po celou dobu realizace Díla. Cena Díla se skládá z následujících dílčích částí:
2.3.2.1 [bookmark: _bookmark11]Předprojektová příprava:   xxxx Kč bez DPH
2.3.2.2 [bookmark: _bookmark12]Koncept PD:	xxxx Kč bez DPH

2.3.2.3 [bookmark: _bookmark13]Čistopis PD:	minimálně 15 % z Ceny Díla bez DPH, tedy xxxx Kč bez DPH
2.3.2.4 [bookmark: _bookmark14]Povolení záměru:	minimálně 5 % z Ceny Díla bez DPH, tedy xxxx Kč bez DPH
2.3.2.5 [bookmark: _bookmark15]Následující části ZD:	xxxx Kč bez DPH
2.3.2.6 Vytyčení	xxxx Kč bez DPH
2.3.2.7 Činnost Autorského dozoru:	xxxx Kč bez DPH
(dále též jednotlivě „Cena Dílčí části“ nebo souhrnně „Ceny Dílčích částí“)
Smluvní strany výslovně uvádí, že Ceny Dílčích částí dle čl. 2.3.2.3 a 2.3.2.4 Smlouvy jsou na základě dohody Smluvních stran ujednány procentuální částí Ceny Díla ve výši ke dni uzavření této Smlouvy. V případě změny výše Ceny Díla má přednost ujednání o výši Ceny těchto dílčích částí vyjádřené v Korunách českých. V případě nutnosti změnit výše Ceny Dílčích částí 2.3.2.3 a 2.3.2.4 Smlouvy a/nebo Ceny Díla se Smluvní strany zavazují procentuální vyjádření z uvedených článků vypustit a ponechat pouze výši Ceny Dílčích částí v Korunách českých. Smluvní strany výslovně ujednávají, že odměna za provedení prací neuvedených v čl. 2.3.2 Smlouvy, zejména pravidelné zpracování situačních zpráv vč. vyhodnocování podkladů je agregována do Ceny díla, respektive jednotlivých Cen Dílčích částí.
2.3.3 Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují změnu závazku ze Smlouvy, a to konkrétně v rozsahu Ceny Díla sjednané v čl. 2.3 této Smlouvy, resp. Cen Dílčích částí. Podmínky pro takovou změnu Ceny Díla a její obsah se jednoznačně vymezují níže. Objednatel pro úplnost konstatuje, že taková změna Ceny Díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že může nabývat hodnot kladných i záporných.
Smluvní strany si vyhrazují inflační doložku, na jejímž základě jsou obě Smluvní strany oprávněny na základě předchozího písemného schválení upravit sjednanou část Ceny Díla, resp. Cenu Dílčí části, jež je fakturována za konkrétní okamžik fakturace ve smyslu čl. 2.3.2 této Smlouvy, o míru vývoje inflace v segmentu příslušných služeb, která je do Ceny Díla promítnuta na základě indexů cen v tržních službách v odvětví M 71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (dále jen „Index“)1 zveřejňovaných Českým statistickým úřadem, a to následujícím výpočtem:
i. částka sjednaná za konkrétní okamžik fakturace dle čl. 2.3.2 této Smlouvy je vynásobena Indexem uváděným v procentech za měsíc následující po měsíci podpisu Smlouvy;
ii. vypočítaná hodnota (dle předchozího bodu) bude dále vynásobena Indexem za další následující měsíc, přičemž tento postup je opakován až do měsíce předcházejícího konkrétního okamžiku fakturace;
iii. pro účely fakturace je posledním uvažovaným indexem index za měsíc předcházející měsíci, v němž je odevzdáno fakturované plnění (není-li index za tento měsíc v době fakturace zveřejněn, bude posledním uvažovaným index za předcházející měsíc);
iv. pokud výše uvedeným výpočtem byla zjištěna částka, jež se odlišuje od Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části, sjednané v čl. 2.3.2 této Smlouvy o méně než 3,5 % ročně, Smluvní strany nejsou oprávněny uplatnit změnu Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části,
v. v opačném případě, tedy liší-li se zjištěná částka od částky sjednané v čl. 2.3.2 této Smlouvy o 3,5 % ročně a více, jsou Strany oprávněny uplatnit změnu Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části, dle tohoto článku Smlouvy,
vi. v případě, že na základě změny Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části, dojde ke změně fakturované částky o více než 10 % Ceny sjednané v čl. 2.3.2 této Smlouvy, Smluvní strany

[bookmark: _bookmark16]1 httos://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=dlc2f240 případně aktuálně dostupný webový odkaz, kde jsou zveřejňována data Českého statistického úřadu k indexům cen v tržních službách.

nejsou oprávněny uplatnit změnu Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části dle tohoto článku Smlouvy.
V případě, že dojde k nahrazení příslušného cenového indexu novým (jiným) Indexem vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Index zrušen a nebude nahrazen novým (jiným) indexem, Smluvní strany uzavřou dodatek ke Smlouvě, kterým se dohodnou na nahrazení zrušeného Indexu. Zhotovitel nemá právo uplatnit postup dle tohoto článku Smlouvy za konkrétní období (měsíc), kdy je v prodlení s předáním příslušné Části Díla z důvodu na straně Zhotovitele.
Smluvní strany se dále dohodly, že úpravu Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části, postupem dle čl.
2.3.3 je možné pouze za situace, dojde-li ke změně Doby pro provedení Díla, resp. dojde-li k posunu termínu dokončení milníku dle čl. 2.4.2 této Smlouvy o více než 18 měsíců oproti touto Smlouvou předpokládanému termínu daného milníku pro řádné dokončení příslušní Dílčí části Díla. V případě, že k dokončení milníku došlo z důvodu prodlení na straně Zhotovitele, úprava Ceny Díla, resp. Ceny Dílčí části, postupem dle čl. 2.3.3 této Smlouvy se nepoužije. V případě, že změna termínu milníku dle čl. 2.4.2 této Smlouvy byla Smluvními stranami upravena uzavřením dodatku k této Smlouvě, jímž došlo současně k úpravě Ceny Díla, resp. Ceny Dílčích částí Díla doposud nedokončených a nefakturovaných, postup dle čl. 2.3.3 této Smlouvy se nepoužije.
Smluvní strany se dohodly, že postup dle čl. 2.3.3 této Smlouvy se ve vztahu k Ceně Dílčí částí – Činnost Autorského dozoru dle čl. 2.3.2.7 použije v případě, že k zahájení poskytování služeb Autorského dozoru dle čl. 2.14 této Smlouvy, resp. k zahájení stavební realizace Stavby, nedojde ani do 5 let ode dne právní moci Povolení záměru.
2.3.4 Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené Zhotovitelem během realizace Díla jsou zahrnuty do Ceny Díla.
2.3.5 Pokud se během provádění Díla vyskytne potřeba provést určité práce nebo zajistit určité dodávky, které nejsou touto Smlouvou výslovně předvídány, avšak jejich provedení nebo zajištění je nezbytné pro řádné splnění Díla, budou provedeny nebo zajištěny Zhotovitelem, a to bez nároku na změnu Ceny Díla nebo úhradu jakýchkoliv nákladů s tím spojených; ustanovení čl. 2.3.6, čl. 3.4 a čl. 3.8 Smlouvy tímto nejsou dotčena. V takovém případě bude rozsah prací a dodávek Smluvními stranami projednán a Objednatelem písemně odsouhlasen.
2.3.6 Jestliže v průběhu trvání této Smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této Smlouvě tak, aby byl zajištěn její soulad s platnými a účinnými daňovými předpisy. Změna Smluvní ceny nebo kterékoliv její části bez DPH je v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena.
2.3.7 Objednatel platí Zhotoviteli Cenu Díla bezhotovostně. Podkladem pro zaplacení Ceny Díla nebo jeho části je faktura – daňový doklad (dále jen „Faktura“). Splatnost Faktury je šedesát (60) dnů ode dne, kdy byla Objednateli prokazatelně doručena.
2.3.8 Z každé platby Ceny Dílčí části bude odečteno zádržné (tzv. pozastávka, dále jen „Zádržné“) ve výši 5 % z fakturované částky bez DPH. Zádržné bude Zhotoviteli za každou Dílčí část uvolněno ve lhůtě 14 dní po provedení příslušné Dílčí části včetně odstranění vad a nedodělků a protokolárním předání příslušné Dílčí části.
2.3.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Ceny Dílčích částí jsou hrazeny z následujících zdrojů:
2.3.9.1 Předprojektová příprava:   „ŘVC – Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“,
číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav
Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.

2.3.9.2 Koncept PD:	„ŘVC – Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“,
číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav
Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.
2.3.9.3 Čistopis PD:	„ŘVC – Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“,
číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav
Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.
2.3.9.4 Povolení záměru:	„ŘVC – Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“,
číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav
Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.
2.3.9.5 Následující části ZD:	„ŘVC – Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“,
číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Rekreační přístav
Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.
2.3.9.6 Vytyčení	Jmenovitá položka „Rekreační přístav Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009.
2.3.9.7 Činnost Autorského dozoru:  Jmenovitá položka „Rekreační přístav Kroměříž“, číslo projektu
572 553 0009.
2.3.10 Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 15 % Ceny Díla jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení bankovní záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby (dále jen „Záruka za zálohu“) s tím, že:
2.3.10.1 Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
2.3.10.2 Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
2.3.10.3 Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby Zhotoviteli.
2.3.10.4 Jestliže podmínky Záruky za zálohu specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28. dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost Záruky za zálohu až do vrácení zálohové platby.
2.3.10.5 Jestliže zálohová platba nebyla splacena před provedením Díla (čl. 3.12 této Smlouvy) nebo před ukončením Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
2.3.10.6 V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 2.3.10, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.
2.3.10.7 Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:
2.3.10.7.1 do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba zcela vrácená formou odpočtu od průběžného fakturovaného plnění Ceny Díla, nebo
2.3.10.7.2 do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od Zhotovitele nebo
2.3.10.7.3 do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.
2.3.10.8 Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 28 dnů od účinnosti Smlouvy.
2.3.10.9 Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu od průběžného fakturovaného plnění Ceny Díla, kdy poměrná procentuální část zálohové platby bude vždy poměrně započtena oproti

fakturovanému plnění Ceny Díla v procentuálním poměru k celkové Ceně Díla. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před provedením Díla.
2.4 Doba pro provedení Díla
2.4.1 Dílo bude Zhotovitelem řádně provedeno v níže ujednané době, která je ujednaná zvlášť pro každou Dílčí část (dále souhrnně též „Doba pro provedení Díla“).
2.4.2 Smluvní strany ujednávají následující postupné závazné milníky pro provedení díla:
2.4.2.1 [bookmark: _bookmark17]Provedení Díla v rozsahu Předprojektové přípravy do 90 dní od uzavření Smlouvy;
2.4.2.2 [bookmark: _bookmark18]Provedení Díla v rozsahu vypracování Konceptu PD do 210 dní od uzavření Smlouvy;
2.4.2.3 [bookmark: _bookmark19]Provedení Díla v rozsahu Čistopisu PD do 120 dní od pokynu Objednatele;
2.4.2.4 [bookmark: _bookmark20]V souvislosti s Povolením záměru Zhotovitel podá na příslušný stavební úřad úplnou a formálně i materiálně perfektní žádost o povolení záměru do 10 dnů od pokynu Objednatele;
2.4.2.5 [bookmark: _bookmark21]Provedení Díla v rozsahu Následujících částí ZD do 90 dní od pokynu Objednatele, který je Objednatel oprávněn dát ne dříve, než po dokončení Čistopisu PD;
2.4.2.6 Provedení Díla v rozsahu Vytyčení do 30 dnů od pokynu Objednatele.
2.4.2.7 Provedení Díla v rozsahu Činnosti Autorského dozoru po dobu realizace Stavby až do vydání pravomocného rozhodnutí o kolaudaci Stavby.
2.5 [bookmark: _bookmark22]Situační zprávy
2.5.1 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen Objednateli předkládat situační zprávy, ve kterých bude Objednatele podrobně a úplně informovat o průběhu provádění Díla (dále jen
„Situační zprávy“). Formální a obsahové náležitosti Situačních zpráv jsou upraveny čl. 3.3 Smlouvy.
2.5.2 Situační zprávy bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy zpětně za každý kalendářní měsíc, kdy je Dílo prováděno, a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícím po měsíci, za který je příslušná Situační zpráva vyhotovena.
2.5.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Situační zprávy nebo Situačních zpráv je Objednatel oprávněn pozastavit úhradu Ceny Díla, a to až do okamžiku předložení veškerých Situačních zpráv, s jejichž předložením je Zhotovitel v prodlení.
2.6 Smluvní pokuty za prodlení s prováděním Díla
2.6.1 Při prodlení Zhotovitele s provedením a předáním Díla:
2.6.1.1 V rozsahu Předprojektové přípravy v době dle čl. 2.4.2.1 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. 2.3.2.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení;
2.6.1.2 V rozsahu vypracování Konceptu PD v době dle čl. 2.4.2.2 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. 2.3.2.2 této Smlouvy za každý započatý den prodlení;
2.6.1.3 V rozsahu Čistopisu PD v době dle čl. 2.4.2.3 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. 2.3.2.3 této Smlouvy za každý započatý den prodlení;
2.6.1.4 V rozsahu na příslušný stavební úřad úplnou a formálně i materiálně perfektní žádost o povolení záměru v době dle čl. 2.4.2.4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. 2.3.2.4 této Smlouvy za každý započatý den prodlení;

2.6.1.5 V rozsahu vypracování Následujících částí ZD v době dle čl. 2.4.2.5 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v čl. 2.3.2.5této Smlouvy za každý započatý den prodlení;
2.6.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady.
2.6.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Situační zprávy nebo Situačních zpráv zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním každé jednotlivé Situační zprávy.
2.6.4 Další smluvní pokuty, způsob uplatňování smluvních pokut jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran spojené se Smluvními pokutami jsou upraveny v čl. 3.18 této Smlouvy.
2.7 [bookmark: _bookmark23]Pojištění Zhotovitele
2.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy na svoje riziko a náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti Objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním ve výši alespoň 10.000.000,- Kč (včetně pojištění finanční škody). Maximální spoluúčast Zhotovitele na pojistné události může dle této pojistné smlouvy činit nejvýše 100.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do kolaudace Stavby a odstranění všech jejích vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě požadovat, aby Zhotovitel prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
Popis jednotlivých Dílčích částí
2.8 [bookmark: _bookmark24]Předprojektová příprava
Předprojektová příprava zahrnuje zejména následující činnosti:
2.8.1 Zpracování geodetického zaměření lokality Stavby pro projekční účely a související činnosti v následujícím rozsahu:
2.8.1.1 Zpracování podrobného polohopisného a výškopisného zaměření části dotčeného území Stavby (maximální rastr souřadnic 2 m) včetně všech hran, terénních zlomů, objektů, zpevněných ploch, nadzemního vedení inženýrských sítí a vegetace. Geodetické zaměření lokality bude zpracováno a autorizováno osobou s oprávněním úředně ověřeného zeměměřičského inženýra dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění;
2.8.1.2 Zpracování digitálního modelu terénu (DMT) a situačního zákresu měření dotčeného území Stavby včetně vrstevnic a promítnutí do katastrální mapy v měřítku 1:500;
2.8.1.3 Zpracování zaměření a veškeré výstupy budou provedeny a zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v. a v třídě přesnosti dle ČSN maximálně 3;
2.8.1.4 Zpracování dendrologického průzkumu; Náležitosti dendrologického průzkumu se budou řídit Standardy péče o přírodu a krajinu, Hodnocení stavu stromů, SPPK A01 001:2018. Dřeviny budou identifikovány číslem a lokalizovány do mapy, bude určen počet dřevin/plocha keřů, tvar (strom, keř, vícekmen), taxon, budou zjištěny dendrometrické údaje (dimenze kmene, výška stromu, výška nasazení koruny/výška koruny, šířka koruny), fyziologické stáří, vitalita (životní funkce), zdravotní stav (defekty a poškození), stabilita, provozní bezpečnost, perspektiva a ostatní skutečnosti nezahrnuté do předchozích parametrů (např. podezření na výskyt zvláště chráněných druhů, napadení škůdci apod.);
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2.8.1.5 Hranice dotčeného území Stavby je vymezena v přiloženém situačním zákresu – Příloha č. 2 Smlouvy.
2.8.2 Matematický model proudění podzemní vody
2.8.2.1 Stávající stav: Pro simulaci proudění podzemní vody při současných poměrech bude sestaven 3D matematický model s geometrií a diskretizací dle provedených průzkumů a výstupů monitoringu poskytnutých Objednatelem. Rozsah modelového území bude pokrývat celé zájmové území, kde může být ovlivněno prouděním podzemní vody vlivem realizace Stavby.
2.8.2.2 Stav po realizaci Stavby: Pro simulaci proudění podzemní vody po realizaci Stavby bude sestaven 3D matematický model se shodnou geometrií a diskretizací jako model proudění podzemní vody při současných poměrech. Bude zjištěn dopad Stavby na hladinu podzemních vod, dojde ke stanovení směrů, rychlostí a dob zdržení proudu podzemní vody, stanovení bilance množství podzemní vody ve vymezeném území z rozdílu výsledků simulací neovlivněného stavu a variantních simulací proudění po realizaci Stavby. Bude stanovena míra hydraulického ovlivnění zájmového území. Výpočet bude proveden na základě provedených průzkumů pro základní variantu návrhu technického řešení.
2.8.2.3 Dílčí plnění dle čl. 2.8.2 bude zpracováno Členem realizačního týmu uvedeným v čl. 1.3.3.8.
2.8.3 Vjezdový objekt do přístavu
2.8.3.1 Zpracování technického a architektonického návrhu úpravy vjezdového kanálu z řeky Moravy do přístavu, kdy zde bude zřízen uzavíratelný vjezdový objekt s přemostěním. Vjezdový objekt bude osazen vzpěrnými vraty, které se v případě zvýšených průtoků v řece Moravě uzavřou a zajistí ochranu přístavu až do hladiny při Q100. Vjezdový objekt bude přemostěn, přičemž budou zpracovány 2 návrhy přemostění – samostatný most pro vozidla a samostatná lávka pro pěší a cyklisty a společný most pro vozidla, cyklisty a pěší, kde ale bude automobilová doprava od chodců a cyklistů oddělena. Návrh bude vycházet a zohledňovat ráz stávajícího architektonického řešení přístavu. Návrh bude zpracován v rozsahu, aby bylo jednoznačně definováno jeho technické a architektonické řešení.
2.8.3.2 Dílčí plnění dle čl. 2.8.3 bude zpracováno Členy realizačního týmu uvedenými v čl. 1.3.2, 1.3.3.2,
1.3.3.3 a 1.3.3.4.
2.8.4 Koncepční řešení příjezdových a obslužných komunikací, parkovacích stání a manipulačních ploch
2.8.4.1 V souvislosti s přemostěním vjezdového kanálu bude koncepčně přehodnoceno dispoziční a architektonické řešení příjezdových a obslužných komunikací, parkovacích stání včetně stání pro elektromobily a manipulačních ploch, přičemž budou zachovány všechny funkce pozemní části přístavu. Budou zpracovány 2 varianty řešení v podobě situačních zákresů. Návrh bude zpracován v rozsahu, aby bylo jednoznačně definováno jeho technické a architektonické řešení.
2.8.4.2 Dílčí plnění dle čl. 2.8.4 bude zpracováno Členy realizačního týmu uvedenými v čl. 1.3.3.2 a 1.3.3.4.
2.8.5 Stání pro plavidla Policie ČR
2.8.5.1 Zpracování návrhu krytého dlouhodobého stání pro 2 plavidla Policie ČR včetně přístupu, a to ve 2 dispozičních a 2 technických (plovoucí, pevné) variantách. Návrh bude vycházet a zohledňovat ráz stávajícího architektonického řešení přístavu. Návrh bude zpracován v rozsahu, aby bylo jednoznačně definováno jeho technické a architektonické řešení.
2.8.5.2 Dílčí plnění dle čl. 2.8.5 bude zpracováno Členy realizačního týmu uvedenými v čl. 1.3.3.1 a 1.3.3.4.
2.8.6 Servisní centrum
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2.8.6.1 Zpracování technického a architektonického návrhu pevného servisního centra zajišťujícího následující servisní služby - připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odčerpání fekálních a nádních vod, odběr odpadů, možnost tankování pohonných hmot (benzín, nafta, nedaněná nafta) a případně alternativních paliv. Návrh bude vycházet a zohledňovat ráz stávajícího architektonického řešení přístavu. Návrh bude zpracován v rozsahu, aby bylo jednoznačně definováno jeho technické a architektonické řešení.
2.8.6.2 Dílčí plnění dle čl. 2.8.6 bude zpracováno Členy realizačního týmu uvedenými v čl. 1.3.2 a 1.3.3.4.
2.8.7 Architektonické a dispoziční řešení provozní budovy
2.8.7.1 Zpracování detailního architektonického a dispozičního řešení provozní budovy, včetně doplnění provozního zázemí pro Polici ČR – kancelář pro 2 osoby, šatna, kuchyňka a sprcha s WC. Architektonické a dispoziční řešení bude zpracováno v následujícím rozsahu:
2.8.7.1.1 průvodní zpráva se specifikací dispozičního, materiálového a barevného řešení;
2.8.7.1.2 situace stavby s návazností na okolní terén;
2.8.7.1.3 půdorysy všech podlaží
2.8.7.1.4 půdorys střechy;
2.8.7.1.5 min. 3 svislé řezy;
2.8.7.1.6 všechny pohledy s popisem materiálového a barevného řešení;
2.8.7.1.7 hmotové vizualizace řešení interiéru a exteriéru včetně 3D modelu (nadhledové dispoziční pohledy bez stropu – 4 ks a pohledy z interiéru – 5 ks);
2.8.7.2 Dílčí plnění dle čl. 2.8.7 bude zpracováno Členy realizačního týmu uvedenými v čl. 1.3.3.1 a 1.3.3.4.
2.8.8 Analýza energetické bilance přístavu
2.8.8.1 Zpracování analýzy energetické bilance přístavu pro účely optimalizace nakládání a využití elektrické energie v rámci budoucího provozu včetně požadavků na technickou infrastrukturu. Na základě získaných výsledků analýzy bude předmětem výstupů stanovení a zhodnocení možností technického a technologického řešení přístavu ve vazbě na inovativní využití případné zbytkové energie s dopadem na maximalizaci snižování uhlíkové stopy včetně návrhu na snížení spotřeby elektrické energie, naplňování cílů elektromobility včetně implementace chytrých řešení, optimalizace silových rozvodů s výhledem na budoucí potřeby přístavu vyplývající z rozvoje technologických zařízení, lodní dopravy a elektromobility.
2.8.8.2 Součástí analýzy energetické bilance budou následující výstupy:
2.8.8.2.1 vstupní analýza energetické bilance přístavu;
2.8.8.2.2 variantní návrh technologických zařízení přístavu (např. fotovoltaické panely, bateriové úložiště atd.);
2.8.8.2.3 variantní návrh technického řešení a požadavků na technickou infrastrukturu.
2.8.9 Komplexní technické řešení přístavu
2.8.9.1 Zpracování přehledného komplexního dispozičního a technického řešení celé Stavby, a to se zohledněním výstupů zpracovaných v rámci dílčích částí dle čl. 2.8.2 – 2.8.8. Dispoziční a technické řešení bude zpracováno v následujícím rozsahu:
2.8.9.1.1 textový popis jednotlivých částí Stavby;
2.8.9.1.2 přehledný situační zákres celé Stavby s popisem jeho jednotlivých částí;
2.8.9.1.3 3 charakteristické příčné řezy;
2.8.9.1.4 4 hmotové vizualizace celé Stavby;
2.8.9.1.5 odborný odhad investičních nákladů ve formě položkového rozpočtu.

2.9 [bookmark: _bookmark25]Koncept PD
Zhotovitel zpracuje Koncept PD v souladu s následujícími ujednáními:
2.9.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Koncept PD pro povolení záměru v souladu s ust. § 158 Stavebního zákona.
2.9.2 Pokud to bude možné a účelné, bude Zhotovitelem v maximální možné míře důsledně respektováno dispoziční, konstrukční, technické a architektonické řešení Stavby obsažené v Podkladech pro provedení Díla, přičemž dojde ke změně plovoucího servisního centra na servisní centrum pevné. Dále budou do projektového řešení stavby zahrnuty výsledky z dílčích částí Předprojektové přípravy. V případě dalších vynucených odchylek a změn, které nebudou na pokyn Objednatele, budou tyto jednoznačně Zhotovitelem zdůvodněny.
2.9.3 V Konceptu PD budou zohledněny a zapracovány veškeré požadavky vyplývající ze Zhotoviteli známých stanovisek a rozhodnutí správních orgánů, které jsou součástí Podkladů pro provedení Díla, a rovněž budou řešeny přeložky inženýrských sítí, které budou v dispoziční kolizi se Stavbou; dále veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů PD.
2.9.4 Koncept PD bude Zhotovitelem zpracován vždy samostatně dle místní a věcné příslušnosti stavebních úřadů podle ustanovení § 15 až 37 Stavebního zákona, příslušných k vydání povolení záměru dle Stavebního zákona na jednotlivé stavební objekty (dále též jen „SO“), inženýrské objekty (dále též jen „IO“) a provozní soubory (dále též jen „PS“).
2.9.5 Zhotovitel v Konceptu PD rovněž vymezí rozhraní mezi těmi částmi Stavby, které je vhodné a účelné zadávat na základě technických podmínek stanovených:
2.9.5.1 [bookmark: _bookmark26]formou dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle ust. § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ, nebo naopak;
2.9.5.2 [bookmark: _bookmark27]formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu ust. § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ, tedy tzv.
Design & Build (dále též jen „DB“) metodou
a vymezené rozhraní doprovodí náležitým zhodnocením a odůvodněním. K uvedenému rozhraní Zhotovitel navrhne vhodné rozdělení záměru do sekcí, přičemž toto rozhraní, resp. rozdělení podléhá schválení Objednatele. Objednatel může rovněž určit, že určitá část Stavby nebo celá Stavba bude provedena jedním ze způsobu uvedených výše v tomto článku. Zhotovitel musí získat souhlas Objednatele s navrženým rozhraním, resp. rozdělením v dostatečném předstihu před uplynutím milníku pro provedení Konceptu PD.
2.9.6 Projekt kamerového systému bude obsahovat schéma s rozmístěním jednotlivých kamer v dané lokalitě, který bude obsahovat graficky znázorněné zorné pole jednotlivých kamer. Ze schématu bude patrné, jaký úsek každá jedna kamera zabírá. V případě kamery s možností uživatelského nastavení zobrazení bude znázorněn standardní pohled se zakreslením technických možností kamery. Nedílnou součástí bude také znázornění vzdálenosti, kdy je kamera technicky schopna plného rozlišení a tím pádem mez do které bude poskytovaný kamerový záznam plnohodnotný pro případnou identifikaci osob a majetku. Dále bude zaznamenána vzdálenost do, které budou snímky již orientační. Předpokládá se, že kamery budou snímat v plném rozlišení, dle technických možností kamery.
2.9.7 Součástí Konceptu PD bude zpracování provozního, povodňového a havarijního řádu Stavby.
2.9.8 Součástí Konceptu PD bude zpracování počítačové fotorealistické vizualizace záměru v počtu pěti (5) ks zákresů do fotografie a tří (3) ks zákresů do leteckého snímku provedeného, pokud možno bezpilotním letadlem, které komplexně zachytí celé zájmové území Stavby. Dále bude vyhotoven zákres do ortofotomapy v počtu 1 ks, který bude zahrnovat souhrnně celé zájmové území s popisem záměru a jeho návazností.

2.9.9 Součástí Konceptu PD bude zpracování komplexních podkladů pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí, zejména formou jednotného environmentálního stanoviska v souladu se zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v účinném znění, případně společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále též jen „ZOPK“); tyto podklady budou rovněž zahrnovat následující:
2.9.9.1 v souladu s ust. § 67 ZOPK bude provedeno hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté ZOPK, jehož součástí bude návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu na chráněné části přírody nebo návrh náhradních opatření; nedílnou součástí hodnocení je i zajištění veškerých potřebných podkladových materiálů včetně komplexních biologických průzkumů, které jsou nezbytné pro zpracování tohoto hodnocení.
2.9.10 Součástí Konceptu PD je i zpracování:
2.9.10.1 kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů v podrobnosti dle Konceptu PD, která bude členěna dle jednotlivých SO, IO a PS a dále na položky odpovídající kategorizaci stavebních prací dle aktuálního oborového třídníku stavebních prací (OTSKP) vydávaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále též jen „SFDI“), v případě neexistence vhodné položky navržení jiné vhodné položky. Kalkulace stavebních nákladů bude pokrývat veškeré náklady potřebné na uvedení dané Stavby do provozu;
2.9.10.2 výčtu/struktury možných provozních nákladů v tabulkovém formátu včetně jejich kalkulace;
2.9.10.3 detailní bilance zemních prací včetně vyhodnocení a kvantifikace možného druhotného využití přebytečného materiálu;
2.9.10.4 podrobné řešení dopravních tras včetně dopadu na stávající infrastrukturu, po kterých bude během realizace dopravován materiál na Stavbu, nebo z ní odvážen pryč;
2.9.10.5 rozptylová a hluková studie pro fázi realizace Stavby včetně přístupových komunikací na Stavbu.
2.10 [bookmark: _bookmark28]Čistopis PD
2.10.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit čistopis PD pro vydání povolení záměru; čistopis PD je Koncept PD se zapracováním a vypořádáním všech připomínek, podmínek a požadavků dle příslušných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení dle čl. 2.10.3 a 2.10.5 Smlouvy a dalších aktuálních průzkumů a podkladů zajištěných Objednatelem.
2.10.2 [bookmark: _bookmark29]Součástí Čistopisu PD je příprava formálně i materiálně perfektní žádosti o povolení záměru Stavby ve smyslu § 184 Stavebního zákona.
2.10.3 [bookmark: _bookmark30]Zhotovitel se zavazuje projednat a zajistit veškeré podklady, stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a další související stanoviska, rozhodnutí a povolení nezbytná pro podání žádosti o povolení záměru dle ust. § 182 až 200 Stavebního zákona, a zajištění přístupu na staveniště (např.: DIO na dopravních trasách na staveniště a v blízkosti staveniště pro všechny fáze výstavby, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací), a to včetně přípravy všech žádostí a komunikace s třetími osobami a státními orgány. Činnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen zajistit v těsné součinnosti s Objednatelem, kterou je povinen si od Objednatele sám včas vyžádat.
2.10.4 Zhotovitel se zavazuje vypracovat hmotný výstup – přehled o zapracování a vypořádání připomínek, podmínek a požadavků dle příslušných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení zajištěných v souladu s čl. 2.10.3 Smlouvy a tento dokument včetně všech příslušných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení předložit Objednateli.

2.10.5 [bookmark: _bookmark31]Dále je Zhotovitel povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků Stavbou (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci Stavby a přístupu na staveniště (dočasný zábor). U pozemků dotčených Stavbou, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s případnou aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury ve znění pozdějších předpisů; v případě nutnosti dělení pozemků Zhotovitel zajistí vyhotovení geometrického plánu s náležitostmi vyžadovanými právními předpisy a zajistí souhlas příslušného stavebního úřadu s rozdělením těchto pozemků. Součástí předmětu Díla je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty Zhotovitelem, jejich předložení Objednateli k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu. Znění uvedených smluv podléhá schválení Objednatelem, musí být připraveno osobou oprávněnou k výkonu advokacie v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a nesmí být pro Objednatele nevýhodné. Součástí předmětu Díla je i zajištění podpisu vlastníků Stavbou dotčených pozemků na situačním výkresu Zhotovitelem vyhotovené PD.
2.11 [bookmark: _bookmark32]Povolení Záměru
2.11.1 Zhotovitel ve lhůtě uvedené v čl. 2.4.2.4 podá na věcně a místně příslušný stavební úřad formálně i materiálně perfektní žádost o vydání povolení záměru v souladu s § 184 Stavebního zákona.
2.11.2 Objednatel zplnomocní Zhotovitele k zastupování Objednatele v řízení o povolení záměru. Zhotovitel bude v tomto řízení zastupovat Objednatele, chránit jeho zájmy a činit takové kroku a opatření, která povedou k vydání pravomocného povolení záměru v souladu s podmínkami ujednanými touto Smlouvou. Pokud Objednatel dá Zhotoviteli v souvislosti se správním řízením o vydání povolení záměru příkaz týkající se zejména, nikoliv však výlučně učinění konkrétního procesního úkonu nebo jiného souvisejícího jednání, je Zhotovitel povinen se takovým příkazem Objednatele řídit.
2.11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné povolení záměru Stavby v souladu ustanovením § 197 Stavebního zákona.
2.12 [bookmark: _bookmark33]Následující části ZD
Za účelem realizace stavby Zhotovitel pro Objednatele vyhotoví následující dokumenty:
2.12.1 Podklady pro zadání realizace Stavby za užití smluvních vzorů FIDIC:
2.12.1.1 Smluvní strany ujednávají, že Dílo bude v rozsahu dle čl. 2.9.5.1 použito pro provedení Stavby projektované objednatelem, tedy v režimu tzv. Červené knihy FIDIC, vydání 1999 (český překlad z roku 2015, CACE; dále též jen „Červená kniha FIDIC“), tedy smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek dostupných na webových stránkách Objednatele. Dílo tedy musí být zpracováno v takovém rozsahu, aby bylo vyhovující pro provedení Stavby tímto způsobem. Smluvní strany ujednávají, že Dílo musí vždy odpovídat aktuálnímu znění Zvláštních podmínek Červené knihy FIDIC dostupné na webových stránkách Objednatele.
2.12.1.2 Smluvní strany ujednávají, že část Díla vhodná k zadání metodou DB v souladu s čl. 2.9.5.2 Smlouvy bude zpracována odlišným způsobem, a to sice tak, aby popis jednotlivých položek rozpočtu odpovídal tzv. Požadavkům objednatele (dále jen „Požadavky objednatele“) ve smyslu pod-článku 1.1.1.5 a souvisejících pod-článků Smluvních podmínek pro dodávku

technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, obecných podmínek (tzv. Žluté knihy FIDIC, vydání 1999, český překlad z roku 2016, CACE; dále též jen „ Žlutá kniha FIDIC“).
2.12.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu uvedené smluvní podmínky, tedy Červená kniha FIDIC a Žlutá kniha FIDIC, známy.
2.12.1.4 Pro části Stavby, které budou realizovány DB metodou a u kterých bude tento postup s Objednatelem projednán a dohodnut, se Zhotovitel zavazuje zpracovat příslušné části Požadavků objednatele formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ a v souladu s následujícími podmínkami:
2.12.1.4.1 Zhotovitel vymezí jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro Objednatele podstatné z hlediska účelu Stavby a jejího využití.
2.12.1.4.2 Zhotovitel nesmí neopodstatněně určovat budoucí technologické či stavební řešení, neboť to bude teprve předmětem projektování a dodávky Stavby vybraným zhotovitelem.
2.12.1.4.3 Zhotovitel tam, kde to je možné, stanoví podmínky prostřednictvím výkonových a funkčních požadavků na výsledné očekávané/požadované plnění; stanoví, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo.
2.12.1.5 Pro části Stavby, u kterých bude zadání DB metodou odsouhlaseno Objednatelem se Zhotovitel zavazuje Požadavky objednatele zpracovat v podrobnosti a rozsahu dokumentace pro provádění stavby v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve spojení s § 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále též jen
„Vyhláška 169/2016“) (dále též jen souhrnně „Prováděcí dokumentace“).
2.12.1.5.1 Takové části Prováděcí dokumentace budou obsahovat výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace; dále veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů PD.
2.12.1.5.2 Takové části Prováděcí dokumentace budou pro každý SO, IO a PS obsahovat přehledný výkres výkazu výměr, který bude jednoznačně specifikovat objemy materiálů a konstrukčních prvků.
2.12.1.6 Požadavky objednatele budou Zhotovitelem vyhotoveny v souladu s čl. 3.8. této Smlouvy.
2.12.1.7 Do Požadavků objednatele budou Zhotovitelem zapracovány veškeré požadavky obsažené v dokladové části Čistopisu PD a podmínek Povolení Záměru, včetně specifikace způsobu jejich vypořádání, pokud Objednatel nevydá dřívější pokyn na zpracování; Objednatel v takovém pokynu rovněž může specifikovat rozsah zpracování Požadavků objednatele.
2.12.1.8 Technické podmínky Požadavků objednatele musí být Zhotovitelem zpracovány v souladu s následujícími požadavky:

2.12.1.8.1 Hodnoty jednotlivých technických podmínek musí být zásadně stanoveny jako minimální, maximální, příp. rozsahem. Jen tam, kde Objednatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, může tuto uvést (např. rozměry území pro umístění Stavby, vnitřních dispozic stavebních objektů, jsou-li jejich rozměry z objektivních důvodů pro realizaci závazné atp.).
2.12.1.8.2 Zhotovitel nesmí stanovit technické podmínky tak, aby bez objektivního důvodu odpovídaly jedinému dodavateli či výrobci, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění.
2.12.1.8.3 Zhotovitel v zásadě nesmí technické podmínky vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, příp. pokud předmět veřejné zakázky objektivně nelze dostatečně přesně a srozumitelně popsat jinak. Uvedené platí i pro jiné než slovní vyjádření, např. fotografie či nákresy.
2.12.1.8.4 Zhotovitel rovněž technické podmínky v zásadě vymezuje tak, aby tím nebyla bezdůvodně omezena kvalita (technická úroveň) plnění (např. stanovením nosnosti zdviže „1000 kg“ (bez dalšího) nebo „do 1000 kg“ je chybné, správně má být „min. 1000 kg“). Nastavením technických podmínek tak nesmí dojít k bezdůvodnému vyloučení plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než jím požadované.
2.12.1.8.5 Zhotovitel v zásadě nesmí technické podmínky vymezovat uvozením „cca“, „dostatečně“,
„ideálně“ apod., příp. za pomocí výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“,
„dostatečně“…, neboť jsou díky nekonkrétnosti těžko vymahatelné a z tohoto důvodu chybné.
2.12.1.8.6 Zhotovitel zásadně nerozpracovává smluvní/obchodní ani jiné zadávací podmínky, neboť ty budou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm. v zadávací dokumentaci, návrhu smlouvy či jiných obchodních podmínkách.
2.12.1.9 Zhotovitel v Požadavcích objednatele zpracuje rovněž údaje, skutečnosti a otázky zmiňované v relevantních ustanoveních Žluté knihy FIDIC, resp. ustanoveních, která Požadavky objednatele zmiňují. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že Požadavky objednatele slouží k zadání části Díla v režimu DB ve smyslu Pod-čl. 4.1 odst. 5 Červené knihy FIDIC.
2.12.1.10 Nedílnou součástí Požadavků objednatele bude pro každý SO, IO a PS harmonogram svázaný s podmínkami zahájení prací a uvedení Stavby do provozu s vyznačením vazeb pro hlavní druhy a objemy prací, vyznačením kritické cesty a finančním plánem, případně definovaných sekcí Stavby, včetně rizikové analýzy vyhodnocující rizika a opatření pro řízení a zmírnění následků rizik pro období před zahájením provádění stavebních prací a v průběhu provádění stavebních prací.
2.12.1.11 Zhotovitel se jako součást Požadavků objednatele zavazuje vypracovat kontrolní knihu stavby, která bude provázána s Kontrolním rozpočtem, a to v podobě konkrétních položek, včetně položek agregovaných (dále jen „Kontrolní kniha stavby“). V Kontrolní knize stavby bude Zhotovitelem zpracován postup a metodika potvrzování kvality, případně množství (u měřených položek) při dílčím měsíčním plnění a při kompletním dokončení dané položky. V Kontrolní knize stavby budou Zhotovitelem dále specifikovány rozsah a forma zkoušek a měření, které zabezpečí zhotovitel Stavby a forma potvrzení správnosti správcem stavby, resp. TDS.
2.12.1.12 Zhotovitel jako součást Požadavků objednatele zpracuje rovněž požadavky na projektování zhotovitelem Stavby, resp. dokumentace pro realizaci Stavby projektované zhotovitelem Stavby (dále jen „Realizační dokumentace“).
2.12.2 [bookmark: _bookmark34]Kontrolní rozpočet

2.12.2.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr rozklíčovaný do úrovně detailních položek JKSO a oceněný oceňovacími nástroji dle ÚRS Praha, nebo jiné srovnatelné cenové soustavy (dále jen „Kontrolní rozpočet“). Pokud příslušná položka existovat v ceníku ÚRS nebude, bude zkalkulována jako R-položka s uvedením všech zdrojů, z nichž byla zkalkulována, a přesného výpočtu kalkulace.
2.12.2.2 Detailní soupis prací bude dále převeden do formy agregovaných položek na jednotlivé stavební konstrukce tzv. vertikální agregací (tj. agregováno bude provedení celé dílčí konstrukce charakteru stavebního prvku, kdy nebudou samostatně uváděny jednotlivé dílčí práce typu bednění, výztuže, betonáže, podpůrné konstrukce, lešení a práce budou na sebe technologicky navazovat). Agregace ale nebude provedena napříč stavebními a inženýrskými objekty a provozními soubory nebo časově a věcně bezprostředně nenavazujícími pracemi. Bude obsahovat veškeré stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro uvedení Stavby do trvalého provozu.
2.12.2.3 Použití položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být v souladu se zásadou řádného finančního řízení, to jest se zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity. Uplatnění těchto zásad znamená, že způsobilé výdaje projektu jsou sníženy o výnos (příjem) z vykázaného výzisku. Podrobnou identifikaci všech výzisků, včetně předpokládaného množství a charakteru vyzískaného materiálu provede, Zhotovitel dle metodického postupu ŘVC ČR formou samostatného listu výkazu výměr.
2.12.2.4 V Kontrolním rozpočtu bude podrobná identifikace všech výzisků ve smyslu výkazu výměr oceněna Zhotovitelem dle metodického postupu ŘVC ČR tak, že hodnota položek výzisků v podobě reprodukční pořizovací ceny bude vyčíslena znaleckým posudkem.
2.12.2.5 V rámci zpracování Kontrolního rozpočtu budou Zhotovitelem specifikovány jednotlivé položky majetku, případně soubory majetku ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (stanovení odpisových skupin).
2.12.2.6 Pro část Díla prováděnou DB metodou dle čl. 2.9.5.2 Smlouvy vypracuje Zhotovitel Kontrolní rozpočet agregovaný do položek odpovídajících míře detailu dle návrhu Požadavků objednatele.
2.12.3 Soupis stavebních prací
2.12.3.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
2.12.3.2 Zhotovitel se zavazuje Kontrolní rozpočet v podobě agregovaných položek převést formou vypuštění jednotkových cen těchto agregovaných položek, případně procentních sazeb, na výkaz výměr. Zhotovitel se zavazuje u každé položky uvedené ve výkazu výměr specifikovat, zda se jedná o položku měřenou či o položku paušální. Zhotovitel se ve všech položkách vyvaruje označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). Součástí výkazu výměr nesmí být rezerva na nepředvídané náklady nebo položky bez konkrétního vymezení s množstvím v procentech nákladů.
2.12.3.3 U každé položky týkající se části Stavby zpracované v Prováděcí dokumentaci Stavby bude doložen odkaz na konkrétní část této dokumentace, kde je množství vypočteno. Pokud je uvedeno ve více částech dokumentace, musí být u položky uveden i konkrétní výpočet množství z jednotlivých složek.
2.12.3.4 Výkaz výměr bude obsahovat podrobnou identifikaci všech výzisků včetně předpokládaného množství a charakteru vyzískaného materiálu s uvedením minimální hodnoty ocenění ve výši reprodukční pořizovací ceny výzisku.

2.12.3.5 Při zpracování soupisu stavebních prací dle odst. 2.12.3 je Zhotovitel povinen zohlednit materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace Stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. Využití materiálů s obsahem druhotných surovin bude Zhotovitelem vyhodnoceno v souladu s čl. 3.8.26.
2.12.4 Technické podmínky
2.12.4.1 Zhotovitel se zavazuje, že každá agregovaná položka výkazu výměr bude mít přiřazeny detailní technické specifikace (obsahující specifikaci obsahu agregované položky a návrhových kvalitativních parametrů) a aplikaci kontrolních postupů množství a kvality ve smyslu
„Kontrolní knihy stavby“ definované níže, specifikující požadované zkoušky a měření dokladující při provádění prací splnění parametrů jako jsou poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky dle požadavků dokumentace stavby, TKP a případně dalších dokumentů a závazných předpisů.
2.12.5 Kontrolní kniha stavby
2.12.5.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat Kontrolní knihu stavby, která bude provázána s výkazem výměr a s technickými specifikacemi, a to v podobě konkrétních položek, přičemž postupy kontrol budou zobecněny a parametry budou uvedeny formou odkazu na výkaz výměr a technické specifikace (budou-li k dispozici) (dále jen „Kontrolní kniha stavby“). V Kontrolní knize stavby bude Zhotovitelem dále zpracován i postup a metodika potvrzování kvality a množství při dílčím měsíčním plnění a při kompletním dokončení dané položky. V Kontrolní knize stavby budou Zhotovitelem dále specifikovány rozsah a forma zkoušek a měření, které zabezpečí Zhotovitel, a forma potvrzení správnosti správcem Stavby, resp. TDS.
2.12.5.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předložit vzorovou Kontrolní knihu stavby, přičemž Zhotovitel se zavazuje provést její aplikaci na podmínky dané Stavby, a pokud předložená vzorová Kontrolní kniha stavby nebude obsahovat odpovídající položku, zajistí její vypracování ve formě a rozsahu dle vzorové Kontrolní knihy stavby.
2.13 [bookmark: _bookmark35]Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů Stavby
2.13.1 Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavebních prací provést vytyčení základních vytyčovacích bodů Stavby. Vytyčení bude provedeno oprávněným geodetem v rozsahu bodů na staveništi nebo u staveniště tak, aby bylo možné provést následné jednoznačné vytyčení polohy i výškové úrovně Stavby Zhotovitelem stavby na základě těchto základních vytyčovacích bodů ve smyslu projektové dokumentace, a to při zachování odpovídající přesnosti. Stávající pevné body budou v terénu zvýrazněny a zdokumentovány, nově vysazené body budou provedeny tak, aby jejich životnost nebyla kratší než očekávaná doba výstavby a nebyly výstavbou zničeny a rovněž budou zdokumentovány.
2.14 [bookmark: _bookmark36]Činnost Autorského dozoru
2.14.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta po dobu realizace Stavby nad souladem prováděné Stavby s ověřenou Prováděcí dokumentací ve smyslu ust. § 161 odst. 2 Stavebního zákona (dále jen „Autorský dozor“). Autorský dozor je prováděn v rozsahu, v jakém bude Stavba realizována na základě Prováděcí dokumentace, tedy vyjma částí projektovaných zhotovitelem Stavby.
2.14.2 V rámci vykonávání Autorského dozoru bude Zhotovitel vykonávat zejména níže uvedené činnosti:
2.14.2.1 účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby;

2.14.2.2 dohlížet na soulad zhotovované Stavby s PD pro povolení záměru ověřenou v řízení o povolení záměru a Požadavky objednatele, sledovat a kontrolovat postup realizace Stavby ve vztahu k Prováděcí dokumentaci;
2.14.2.3 sledovat postup výstavby z technického hlediska;
2.14.2.4 účastnit se bezodkladně na výzvu Objednatele či zhotovitele Stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům;
2.14.2.5 podávat nutná vysvětlení k Prováděcí dokumentaci, která je podkladem pro výkon Autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;
2.14.2.6 posuzovat návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Prováděcí dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace Stavby;
2.14.2.7 na žádost Objednatele provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele Stavby na změny schválené Prováděcí dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace Stavby;
2.14.2.8 účastnit se jednání o změnách Stavby;
2.14.2.9 poskytovat součinnost správci Stavby;
2.14.2.10 sledovat dodržování podmínek pro Stavbu tak, jak jsou určeny povolením záměru a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li v povolení záměru stanovena jako závazná;
2.14.2.11 zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku;
2.14.2.12 aktivně se účastnit přebírání Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli;
2.14.2.13 aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad;
2.14.2.14 posuzovat a dávat písemná závazná vyjádření k dokumentaci skutečného provedení Stavby;
2.14.2.15 po dokončení Stavby vyhotovit zprávu o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2.14.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že povinnost výkonu autorského dozoru není z povahy věci časově omezena a přesné trvání provádění činností Autorského dozoru závisí na skutečném časovém průběhu realizace Stavby. Zhotovitel započne s prováděním Autorského dozoru na výzvu Objednatele.
3 [bookmark: _bookmark37]Obecná část
3.1 Harmonogram
3.1.1 Do deseti (10) pracovních dnů od uzavření této Smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli Harmonogram prací v členění na týdny, z kterého budou zřejmé vazby provádění jednotlivých Dílčích částí (dále též jen „Harmonogram“).
3.1.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně ujednávají, že ujednání této Smlouvy mají přednost před uvedením jakýchkoliv termínů v Harmonogramu a že odsouhlasení Harmonogramu s termíny odlišnými od termínů sjednaných touto Smlouvu nedochází ke změně termínů plnění dle této Smlouvy a rovněž nejsou dotčena práva Objednatele, která mu plynou z titulu prodlení Zhotovitele.
3.1.3 Zhotovitel je v případě, kdy bude v souladu s čl. 3.5 změněna Doba pro plnění Díla, povinen předložit Objednateli aktualizovaný Harmonogram.
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3.2 Splatnost ceny Díla a podmínky fakturace
3.2.1 Cena Díla bude hrazena vždy v rozsahu Ceny Dílčí Části po dokončení příslušné Dílčí části a po jejím protokolárním předání Objednateli.
3.2.2 [bookmark: _bookmark38]Smluvní strany výslovně ujednávají, že Objednatel je oprávněn k zadržení jakýchkoliv plateb Ceny Díla, a to v následujících případech:
3.2.2.1 v případě prodlení Zhotovitele s předáním s prováděním jakékoliv části Díla oproti Harmonogramu, a to až do:
3.2.2.1.1 okamžiku, kdy Zhotovitel bude opět postupovat v souladu s Harmonogramem, nebo
3.2.2.1.2 v případě trvajícího prodlení Zhotovitele až po dokončení příslušné části Díla, přičemž před úhradou zadržovaných plateb je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv svoje nároky na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy na platby takto zadržené;
3.2.2.2 v případě zjištění podstatných kvalitativních nedostatků prováděného Díla, a to až do jejich odstranění;
3.2.2.3 v případě, kdy Zhotovitel nebude zajišťovat odbornou praxi v souladu s čl. 3.6 této Smlouvy, a to až do zjednání nápravy;
3.2.2.4 	v případě hrubého porušování Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to až do zjednání nápravy; přičemž Smluvní strany výslovně ujednávají, že zadržení plateb podle tohoto článku Smlouvy je uplatněním zadržovacího práva ve smyslu § 1395 Občanského zákoníku a není prodloužením
splatnosti dotčených faktur.
3.2.3 Místem plnění je Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15.
3.2.4 [bookmark: _bookmark39]Faktura musí splňovat náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení Faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Objednatel není v prodlení se zaplacením Faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odeslána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3.2.5 Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.
3.2.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení takovou Fakturu, která nemá náležitosti uvedené v 3.2.4 této Smlouvy nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vrácenou Fakturu je Zhotovitel povinen opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené Faktury.
3.2.7 V případě neproplacení bezvadné Faktury do termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení, s výjimkou případu dle čl. 3.2.2 a 3.2.8 Smlouvy.
3.2.8 [bookmark: _bookmark40]V případě, že je Dílo hrazeno z prostředků SFDI vyhrazuje si Objednatel právo úhrady Faktur až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby uvolnění prostředků z fondu
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SFDI není Objednatel v prodlení s placením Faktury a ze strany Zhotovitele nelze uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení.
3.3 [bookmark: _bookmark41]Formální a obsahové náležitosti Situačních zpráv
3.3.1 Závazný vzor Situační zprávy je uveden na internetových stránkách Objednatele. Každá Situační zpráva bude obsahovat informace o činnosti Zhotovitele s uvedením podrobností v takovém rozsahu, aby přezkoumatelným způsobem umožnil kontrolu provádění Díla Objednatelem. Zhotovitel v každé Situační zprávě uvede zejména následující informace:
3.3.1.1 aktuální stav rozpracovanosti Dílčích částí Díla;
3.3.1.2 porovnání skutečného postupu prací s Harmonogramem;
3.3.1.3 přehled všech potřebných stanovisek a rozhodnutí nutných pro zajištění povolení záměru, zpracován do přehledné tabulky, stav jejich vyřizování, respektive obstarávání a dále předpokládaný termín jejich zajištění a termín podání příslušných žádostí; informace dle tohoto článku bude předložena nejpozději v Situační zprávě za třetí měsíc provádění Díla a následně bude v každé Situační zprávě aktualizována;
3.3.1.4 odhad celkových investičních nákladů Stavby, a to buď formou prohlášení, zda vývoj projekčních prací nenasvědčuje navýšení investičních nákladů Stavby, nebo předložení odhadu navýšení předpokládaných investičních nákladů Stavby s uvedením jejich výše;
3.3.1.5 výsledky vyhodnocování veškerých podkladů, včetně dodatečných, zahrnující zejména, nikoliv však výlučně vyhodnocení potenciálních dopadů na cenu a možnost provádění Stavby jakož i na provádění Díla Zhotovitelem; toto vyhodnocení bude vždy součástí nejpozději Situační zprávy bezprostředně následující po uplynutí lhůty pro vypracování příslušného vyhodnocení;
3.3.1.6 identifikace potenciálních rizik, které by mohly ovlivnit rozsah, cenu a možnost provádění Stavby jakož i na provádění Díla Zhotovitelem;
3.3.1.7 informace o plnění smluvních povinností Zhotovitele vůči jeho podzhotovitelům participujícím na provádění Díla;
3.3.1.8 plnění povinnosti zajištění odborné praxe dle čl. 3.6 Smlouvy.
3.4 [bookmark: _bookmark42]Změny Ceny Díla
3.4.1 Jestliže je na základě dříve neznámých požadavků stavebního úřadu, jiných správních orgánů nebo účastníků řízení o povolení záměru, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo k Vadám díla dle této Smlouvy, nezbytné provést určité dodatečné práce ze strany Zhotovitele, budou tyto dodatečné práce Objednatelem zadány Zhotoviteli formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ, jestliže budou splněny všechny zákonné podmínky pro aplikaci § 222 ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje podat nabídku na provedení všech dodatečných prací, ohledně kterých Objednatel zahájí ve vztahu k Zhotoviteli řízení o změně závazku ze smlouvy, s tím, že Zhotovitelem předložená nabídková cena za provedení těchto dodatečných prací nesmí být vyšší, než je cena v daném čase a místě obvyklá a musí korespondovat ceně příslušných částí Díla dle této Smlouvy a současně skutečná cena dodatečných prací bez DPH nepřesáhne limity stanovené ZZVZ.
3.4.2 Pokud v průběhu plnění Díla dle této Smlouvy bude ze strany Objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění některých činností dle čl. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 a 2.14, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly Objednateli známy při uzavírání této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku Objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z Ceny Díla.
3.5 [bookmark: _bookmark43]Změny Doby pro provedení Díla
3.5.1 V případě prodlení na straně orgánu státní správy v rámci řízení dle Stavebního zákona a souvisejících předpisů, které není prokazatelně způsobeno opomenutím Zhotovitele, je možné písemným dodatkem k této Smlouvě o dobu prodlení správního úřadu prodloužit termín plnění.
3.5.2 Jestliže je na základě dříve neznámých požadavků stavebního úřadu, jiných správních orgánů nebo účastníků řízení o povolení záměru, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo k Vadám díla dle této Smlouvy, nezbytné zajistit určité dodatečné informace, podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno dodržet termín pro splnění Dílčí části sjednaný v této Smlouvě, prodlouží se termín pro splnění dotčené části Díla o dobu, o kterou zajištění dodatečné informace, podkladu nebo průzkumu a provedení z nich vyplývajících dodatečných projekčních prací objektivně vede ke zpoždění ve zhotovení dotčené části Díla, nejdéle však o dobu nezbytnou pro zajištění takových nezbytných informací, podkladů nebo průzkumů a provedení z nich vyplývajících dodatečných projekčních prací.
3.5.3 Jestliže na základě dodatečně zajištěných informací, podkladů nebo průzkumů vyjdou najevo skutečnosti, které Zhotoviteli dříve nebyly a ani s přihlédnutím ke všem okolnostem a při vynaložení veškeré odborné péče nemohly být známy, a které vyžadují provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele, prodlouží se termín pro splnění dotčené části Díla o dobu, o kterou tyto dodatečné práce objektivně vedou ke zpoždění ve zhotovení dotčené části Díla, nejdéle však o dobu nezbytnou pro provedení takových dodatečných prací.
3.6 [bookmark: _bookmark44]Zajištění odborné praxe
3.6.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit odbornou praxi alespoň jednoho studenta vysoké školy odpovídajícího technického zaměření.
3.6.2 Zhotovitel je na žádost Objednatele rovněž povinen doložit rozsah činností prováděných studentem dle tohoto článku.
3.7 Obecné povinnosti Zhotovitele
3.7.1 [bookmark: _bookmark45]Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat vždy v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky Objednatele ve smyslu § 2592 Občanského zákoníku. Pokud Zhotovitel při plnění povinností dle této Smlouvy případně zjistí, že příkazy udělené Objednatelem nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho příkazů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených Objednatelem je Zhotovitel oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas.
3.7.2 [bookmark: _bookmark46]Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen za všech okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti Objednateli na jeho výzvu doložit. Zhotovitel je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této Smlouvy poskytuje, veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím Subdodavatele, který je držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

3.7.3 [bookmark: _bookmark47]Veškeré dokumentace a výstupy, které Zhotovitel vypracuje dle této Smlouvy včetně jakýchkoliv žádostí musí být před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo předány Objednateli, předem písemně odsouhlaseny osobou uvedenou v čl. 1.2.2 Smlouvy. Písemné odsouhlasení Objednatele dle předchozí věty tohoto odstavce není převzetím Díla ve smyslu § 2605 Občanského zákoníku a pro vyloučení všech pochybností smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku. Dokumentace a další podklady se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk
„pracovní verze“, v plném rozsahu dle této Smlouvy, přičemž si Objednatel vyhrazuje minimální lhůtu patnáct (15) pracovních dní na jejich kontrolu. Vypořádání připomínek Objednatele k předložené dokumentaci a dalším podkladům zpracuje Zhotovitel formou vypořádací tabulky.
3.8 [bookmark: _bookmark48]Požadavky na provádění Díla
3.8.1 [bookmark: _bookmark49]Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby v navazujících stupních projektové dokumentace, resp. při realizaci Stavby, nedocházelo k nárůstu Zhotovitelem odhadovaných nebo skutečných nákladů Stavby oproti stupňům předchozím. Za porušení této povinnosti Zhotovitel nebude odpovídat do té míry, do jaké bude nárůst předpokládaných nákladů prokazatelně vyvolán:
3.8.1.1 [bookmark: _bookmark50]požadavky Objednatele, které dříve Zhotoviteli nebyly známy a ani při vynaložení odborné péče mu dříve známy být nemohly (povinnost Zhotovitele neustále dbát na to, aby měl včas k dispozici všechny informace, podklady a aby provedl všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této Smlouvy dle této Smlouvy tímto není dotčena);
3.8.1.2 změnami obecně závazných právních předpisů nebo závazných technických či oborových předpisů majících vliv na změnu předpokládaných nákladů Stavby;
3.8.1.3 změnou ocenění stavebních prací v důsledku plynutí času, jestliže Zhotovitel prokazatelně doloží důvodnosti rozdílu mezi dřívějším oceněním a následným oceněním prostřednictvím materiálů obvykle používaných v České republice pro oceňování stavebních prací (např. ceníku stavebních prací ÚRS);
3.8.1.4 rozdílem mezi tržní cenou příslušných stavebních prací nabídnutou zhotovitelem Stavby a oceněním stavebních prací Zhotovitelem, jestliže Zhotovitel prokazatelně doloží důvodnost rozdílu mezi tržní cenou a cenou uváděnou v materiálech obvykle používaných v České republice pro oceňování stavebních prací (např. ceníku stavebních prací ÚRS, OTSKP apod.);
3.8.1.5 dříve neznámými požadavky příslušného stavebního úřadu, jiných správních orgánů nebo účastníků řízení o povolení záměru, pokud tyto požadavky kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb nebo jakýchkoliv závazných technických či oborových předpisů, jejichž nedodržení by vedlo k porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo k Vadám díla dle této Smlouvy;
3.8.1.6 nově zjištěnými skutečnostmi, které nebyly a ani při vynaložení odborné péče nemohly být Zhotovitelem dříve zjištěny;
3.8.1.7 [bookmark: _bookmark51]vyšší mocí, kterou se pro účely tohoto odstavce rozumí skutečnost, jež nastala nezávisle na vůli Zhotovitele a nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto skutečnost nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto skutečnost předvídal.
3.8.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že jednotlivé části Díla včetně projektové dokumentace určitého stupně, zejména její textové části, výkresové části a výkazy výměr budou vzájemně plně konzistentní a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby

či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či vzájemné úplné provázanosti.
3.8.3 [bookmark: _bookmark52]Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci každého stupně tak, aby zahrnovala veškeré práce nezbytné k řádnému provedení Stavby a aby kalkulace objemů stavebních prací a odhad stavebních nákladů byly co možná nejvěrnějším odhadem skutečných budoucích parametrů a stavebních nákladů Stavby; do odhadu stavebních nákladů Stavby není Zhotovitel oprávněn zahrnovat žádnou položku pro rezervu ani žádnou jinou položku s obdobným významem. Za porušení povinnosti podle první věty tohoto odstavce se nebude považovat, pokud Zhotovitel při vypracování projektové dokumentace daného stupně nezbytnost určité práce při vynaložení veškeré odborné péče nepředvídal a ani s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat. Zhotovitel je však povinen vždy sdělit Objednateli nezbytnost obstarání takových informací, podkladů a průzkumů nebo obstarat takové informace, podklady a průzkumy postupem dle této Smlouvy v takové podrobnosti, aby bylo zajištěno, že v průběhu provádění Stavby nebudou zjištěny žádné nové skutečnosti způsobující zvýšení ceny Stavby než ty, které lze s ohledem na míru podrobnosti příslušného stupně dokumentace nebo jejích částí předpokládat. Porušení povinnosti dle tohoto článku bude považováno za porušení povinnosti Zhotovitele postupovat s odbornou péčí.
3.8.4 Je-li součástí projektové dokumentace určitého stupně výkaz výměr, je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí, aby výkaz výměr přesně a správně vymezoval jednotlivé položky stavebních prací a obsahoval přesné kalkulace objemů těchto stavebních prací. Pokud vyjde najevo, že výkaz výměr vyhotovený Zhotovitelem obsahuje chybně stanovené nebo nepřesné položky stavebních prací, vůbec neobsahuje nezbytné položky stavebních prací, obsahuje nadbytečné položky stavebních prací nebo obsahuje chyby v kalkulovaných objemech položek stavebních prací, bude se jednat o porušení této Smlouvy a vadu díla. Popsaná povinnost se přiměřeně použije i v případě, kdy je součástí dokumentace soupis prací.
3.8.5 Povinností Zhotovitele je zajistit veškeré doklady potřebné pro realizaci Stavby, tj. nejen doklady nutné pro vlastní veřejnoprávní povolení Stavby, ale také další nezbytné doklady pro Objednatele pro zahájení Stavby, vyjma dokladů, u nichž Objednatel výslovně uvedl, že je zajistí nebo je zajistil jinou formou mimo tuto Smlouvu.
3.8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, že jím vypracované projektové dokumentace všech stupňů i ostatní části Díla budou v souladu s:
3.8.6.1 [bookmark: _bookmark53]veškerými platnými a účinnými právními předpisy;
3.8.6.2 veškerými platnými a závaznými ČSN;
3.8.6.3 [bookmark: _bookmark54]veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy;
3.8.6.4 [bookmark: _bookmark55]veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest;
3.8.6.5 veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR;
3.8.6.6 veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami pro pozemní komunikace, vydanými Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic;
3.8.6.7 [bookmark: _bookmark56]veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN;
3.8.6.8 pokyny a metodikami zveřejněnými na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury;
3.8.6.9 požadavky Objednatele;
přičemž v případě rozporů mezi požadavky výše uvedenými platí jejich priorita v sestupném pořadí, tedy platné a účinné právní předpisy mají nejvyšší prioritu a požadavky Objednatele mají nejnižší prioritu.

3.8.7 Projektová dokumentace všech stupňů a další hmotné výstupy z předmětu Díla musí být zpracovány v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné.
3.8.8 [bookmark: _bookmark57]Jestliže kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy vyjde najevo, že postup dle kteréhokoliv z dokumentů uvedených výše pod čl. 3.8.6.4 až 3.8.6.7 Smlouvy, který není obecně závazný, by mohl vést ke zvýšení ceny Stavby oproti situaci, kdy by nebylo postupováno podle takového obecně nezávazného dokumentu, je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto skutečnost zjistil nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, podrobně informovat, v čem spočívá daný postup dle příslušného obecně nezávazného dokumentu, jaký vliv by na Stavbu mělo jeho provedení či neprovedení a s jakými stavebními náklady by jeho provedení či neprovedení bylo spojeno. Objednatel v návaznosti na informaci poskytnutou Zhotovitelem dle předchozí věty rozhodne, zda má Zhotovitel v daném případě dle příslušného dokumentu postupovat, či zda se od něj má odchýlit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že Zhotovitel má tuto povinnost od samého počátku plnění této Smlouvy.
3.8.9 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen obstarat veškerá rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních orgánů a třetích osob (včetně případného schválení projektové dokumentace Plavebním úřadem, resp. Státní plavební správou či uznanou expertní organizací pro konstrukci a inspekci plavidel vnitrozemské plavby) potřebná k řádnému provedení Díla, k vydání povolení záměru a úspěšné realizaci Stavby. Tato rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je Zhotovitel povinen plně zohlednit v jím vypracovávané projektové dokumentaci příslušného stupně; v případě pochybností Zhotovitele o nutnosti nebo vhodnosti zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu je Zhotovitel povinen vyžádat si pokyn Objednatele.
3.8.10 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel je povinen v projektové dokumentaci příslušného stupně vypracovávané dle této Smlouvy vhodným způsobem vyřešit i veškeré Stavbou vyvolané investice. Vyvolanými investicemi se pro účely předchozí věty rozumí takové stavby či stavební objekty, které nejsou ani součástí nebo příslušenstvím Stavby, ani s ní nebo její výstavbou bezprostředně nesouvisejí, avšak jejich realizace je podmínkou pro provedení Stavby nebo její užívání nebo pro vydání jakéhokoliv rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu správního orgánu nezbytného k provedení Stavby nebo její části (může se kupříkladu jednat o přeložky stávajících inženýrských sítí, pozemních komunikací apod.).
3.8.11 Zhotovitel je povinen neustále dbát o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, podklady a provedeny všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této Smlouvy. Jestliže Objednatel ve lhůtě stanovené v této Smlouvě neposkytne Zhotoviteli informaci nebo podklad nebo nezajistí provedení průzkumu, které má Objednatel výslovně poskytnout nebo zajistit dle této Smlouvy, požádá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednatele o poskytnutí takové informace nebo podkladu nebo zajištění takového průzkumu.
3.8.12 [bookmark: _bookmark58]Zhotovitel je povinen vyhodnotit veškeré informace a poklady, které od Objednatele předal v souladu s čl. 2.2.2 Smlouvy. Vyhodnocení všech podkladů předaných mu Objednatelem ve shora uvedeném smyslu provede Zhotovitel z toho hlediska, zda jsou svým věcným obsahem a mírou podrobnosti dostatečné pro zhotovení Díla dle této Smlouvy a řádný výkon dalších činností Zhotovitele dle této Smlouvy v souladu s čl. 3.8.16 Smlouvy, a to včetně povinnosti oznámení jejich případné nedostatečnosti nebo jiných vad.
3.8.13 [bookmark: _bookmark59]Objednatel je povinen v souladu s čl. 2.2.4 Smlouvy předat Zhotoviteli (i) veškeré do té doby zajištěné informace, podklady a průzkumy, (ii) veškeré informace o zadání probíhajících prací

na pořízení informací, podkladů a průzkumů včetně informací o stavu jejich rozpracovanosti,
(iii) veškeré informace o zamýšleném zadání dosud nezahájených prací na pořízení informací, podkladů a průzkumů a (iv) jakékoliv další informace nebo podklady, které Objednatel v souvislosti s prováděním Díla zjistí po uzavření této Smlouvy. Vyhodnocení všech podkladů předaných mu Objednatelem ve shora uvedeném smyslu provede Zhotovitel z toho hlediska, zda jsou svým věcným obsahem a mírou podrobnosti dostatečné pro zhotovení Díla dle této Smlouvy a řádný výkon dalších činností Zhotovitele dle této Smlouvy v souladu s čl. 3.8.16 Smlouvy, a to včetně povinnosti oznámení jejich případné nedostatečnosti nebo jiných vad.
3.8.14 [bookmark: _bookmark60]V průběhu zajišťování informací, podkladů nebo průzkumů uvedených v čl. 2.2.4 této Smlouvy, které není k datu uzavření této Smlouvy dosud dokončeno, je Zhotovitel povinen průběžně a bez zbytečného odkladu uplatňovat své připomínky a požadavky tak, aby tyto Objednatelem zajišťované informace, podklady a průzkumy svým věcným obsahem a mírou podrobnosti Zhotoviteli umožnily řádné plnění této Smlouvy. V případě, že vyjde najevo nezbytnost provést určitou změnu nebo doplňkovou práci v rámci Objednatelem zajišťovaných informací, podkladů nebo průzkumů, je Zhotovitel povinen postupovat dle čl. 3.8.16 Smlouvy.
3.8.15 V souvislosti se zajišťováním jakýchkoliv podkladů pro provádění Díla, zejména správních rozhodnutí, závazných stanovisek, vyjádření vlastníků pozemku, správců inženýrských sítí a správců vodních toků dle této Smlouvy je Zhotovitel ve lhůtě do deseti (10) dnů od doručení takového podkladu povinen Objednateli předat prostou kopii takového podkladu, přičemž prostá kopie každého takového podkladu bude rovněž přiložena k nejbližší následující Situační zprávě, a nejpozději pět (5) pracovních dní před právní mocí jakéhokoliv rozhodnutí nebo závazného stanoviska doručit Objednateli jeho podrobný rozbor včetně specifikace z něj případně vyplývající nezbytnosti zajistit určité doplňkové informace, podklady nebo průzkumy, a to v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany Objednatele ve smyslu ZZVZ, a zdůvodnění jejich nezbytnosti. Nezbytné doplňkové informace, podklady a průzkumy specifikované Zhotovitelem ve lhůtě dle předchozí věty zajistí na vlastní náklad Objednatel.
3.8.16 [bookmark: _bookmark61]V případě, kdy má Zhotovitel povinnost vyhodnotit jakýkoliv dokument dodaný Objednatelem nebo získaný jinak v souvislosti s prováděním Díla nebo za účelem provádění Díla, provést jakékoliv jiné vyhodnocení podkladů včetně obecně známých skutečností nebo postupů Objednatele, provede Zhotovitel takové vyhodnocení bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě patnáct (10) kalendářních dnů od okamžiku, kdy příslušný dokument, podklad nebo informaci získal. V případě, kdy Zhotovitel v souvislosti s takovým vyhodnocováním nebo jinak v souvislosti se smlouvou zjistí potřebu obstarání doplňkových informací, podkladů a průzkumů, jejichž obstarání je nezbytné pro provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen
„Dodatečné podklady“), vyhotoví Zhotovitel přesnou specifikaci Dodatečných podkladů v podrobnostech umožňujících jednoznačné obstarání takových Dodatečných podkladů Objednatelem postupem v režimu ZZVZ včetně zdůvodnění nezbytnosti takových Dodatečných podkladů pro provedení Díla dle této Smlouvy a řádný výkon dalších činností Zhotovitele dle této Smlouvy. Pokud tato Smlouva v konkrétním případě nestanoví něco jiného, platí, že o zjištění potřeby obstarání Dodatečných podkladů informuje Zhotovitel Objednatele co nejdříve, jak to bude možné, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se mohl nebo měl o potřebě zajištění Dodatečných podkladů dozvědět. Podrobná specifikace Dodatečných podkladů bude Zhotovitelem vypracována do dvaceti (20) kalendářních dnů a bude vždy součástí Situační zprávy, bezprostředně následující po uplynutí této lhůty. Dodatečné podklady oznámené v souladu s tímto článkem Smlouvy zajistí na vlastní náklad Objednatel.

3.8.17 Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění Smlouvy Zhotovitelem a které není v souladu s výše uvedeným povinen zajistit Objednatel, tedy informace, podklady nebo průzkumy, jejichž obstarání či provedení Zhotovitel neoznámil Objednateli v souladu s čl. 3.8.16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zajistit na své vlastní náklady.
3.8.18 Jestliže kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy vyjde najevo, že by nad rámec informací, podkladů nebo průzkumů nezbytných pro řádné plnění předmětu této Smlouvy bylo možné zjistit další informaci, obstarat dodatečný podklad nebo provést doplňkový průzkum, které by mohly vést ke snížení rizika změn skutečné ceny Stavby oproti ceně odhadnuté Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, je o této skutečnosti Zhotovitel povinen informovat Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel zjistí nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit možnost zajištění takové další informace, dodatečného podkladu nebo doplňkového průzkumu. Zhotovitel je povinen v rámci informace pro Objednatele podrobně zdůvodnit, jaký vliv by skutečnosti případně zjištěné prostřednictvím dané informace, dodatečného podkladu či doplňkového průzkumu mohly mít na riziko změny skutečné ceny Stavby oproti ceně odhadnuté Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, kvantifikovat pravděpodobnost zjištění nových skutečností majících vliv na změnu skutečné ceny Stavby a uvést předpokládané náklady spojené se získáním takové informace nebo podkladu nebo s provedením takového průzkumu; tyto informace Zhotovitel zároveň uvede v nejbližší následující Situační zprávě. O tom, zda má být Zhotovitelem navržená další informace, dodatečný podklad nebo doplňkový průzkum zajištěn, rozhodne s konečnou platností Objednatel. Jestliže Objednatel rozhodne o zajištění takové informace, podkladu nebo průzkumu, zajistí jej sám na vlastní náklad. Zhotovitel je v takovém případě povinen specifikovat další informaci, dodatečný podklad nebo doplňkový průzkum v podrobnostech umožňujících jednoznačné zadání těchto prací ze strany Objednatele ve smyslu ZZVZ. Jestliže Zhotovitel nebude Objednatele informovat o možnosti zjistit další informaci, obstarat dodatečný podklad nebo provést doplňkový průzkum, které by mohly vést ke snížení rizika změn skutečné ceny Stavby oproti ceně odhadnuté Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, bude Objednateli odpovídat za navýšení skutečné ceny Stavby oproti ceně odhadnuté Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, kterému mohlo být zabráněno, kdyby Zhotovitel svou povinnost dle tohoto čl. řádně splnil.
3.8.19 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jakékoliv dodatečné doplnění informací, podkladů nebo průzkumů je běžným upřesněním specifikace Díla typické pro projekční činnost, Smluvní strany jsou s pravděpodobností výskytu dodatečných informací upřesňujících Dílo srozuměny a jakékoliv dodatečné doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu předmětu Smlouvy. Jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu termínů pro splnění Dílčích částí Díla ani Smluvní ceny Díla, není-li níže v čl. 3.8 Smlouvy uvedeno jinak.
3.8.20 Jestliže informace, podklady nebo průzkumy, které Zhotovitel bude mít k dispozici, z objektivních důvodů nebudou moci být dostatečně podrobné tak, aby Zhotoviteli umožňovaly zvolit konkrétní řešení stavebních prací (např. určitou technologii), je Zhotovitel povinen popsat všechny v úvahu přicházející varianty řešení příslušných stavebních prací.
3.8.21 [bookmark: _bookmark62]Zhotovitel zajistí, aby se na provádění Díla v rozsahu své funkce v souladu se zadávací dokumentací Zadávacího řízení podílely osoby jmenované v Nabídce, nebo osoby, kterými byly osoby jmenované v Nabídce dlouhodobě nahrazeny v souladu s touto Smlouvou. Dlouhodobé nahrazení takových osob může Zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nevydá takový souhlas, pokud Zhotovitel neprokáže, že nová osoba splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení a zároveň by její

hypotetické uvedení v Nabídce místo nahrazované osoby nemohlo mít vliv na snížení počtu účastníků Zadávacího řízení, pokud bylo v Zadávacím řízení provedeno. V případě dlouhodobého nahrazení hodnoceného člena týmu Objednatel dále nevydá takový souhlas, pokud byla Nabídka hodnocena v Zadávacím řízení a zároveň nebylo provedeno hodnocení podle čl. 3.8.23 Smlouvy. Dlouhodobé nahrazení dotčené osoby v rozporu s tímto článkem je podstatným porušením této Smlouvy.
3.8.22 Bez ohledu na čl. 3.8.21 Smlouvy může Zhotovitel z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit účast dotčené osoby na provádění díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně předcházející dlouhodobému nahrazení takové osoby v souladu s touto Smlouvou), zajistit dočasné zastoupení takové osoby, pokud to bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli.
3.8.23 [bookmark: _bookmark63]Pokud byla Nabídka hodnocena v Zadávacím řízení a
3.8.23.1 Zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění Díla v souladu s hodnotami a údaji, které byly v Nabídce uvedeny pro účely jejího hodnocení, a nezjedná nápravu ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu vyzval Objednatel, nebo
3.8.23.2 Zhotovitel hodlá dlouhodobě nahradit dosavadního hodnoceného člena týmu jinou osobou, musí Zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Objednatel vyzval, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, včetně doložení odpovídajících dokumentů, k tomu, aby mohl Objednatel provést hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení.
3.8.24 Jakákoliv projektová dokumentace bude nad rámec zákonných požadavků, resp. požadavků účinných prováděcích právních předpisů, obsahovat zejména hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, přívod vody a energií na staveniště, jejich odběrová místa, vjezdy a výjezdy na staveniště včetně napojení na veřejné komunikace, odvodnění staveniště, schéma postupu výstavby a harmonogram prací.
3.8.25 Zhotovitel zpracuje podrobné stanovení vnějších vlivů a z nich vyplývajících základních charakteristik provedené podle předpisů a norem platných v době zpracování a přepokládaného uvedení do provozu. Pokud v určitém stupni projektové dokumentace není k dispozici dostatek informací a podkladů k jednoznačnému určení a vyhodnocení vnějších vlivů, musí být na tuto situaci v rámci plnění Díla upozorněno a protokol o určení vnějších vlivů musí být doplněn v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
3.8.26 [bookmark: _bookmark64]Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby v maximální možné míře zohlednil principy cirkulární ekonomiky. Využití materiálů s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví je Zhotovitel povinen projednat s Objednatelem v rámci výrobního výboru při zpracování Následujících částí ZD. Po odsouhlasení rozsahu využití materiálů s obsahem druhotných surovin Objednatelem Zhotovitel přehledným způsobem označí jednotlivé položky obsahující tyto materiály v soupisu stavebních prací. V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace Stavby možné nebo účelné, sdělí Zhotovitel tuto skutečnost písemně formou Situační zprávy Objednateli společně s uvedením zdůvodnění nemožnosti či neúčelnosti využití. Obsahem tohoto zdůvodnění budou konkrétní skutečnosti vylučující či omezující využití materiálů s obsahem druhotných surovin.
3.8.27 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

3.9 Formální požadavky na zpracování Díla
3.9.1 Titulní strana
3.9.1.1 Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek musí obsahovat následující údaje:
3.9.1.1.1 Celý název investiční akce (Díla)
3.9.1.1.2 Číslo projektu
3.9.1.1.3 Název dokumentace
3.9.1.1.4 Stupeň dokumentace
3.9.1.1.5 V případě rozhodnutí o financování Stavby z EU bude na základě písemného pokynu Objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR
3.9.1.1.6 Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR + logo
3.9.1.1.7 Zhotovitel: Název společnosti + logo
3.9.1.1.8 Vypracoval: Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant
3.9.1.1.9 Datum:	měsíc, rok
3.9.1.2 Titulní strany dílčích částí dokumentace musí obsahovat kromě těchto údajů také název příslušné části dokumentace (textová část, výkresová část apod.).
3.9.1.3 Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název vložených dílčích částí dokumentace.
3.9.1.4 Každá volně vložená příloha musí mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude název přílohy, její číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko.
3.9.1.5 Desky a přílohy musí být označeny číslem pare.
3.9.2 Textová část
3.9.2.1 Jednotlivé kapitoly textové části musí být označeny a očíslovány v souladu s prováděcím předpisem dle § 158 odst. 5 Stavebního zákona, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název zhotovitele a číslo stránky.
3.9.2.2 Zhotovitel je povinen v samostatné kapitole uvést seznam všech použitých podkladů a v textu vždy poukázat na použití konkrétního podkladu formou poznámky pod čarou. Za podklady se kromě projektových dokumentací a studií považuje i literatura, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být Zhotovitelem vždy uváděn zdroj.
3.9.3 Výkresy
3.9.3.1 Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření je povinen Zhotovitel vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga Zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou.
3.9.3.2 Jako souřadnicový systém u situací musí být používána pouze soustava S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku.
3.9.3.3 Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN.
3.9.4 Digitální forma dokumentace
3.9.4.1 Digitální forma předávané projektové dokumentace všech stupňů je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory musí být
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zaznamenány na nosiči CD-ROM nebo DVD, názvy příslušných souborů musí být výstižné a musí být zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá, tj. má velký počet souborů, musí Zhotovitel přiložit rovněž textový soubor „readme.txt“, ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh.
3.9.4.2 Všechny digitální výkresové soubory budou zpracovány a odevzdány ve formátu „Shapefile (shp)“, zároveň Zhotovitel předá výkresové soubory ve formátu *.dgn, *.dxf, popř. *.dwg. V případě souborů *.shp budou vytvořeny také sumarizační soubory vždy pro příslušný vodní tok či vodní plochu. Veškeré výstupy budou předány dále ve formátu *.pdf v podobě analogické s tištěným vyhotovením. Dále budou zpracovány geodetické podklady pro digitální technickou mapu.
3.9.4.3 Soubory prostorových dat vytvořené v rámci Předmětu Díla budou předány ve formátu
„shapefile (shp)“, budou opatřeny metadaty a budou v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především pak s:
3.9.4.3.1 Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat.
3.9.4.3.2 Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
3.9.4.3.3 Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
3.9.4.4 Metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.
3.9.5 Titulní strana CD-ROMu nebo DVD
3.9.5.1 Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD musí obsahovat minimálně zkrácený název dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem.
3.9.5.2 Nosič musí být uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno ukládat CD-ROM nebo DVD s projektovou dokumentací. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD.
3.9.5.3 Titulní strana CD Boxu musí obsahovat následující údaje:
3.9.5.3.1 Celý název investiční akce
3.9.5.3.2 Název dokumentace
3.9.5.3.3 V případě rozhodnutí o financování Stavby z EU bude na základě písemného pokynu Objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR
3.9.5.3.4 Stupeň dokumentace
3.9.5.3.5 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo
3.9.5.3.6 Zhotovitel: Název společnosti + logo
3.9.5.3.7 Datum:	měsíc rok
3.9.5.4 Hřbet CD Boxu musí obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně výstižný.
3.9.6 Povolené datové formáty
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3.9.6.1 Texty a obrázky:
*.docx - Microsoft Word 2007 až 2016
3.9.6.1.1 V rámci tohoto textového formátu může Zhotovitel používat všechny typy objektů a prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí Zhotovitel používat tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer.
*.rtf - Rich text format
3.9.6.1.2 stejné podmínky jako u formátu *.docx
*.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016
3.9.6.1.3 V rámci tohoto formátu je může Zhotovitel používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu.
*.txt - text ve formátu ANSI
3.9.6.1.4 Formát *.txt smí Zhotovitel používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků.
*.tif - Tage Image File Format
3.9.6.1.5 Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou Zhotoviteli k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB.
*.jpg - JPEG
3.9.6.1.6 Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální.
*.pdf - Adobe Acrobat dokument
3.9.6.1.7 Ve formátu *.pdf je Zhotovitel povinen ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však Zhotovitel povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v dokumentaci uvedenou analýzu.
3.9.6.2 Výkresy:
3.9.6.2.1 Veškeré situační výkresy musí Zhotovitel zpracovat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při nutnosti užít jiný souřadný systém musí Zhotovitel tuto skutečnost odůvodnit v textu. Ostatní stavební výkresy musí Zhotovitel zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je nutné, aby Zhotovitel maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.)

3.9.6.2.2 Ve výkresech musí Zhotovitel pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to není možné, musí Zhotovitel přiložit samostatný soubor readme.txt s legendou všech vrstev. Do výkresů musí být Zhotovitelem do samostatných vrstev důsledně zakresleny stavební konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy.
3.9.6.2.3 *.dwg - AutoCAD 2012 až nejaktuálnější verze
Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. Skladba referenčních výkresů musí být Zhotovitelem specifikována v souboru readme.txt. Při použití rastrových referenčních výkresů musí Zhotovitel v hlavním výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy by měl Zhotovitel používat přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je Zhotovitel k výkresu přidat legendu (vrstva-barva-tloušťka). Zhotovitel by měl přednostně volit standardní písma AutoCAD, při užití TrueType fontů musí Zhotovitel uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru readme.txt přidat legendu (vrstva + font). Soubor nesmí obsahovat makra.
3.10 Hmotné výstupy
3.10.1 Předprojektovou přípravu v souladu s čl. 2.88 se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat, vždy samostatně pro dílčí část plnění dle čl. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8 a 2.8.9, 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM nebo DVD).
3.10.2 Koncept PD se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM nebo DVD). Dále se Zhotovitel zavazuje vyhotovit počet pare dle požadavků příslušných dotčených úřadů.
3.10.3 Čistopis PD se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat 4x v tištěné podobě, z toho 1x s ověřením stavebním úřadem a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM nebo DVD), přičemž kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů bude rovněž ve formátu *.xlsx - Microsoft Excel 2000 a formátu odpovídajícímu datovému předpisu XC4 (https://www.xc4.cz/?p=sp). Dále se Zhotovitel zavazuje vyhotovit počet pare dle požadavků příslušných dotčených úřadů. Dokladovou část stávající se zejména z rozhodnutí, usnesení, závazných stanovisek, vyjádření nebo jakýchkoliv jiných pokladů vydaných správními úřady, účastníky správních řízení nebo jinými osobami se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat jako originály, kopie budou obsaženy v každém výtisku Čistopisu PD.
3.10.4 Následující části ZD se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat 4x v tištěné podobě a dále 4x ve formě elektronické (na CD-ROM nebo DVD), přičemž dvě CD budou obsahovat kompletní digitální dokumentaci a 2 CD pouze kompletně (bez rozpočtu) v *.pdf - Adobe Acrobat a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v *.xlsx - Microsoft Excel 2000 a rovněž ve formátu odpovídajícímu datovému předpisu XC4 (https://www.xc4.cz/?p=sp).
3.10.5 Situační zprávy Zhotovitel předá Objednateli ve formě tištěných kopií, zašle elektronicky e-mailem a uloží do Společného datové prostředí.
3.11 Společné datové prostředí a požadavky na provádění Díla
3.11.1 Smluvní strany ujednávají, že Objednatel může příkazem objednatele ve smyslu § 2592 Občanského zákoníku určit, že k předání Díla v elektronické podobě bude použito společné datové prostředí – ASPE HUB zajištěné Objednatelem.
3.11.2 Pokud Objednatel rozhodne o užití společného datového prostředí, pak platí, že veškeré výsledky poskytnutých služeb, dokumenty, průzkumy, zaměření, doklady budou Zhotovitelem

uloženy ve společném datovém prostředí, které Objednatel Zhotoviteli poskytne, pokud Objednatel výslovně neurčí jinak.
3.11.3 Dílo bude Zhotovitelem zpracováno metodou BIM, a to v následujícím rozsahu:
3.11.3.1 Koncept PD a Čistopis PD budou obsahovat 3D virtuální model jednotlivých komponentů Stavby tak, aby bylo možné jeho využití v rámci správy BIM. 3D model bude obsahovat veškeré technologické a stavební prvky Stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa nebo plochy s negrafickou informací popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující terén v bezprostředním okolí Stavby (údaje ze zaměření stavby). Úroveň detailu je stanovena v předpise LOD 200 a metodice SFDI. 3D model bude předán ve formátech *.dwg, *.dgn, *.ifc;
3.11.3.2 Prováděcí dokumentace bude obsahovat 3D virtuální model jednotlivých komponentů Stavby tak, aby bylo možné jeho využití v rámci správy BIM. 3D model bude obsahovat veškeré technologické a stavební prvky Stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa nebo plochy s negrafickou  informací  popisu  prvku.  Součástí  modelu  bude  i  navazující  terén v bezprostředním okolí Stavby (údaje ze zaměření stavby). Úroveň detailu je stanovena v předpise LOD 400 a metodice SFDI. 3D model bude předán ve formátech *.dwg, *.dgn, *.ifc. Zpracování modelu BIM musí umožňoval znázornění a kontrolu jednotlivých pracovních postupů dle zpracovaného plánu výstavby a tvorbu výkazů výměr. Veškeré položky výkazů výměr, kontrolní knihy stavby se stanovenou metodou měření, technických specifikací a harmonogramu cyklické údržby budou provázány s BIM modelem.
3.11.3.3 V rámci řešení BIM bude využívána standardizace SFDI, pro objekty specifické pro infrastrukturu vodních cest bude navržena forma zpracování, harmonizovaná se standardizací zpracovanou SFDI pro stavby dopravní infrastruktury. Součástí plnění bude i metodický popis konstrukce jednotlivých objektů ve 3D modelu včetně negrafických informací popisu prvku.
3.11.3.4 Závazné požadavky na zpracování metodou BIM jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy – Požadavky BIM. Zhotovitel dále zpracuje Plán realizace BIM (dále jen „BEP“) pro jednotlivé stupně projektové dokumentace (Koncept PD, Čistopis PD, Prováděcí dokumentace, projektová dokumentace skutečného provedení Stavby), který bude plně v souladu s Požadavky BIM. Zhotovitel je povinen předložit znění BEP k odsouhlasení Objednateli. V případě uplatnění připomínek Objednatelem je Zhotovitel povinen tyto připomínky do dokumentu BEP zapracovat. Při zpracování informačního modelu BIM je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odsouhlaseným zněním BEP.
3.12 Předání Díla
3.12.1 Dílo bude Zhotovitelem předáváno postupně po dokončení každé Dílčí části Díla. Postupné vkládání či úpravy Díla v elektronickém prostředí nejsou samy o sobě považovány za předání Díla Objednateli, a to ani v případě, kdy může Objednatel s Dílem disponovat.
3.12.2 Dílo, resp. dílčí část Díla, se považuje za provedené jeho dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Podmínka předání je splněna, je-li Dílo předáno v Objednatelem předepsané elektronické podobě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, považuje se příslušná Dílčí část za dokončenou protokolárním předáním Díla.
3.12.3 Protokol o předání Dílčí části bude Objednatelem potvrzen na žádost Zhotovitele do patnácti
(15) pracovních dní po obdržení žádosti Zhotovitele o protokolární předání Dílčí části. Součástí takové žádosti budou doklady o splnění příslušné Dílčí části a Zhotovitelem podepsaný návrh předávacího protokolu.
3.12.4 Pokud má Dílo odstranitelné vady, má Objednatel právo odmítnout převzít Dílo do jejich odstranění. Ust. § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.12.5 K podpisu předávacího protokolu jsou na straně Objednatele oprávněni osoby uvedené v čl.
1.2.2 Smlouvy.
3.12.6 Nebezpečí škody na rozpracovaném Díle včetně nebezpečí zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek nese až do předání Díla, resp. Dílčí části Díla Zhotovitel.
3.12.7 Smluvní strany se dohodly, že Dílo, resp. dílčí části Díla se předáním stává vlastnictvím Objednatele, který má neomezené právo užívat Dílo k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného v této Smlouvě.
3.13 Autorská práva, vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na Díle
3.13.1 Pro případ, že na základě Díla vznikne nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nehmotný statek“), poskytuje Zhotovitel Objednateli a jemu zmocněným osobám k takovému Nehmotnému statku výhradní neomezenou licenci k užití takového Nehmotného statku, tj. licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak, a Objednatel tuto licenci přijímá. Objednatel není povinen licenci využít.
3.13.2 Součástí licence jsou zejména následující oprávnění:
3.13.2.1 oprávnění k pořízení kopií Nehmotného statku a jejich distribuce na akcích souvisejících s prezentací a propagací investičního záměru Objednatele;
3.13.2.2 oprávnění Nehmotný statek v rozsahu účelu Smlouvy užít všemi známými způsoby, zejména jej dále zpracovat, upravovat, spojit s jiným dílem, rozmnožovat jej a sdělovat veřejnosti;
3.13.2.3 udělování sublicencí a postoupení licence bez souhlasu Zhotovitele.
Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2370, § 2378 a ust. § 2382 Občanského zákoníku na Smlouvu.
3.13.3 Zhotovitel není oprávněn umožnit užívání Díla třetím osobám, ani Dílo sám užívat nebo jakkoli publikovat bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel nesmí poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je předmětem Díla podle této Smlouvy, jiným osobám než Objednateli.
3.13.4 Vlastnické právo k Předmětu Díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním Díla nebo jeho části způsobem uvedeným ve Smlouvě, pokud není dohodnuto ve Smlouvě jinak. Objednatel nebo třetí osoba, Objednatelem k tomu zmocněná, je oprávněn Dílo používat ke stanovenému účelu, provádět jeho změny a úpravy bez jakéhokoli dalšího souhlasu Zhotovitele.
3.14 [bookmark: _bookmark65]Provádění Díla subdodavatelem
3.14.1 Zhotovitel je oprávněn při provádění Díla použít subdodavatele, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a v rozsahu uvedeném v Nabídce. Změnu subdodavatele může Zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který Zhotovitel získá před jakoukoliv změnou v osobě subdodavatele a/nebo změnou rozsahu či podmínek provádění Díla prostřednictvím subdodavatele. V případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, Objednatel nevydá takový souhlas, pokud Zhotovitel neprokáže, že nový subdodavatel splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém je splnil nahrazovaný subdodavatel v zadávacím řízení Veřejné zakázky. V případě, že je změna subdodavatele zároveň spojena s dlouhodobým nahrazením vedoucího týmu nebo člena týmu, Objednatel dále nevydá takový souhlas, pokud nejsou splněny podmínky podle čl. 3.8.23 Smlouvy. Provedení změny subdodavatele v rozporu s tímto odstavcem je podstatným porušením Smlouvy.

3.14.2 Zhotovitel je povinen uhradit plnění veškerá finanční plnění za provedení díla Subdodavateli těmto subdodavatelům nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od připsání platby za dotčenou Dílčí část Díla na účet Zhotovitele.
3.15 Kontrola provádění Díla
3.15.1 Výrobní výbory, popřípadě Kontrolní dny, svolávané Zhotovitelem budou probíhat v souladu s Harmonogramem, minimálně však 2x pro každou Dílčí část Díla. Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese Zhotovitel. Zápisy z jednání zpracovává Zhotovitel a schvaluje Objednatel. V případě potřeby může Objednatel svolat kontrolní den nebo výrobní výbor z vlastní iniciativy; v takovém případě Objednatel vyzve k účasti na mimořádném kontrolním dnu nebo výrobním výboru v předstihu alespoň pět (5) pracovních dní.
3.15.2 V průběhu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje řešení konzultovat s Objednatelem a dále dle pokynů Objednatele s Povodím Moravy, s.p., Státní plavební správou, městem Kroměříž, zástupci lokality Trávnické Zahrádky, správcem a vlastníkem dotčených komunikací, správci inženýrských sítí, případně dalšími Objednatelem určenými subjekty, majiteli dotčených pozemků, orgány ochrany přírody, dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty. Výstupem těchto konzultací bude záznam či zápis z jednání, který se Zhotovitel zavazuje zpracovat.
3.15.3 V souladu s § 2593 Občanského zákoníku bude Objednatelem určen zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace Díla. Tento zaměstnanec bude sledovat vlastní realizaci Díla, zejména to, zda jsou práce prováděny dle Smlouvy, technických norem a ostatních závazných předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele provádět kontrolu všech činností Zhotovitele souvisejících s prováděním Díla. Dále je Zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců při provádění kontroly provádění Díla zaměstnancem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek. Provádění kontroly dle tohoto článku Smlouvy Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady Díla.
3.16 Práva z vadného plnění
3.16.1 Dílo má vady, jestliže provedení Díla není v souladu se Smlouvou, neodpovídá účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně ujednané Smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být Dílo provedeno.
3.16.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které budou zjištěny v době šedesáti (60) kalendářních měsíců ode dne jeho předání Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Je-li Dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak Zhotovitel odpovídá za vady Díla po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě.
3.16.3 Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo Zhotoviteli doručeno třetího dne po odeslání.
3.16.4 Při zjištění, že Dílo vykazuje vady, má Objednatel právo:
3.16.4.1 požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí Dílo nepoužitelným,
3.16.4.2 požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen Zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne

doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší,
3.16.4.3 požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla,
3.16.4.4 odstoupit od Smlouvy.
přičemž Objednatel svou volbu práva z vadného plnění sdělí Zhotoviteli společně s oznámením vady.
3.16.5 Splnění povinnosti z vadného plnění Zhotovitelem nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody.
3.16.6 Od oznámení vady Díla do jejího odstranění neběží záruční doba Díla.
3.16.7 O odevzdání nového bezvadného plnění po odstranění vad a o odpovědnosti za vady plnění platí ustanovení Smlouvy týkající se místa a způsobu předání Díla.
3.17 [bookmark: _bookmark66]Důvěrné informace a dokumenty
3.17.1 Objednatel a Zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta Objednatele jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou Smluvní stranou v souvislosti se Smlouvou a Dílem, ať již tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení Smlouvy. Tímto ustanovením však není dotčeno práv Objednatele zveřejnit smlouvu v souladu s ust. § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3.17.2 Bez ohledu na výše uvedené, Zhotovitel může předat svému subdodavateli (subdodavatelům) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od Objednatele, a to v rozsahu, který potřebuje subdodavatel (subdodavatelé) na realizaci svých prací v rámci Smlouvy. V tomto případě Zhotovitel je povinen získat od subdodavatele (subdodavatelů) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá Zhotovitel podle tohoto článku. Zhotovitel však odpovídá za případné porušení povinností subdodavatelem tak, jako kdyby je plnil sám.
3.17.3 Závazek Smluvní strany uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které:
3.17.3.1 nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné Smluvní strany;
3.17.3.2 se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné Smluvní straně od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti;
3.17.3.3 byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu.
3.17.4 Všechny podklady, které Objednatel předal nebo předá Zhotoviteli pro provádění Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je musí po předání Díla vrátit Objednateli včetně všech kopií. O předání podkladů sepíše Zhotovitel předávací protokol. Digitální podklady na záznamových prostředcích Zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálů hmotných výstupů ze zpracování Díla.
3.17.5 Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumentace včetně dokumentů souvisejících s veřejnoprávním projednáním staveb. Poskytování částí nebo celých dokumentací je možno jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání Objednateli během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji předá Objednateli. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se Zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu.
3.17.6 Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze Smluvních stran před podpisem této Smlouvy.
3.17.7 Práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku Smlouvy zavazují Smluvní strany i po skončení Smlouvy, ať už k němu dojde z jakéhokoli důvodu.

3.17.8 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách Smlouvy a souvisejících se Smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Tímto ustanovením však není dotčeno právo, resp. zákonná povinnost Objednatele zveřejnit Smlouvu v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3.17.9 Zhotovitel je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost Předmětu Díla a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat Objednateli s Dílem příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost Díla. Pokud se jedná o Dílo technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci platných průmyslových práv.
3.17.10 Zhotovitel se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na Předmětu Díla vytvořili řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. Zhotovitel bude dbát na řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví.
3.17.11 Jestliže Zhotovitel při provádění Díla uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením Smlouvy, nabývá Objednatel právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem provedení Díla a jeho převzetí.
3.17.12 Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, je zahrnuto v ceně Díla, dohodnuté ve Smlouvě.
3.17.13 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití předmětu Díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být předmět Díla využit.
3.17.14 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech svých podnikových vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění Díla nebo existujících před uzavřením Smlouvy, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném Díle. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci Zhotovitele při provádění Díla, u nichž Zhotovitel pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor.
3.17.15 Zhotovitel je povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele s případným zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho použití při provádění díla účelné nebo nezbytné a promítne se do výše Ceny Díla. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele (Zhotovitele), poskytnout sublicenci Objednateli Díla.
3.17.16 Případné právní vady Díla, spočívající v zatížení Předmětu Díla právem z průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení Smlouvy. Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla vzniknout Objednateli, bude posuzována podle Občanského zákoníku.
3.17.17 Ustanovením tohoto článku nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví kterékoliv ze Smluvních stran, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím.
3.17.18 Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že informace vznikly v rámci smluvního vztahu s Objednatelem. Tato informace bude uvedena ve formátu – přesný název akce, zpracováno pro Českou republiku – Ředitelství vodních cest ČR, měsíc, rok.

3.18 [bookmark: _bookmark67]Smluvní pokuty a náhrada škody
3.18.1 Za každou vadu Díla,
3.18.1.1 [bookmark: _bookmark68]která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně Objednatele ve výši 50.000,- až 200.000,- Kč nebo (ii) prodloužení délky zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (např. z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek) nebo odklad okamžiku, kdy bude Objednatel objektivně schopen zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby nebo provést jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na výběr zhotovitele Stavby, o 10 až 30 dnů, nebo (iii) odklad zahájení plnění smlouvy zhotovitelem Stavby o 10 až 30 dnů, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě výskytu každé takové vady;
3.18.1.2 která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně Objednatele ve výši 200.001,- až 2.000.000,- Kč nebo (ii) prodloužení délky zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (např. z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek) nebo odklad okamžiku, kdy bude Objednatel objektivně schopen zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby nebo provést jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na výběr zhotovitele Stavby, o 31 až 60 dnů, nebo (iii) odklad zahájení plnění smlouvy zhotovitelem o 31 až 60 dnů, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč v případě výskytu každé takové vady;
3.18.1.3 [bookmark: _bookmark69]která bude mít za následek (i) vznik dodatečných nákladů na straně Objednatele ve výši přesahující 2.000.000,- Kč nebo (ii) prodloužení délky zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (např. z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek) nebo odklad okamžiku, kdy bude Objednatel objektivně schopen zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby nebo provést jakýkoliv úkon související se zadáním zakázky na výběr zhotovitele Stavby, o více než 60 dnů, nebo (iii) odklad zahájení plnění smlouvy zhotovitelem Stavby o více než 60 dnů, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v případě výskytu každé takové vady.
3.18.2 V případě, kdy žádost o povolení záměru vypracovaná Zhotovitelem v souladu s čl. 2.10.2 Smlouvy bude vykazovat vady, zejména vady žádosti ve smyslu § 185 Stavebního zákona, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu žádosti, nejvýše však v úhrnu částku 25.000,- Kč.
3.18.3 Pokud by Zhotovitel odmítl vykonávat povinnosti Autorského dozoru dle čl. 2.14 Smlouvy nebo pokud by tyto povinnosti vykonával v rozporu s čl. 2.14 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti.
3.18.4 Jestliže Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 3.17 Smlouvy nebo některou ze svých povinností uvedených v čl. 3.7.1 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
3.18.5 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této Smlouvy potřebná oprávnění podle článku 3.7.2 Smlouvy a porušení této povinnosti způsobí prodlení Zhotovitele se splněním dílčí části Díla nebo bude mít jakýkoliv jiný negativní vliv na Objednatele a využitelnost jednotlivých částí Díla Objednatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
3.18.6 V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 2.7 Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti.
3.18.7 Jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. 3.8.1 případně ve spojení s čl. 3.8.3 Smlouvy a v průběhu plnění této Smlouvy nebo provádění Stavby dojde k takovému nárůstu celkových

skutečných nebo celkových předpokládaných nákladů Stavby oproti celkovým nákladům Stavby odhadnutým podle čl. 2.12.2 Smlouvy, že výše shora uvedeného nárůstu nákladů (do níž se nezapočítává zvýšení odhadovaných nákladů prokazatelně způsobeného skutečnostmi uvedenými v čl. 3.8.1.1 až 3.8.1.7 Smlouvy) činí více než 5% celkových nákladů Stavby odhadovaných podle čl. 2.12 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající jedné třetině částky, o kterou celkové skutečné nebo celkové předpokládané náklady Stavby převýší celkové náklady Stavby odhadnuté podle čl. 2.12 Smlouvy zvýšené o 5%.
3.18.8 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované projektové dokumentace všech stupňů budou v souladu s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN a veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy podle čl. 3.8.6.1 až 3.8.6.3 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
3.18.9 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 3.8.8 Smlouvy podrobně informovat Objednatele, v čem spočívá postup dle kteréhokoliv z dokumentů uvedených v čl. 3.8.6.4 až 3.8.6.7, který není obecně závazný a který by mohl vést ke zvýšení ceny Stavby oproti situaci, kdy by nebylo postupováno podle takového obecně nezávazného dokumentu, jaký vliv by na Stavbu mělo jeho provedení či neprovedení a s jakými stavebními náklady by jeho provedení či neprovedení bylo spojeno, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši jedné třetiny rozdílu mezi (i) skutečnými náklady vyvolanými postupem provedeným podle daného obecně nezávazného dokumentu uvedeného v čl. 3.8.6.4 až 3.8.6.7 Smlouvy, a (ii) náklady, které by byly spojeny s neprovedením takového postupu.
3.18.10 Jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost předložení žádostí, dokumentací nebo výstupů před jejich předložením příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo před jejich zveřejnění Objednateli ve lhůtě a způsobem dle čl. 3.7.3 Smlouvy, bude mít Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
3.18.11 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 3.14 Smlouvy získat předchozí souhlas Objednatele se změnami v osobě subdodavatele nebo rozsahu či podmínek provádění Díla prostřednictvím subdodavatele, bude mít Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
3.18.12 Smluvní pokutu za vady Díla 3.18.1.1 až 3.18.1.3 Smlouvy lze uplatnit ve vztahu k vadám zjištěným kdykoliv před koncem záruční doby.
3.18.13 [bookmark: _bookmark70]Jestliže vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení:
3.18.13.1 jednostranně započíst smluvní pokutu vůči splatné nebo nesplatné pohledávce Zhotovitele bez jeho předchozího souhlasu;
3.18.13.2 vyzvat Zhotovitele k zaplacení příslušné smluvní pokuty na účet Objednatele;
a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele.
3.18.14 Pokud vyúčtovaná Smluvní pokuta dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) Ceny Díla (bez DPH), má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této Smlouvy, včetně nároku na náhradu škody Zhotovitelem.
3.18.15 Zaplacení jakékoliv Smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci
§ 2050 a § 2051 Občanského zákoníku.
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3.18.16 [bookmark: _bookmark71]Pokud z hodnocení provedeného podle čl. 3.8.23 Smlouvy vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka Zhotovitele v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit smluvní pokutu označenou dále v tomto článku Smlouvy jako „finanční kompenzace“ ve výši vypočtené podle následujícího odstavce.
3.18.17 [bookmark: _bookmark72]Výše finanční kompenzace se rovná rozdílu hodnoty celkové nabídkové ceny uvedené v Nabídce a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud bylo hodnocení podle čl. 3.8.23 Smlouvy provedeno z důvodu, že Zhotovitel hodlá nahradit jakéhokoliv hodnoceného dosavadního člena týmu jinou osobou, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna doba provádění Díla, po kterou byla hodnoceným členem týmu nahrazovaná osoba. Pokud je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní a nejedná se zároveň o případ podle předchozí věty, bude při určení konečné výše finanční kompenzace podle předchozího odstavce zohledněna též doba provádění Díla, po kterou Zhotovitel dodržel dotčené hodnoty a údaje uvedené v Nabídce.
3.18.18 Finanční kompenzace podle čl. 3.18.16 až 3.18.17 Smlouvy je splatná do třiceti (30) dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli. Jestliže Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli právo na zaplacení takové finanční kompenzace, je Objednatel ve vztahu k ní oprávněn uplatnit stejný postup, jaký je oprávněn uplatnit ve vztahu ke smluvní pokutě podle čl. 3.18.13 Smlouvy.
3.18.19 Pokud Zhotovitel obsadí bez souhlasu Objednatele pozice realizačního týmu při provádění Díla odlišně, než je uvedeno v čl. 1.3.3 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
3.18.20 Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této Smlouvy, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této Smlouvy, a to jakmile se o nich dozvědí.
3.18.21 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu podle Občanského zákoníku včetně škody způsobené provozní činností podle ust. § 2924 Občanského zákoníku a škody způsobené věcí podle ust. § 2936 a násl. Občanského zákoníku.
3.18.22 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli v plné výši náhradu škody nebo jiné újmy, kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinnosti daných touto Smlouvou, včetně případu, kdy je s porušením takové povinnosti spojeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3.19 Odstoupení od Smlouvy a ukončení smlouvy výpovědí
3.19.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli z níže uvedených důvodů:
3.19.1.1 z důvodu vady Díla postupem podle ust. § 2615 Občanského zákoníku, v návaznosti ust.
§ 2106 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a ust. § 2107 odst. 3 Občanského zákoníku;
3.19.1.2 pokud Objednatelem vyúčtovaná smluvní pokuta v souladu s čl. 3.18 Smlouvy dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) Ceny Díla (bez DPH);
3.19.1.3 pro podstatné porušení Smlouvy, za které se považuje zejména:
3.19.1.3.1 prodlení Zhotovitele s předáním Díla nebo Dílčí části Díla delší než třicet (30) dnů;
3.19.1.3.2 prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla nebo Dílčí části Díla delší než třicet (30) dnů;
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3.19.1.3.3 porušení povinností uvedených v čl. 3.17 této Smlouvy ze strany Zhotovitele;
3.19.1.3.4 neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm v souladu se Smlouvou;
3.19.1.3.5 jakékoli jiné porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, které Smlouva nebo platná právní úprava za podstatné považuje;
3.19.1.4 pokud bude soudem zjištěn úpadek Zhotovitele;
3.19.1.5 pokud bude Zhotovitel pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin;
3.19.1.6 z důvodu pro odstoupení podle Občanského zákoníku.
3.19.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud by Objednatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv platby delším, než sto dvacet (120) dní.
3.19.3 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele, a Zhotovitel již částečně provedl Dílo, či provedl Dílčí část Díla, přičemž částečné plnění Díla či splněná Dílčí část Díla mají samy o sobě pro Objednatele význam, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze s účinky do budoucna pro doposud nesplněný zbytek Díla či Dílčí části Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen vydat ty části Díla, které již realizoval do data odstoupení od Smlouvy a Objednatel převezme částečné plnění Díla či splněnou Dílčí část Díla, které mají pro Objednatele samy o sobě význam, přičemž předání a převzetí částečného plnění či Dílčí části Díla stvrdí Objednatel a Zhotovitel písemným předávacím protokolem.
3.19.4 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele, a Zhotovitel již částečně provedl Dílo, či provedl Dílčí část Díla, přičemž částečné plnění Díla či splněná Dílčí část Díla nemají samy o sobě pro Objednatele význam, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění a závazky ze Smlouvy se odstoupením zruší od počátku.
3.19.5 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele a částečné plnění Díla nebo splnění Dílčí část Díla svůj význam pro Objednatele dodatečně pozbyly, je Objednatel oprávněn odstoupit i co do zbylé části Smlouvy, od které dosud odstoupeno nebylo.
3.19.6 Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu se Smlouvou. V takovém případě všechny účelné a prokazatelné náklady, spojené s dokončením Díla nebo jeho části převyšující Smluvní cenu dle této Smlouvy a všechny účelně vynaložené a prokazatelné náklady spojené s opravou Díla nebo jeho části a s uvedením Díla do souladu s touto Smlouvou, uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení Faktury Objednatele.
3.19.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit bez uvedení důvodů výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď v písemné formě doručena Zhotoviteli.
3.20 Závěrečná ujednání
3.20.1 Odkazy na jednotlivé články Smlouvy zahrnují všechny podřazené články odkazovaného článku.
3.20.2 Jestliže jakékoli ujednání nebo podmínka této Smlouvy je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ujednání této Smlouvy.
3.20.3 Smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto Smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.

3.20.4 Smluvní strany se dohodly na písemné formě Smlouvy, všech jejích příloh a dodatků. Jednotlivé články Smlouvy nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo rušeny pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak se k nim nepřihlíží.
3.20.5 Smlouva je uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.
3.20.6 Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem Smluvními stranami a nabývá účinnosti po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
3.20.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Smlouvy.
3.20.8 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
3.20.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je:
3.20.9.1 Příloha č. 1 – Požadavky BIM:
Příloha 1.1: EIR – Požadavky na výměnu informací, Příloha 1.2: Datový standard ŘVC – příklad,
Příloha 1.3: preBEP – Přípravný plán realizace BIM.
3.20.9.2 Příloha č. 2 – Hranice dotčeného území Stavby.
3.20.10 [bookmark: _bookmark73]Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
3.20.11 Smluvní strany stvrzují, že se se Smlouvou seznámily, souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena vážně, prosta omylu, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy v souladu s čl. 3.20.10 Smlouvy.


Objednatel viz el. podpis 11.05.2026




…………………………………………………………………. Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
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1 [bookmark: _bookmark75]Úvod

Tento dokument je součástí Zadávací dokumentace projektu „Rekreační přístav Kroměříž“. Popisuje požadavky Zadavatele (Ředitelství vodních cest ČR) na vytvoření a dodávku Informačního modelu stavby.
1.1 [bookmark: _bookmark76]Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je specifikování požadavků na podobu objednaných informačních modelů stavby (IMS) v jednotlivých fázích projektu z hlediska obsahu, podrobnosti a kvality tak, aby odevzdávané modely naplňovaly potřeby a cíle stanovené zadavatelem.
V dokumentu jsou popsána základní pravidla pro tvorbu BIM modelů, požadavky na grafickou i informační podrobnost, rozsah, členění a klasifikaci modelu a základní principy pro práci s daty a jejich sdílení.
Tato pravidla jsou závazná pro dodavatele informačního modelu stavby a způsob naplnění těchto pravidel bude dodavatelem popsán v BEP.
1.2 [bookmark: _bookmark77]Práce s dokumentem
Pro lepší práci s dokumentem je použito různé formátování textu, které odlišuje části textu podle jejich účelu.
Použité styly textu jsou následující:
Tmavě modrým tučným textem v rámečku jsou vyznačeny části, které je třeba upřesnit dodavatelem v dokumentu BEP a budou podléhat schválení zadavatelem.


1.3 Interpretace výrazů užitých v dokumentu
V dokumentu jsou užity výrazy technického charakteru, které v oboru projekce staveb, projektování v CAD a zejména v souvislosti s metodou BIM mají specifický výraz. V případě interpretačních nejasností musí být výrazy užité v dokumentu interpretovány vždy tak, aby byl zachován logický význam dokumentu jako celku s přihlédnutím k obvyklým projekčním postupům.
[image: ]
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[bookmark: _bookmark78]ARS	Architektonicko-stavební řešení

BEP	BIM Execution Plan, Plán realizace BIM

BIM	Building Information Modeling / Management, Informační Modelování Stavby

[image: ]2
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Bm, BIM
model

BIM model je model obsahující grafická a negrafická data pořízen v BIM autorizovaném SW nástroji, dle metodiky ČAS = DIMS (digitální informační model stavby)

IMS	Informační model stavby, kompletní sada strukturovaných a nestrukturovaných informací o stavbě
CDE	Common Data Environment, Společné datové prostředí Dodavatel	Dodavatel informačního modelu stavby (Zhotovitel) DPS	Dokumentace k provádění stavby
DPZ	Dokumentace pro povolení záměru

DZS	Dokumentace pro zadání stavby (zadávací dokumentace), dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby
EIR	Exchange information requirements, Požadavky na výměnu informací

IFC	Industry Foundation Classes, Open BIM formát datových souborů pro předávání informací dle ČSN EN ISO 16739
SNIM	Standard negrafických informací 3D modelu, vydaný organizací czBIM


ŘVC ČR
SoD VŘ VV

Ředitelství vodních cest ČR
Smlouva o dílo Výběrové řízení Výkaz výměr

VZ	Veřejná zakázka

Zadavatel	Zadavatel / investor (ŘVC ČR)

3.1 [bookmark: _bookmark79][bookmark: _bookmark80]Popis projektu
Název projektu:	Rekreační přístav Kroměříž
Investor:	Ředitelství vodních cest ČR
Umístění stavby:	Zlínský kraj, město Kroměříž
Popis stavby:	Stavba spočívá v zabezpečení plnohodnotného veřejného přístavu pro
rekreační plavidla pro město Kroměříž. Přístav bude mít následující parametry a bude zajišťovat následující funkce:
· plnohodnotný veřejný rekreační přístav s kapacitou cca 80 plavidel,
· krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání plavidel,
· dlouhodobé chráněné kryté stání pro 2 plavidla Policie ČR,
· nástup a výstup veřejnosti,
· servisní služby (připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odčerpání fekálních a nádních vod, odběr odpadů, možnost tankování pohonných hmot (benzín, nafta, nedaněná nafta) a případně alternativních paliv,
· sjezd pro spouštění plavidel a stacionární jeřáb,
· ochranná a zimní funkce,
· pozemní část přístavu včetně objektů provozního zázemí (provozní budova, sociální zázemí, sklady) a napojení na dopravní infrastrukturu včetně parkoviště.
Součástí přístavu budou i přípojky na veškeré potřebné inženýrské sítě pro přístav včetně koncových odběrných sloupků pro připojení plavidel, pozemní části přístavu včetně objektů provozního zázemí, tj. budovy správce přístavu, hygienického zázemí, skladu a zázemí pro Polici ČR, připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně veřejného přístupu a příjezdu (a to i pro obslužnou techniku) a parkovací stání pro osobní automobily, autobusy a vleky. Přístav včetně přístupů bude osvětlený a monitorovaný kamerovým systémem. Zároveň bude instalováno plavební značení a informační systém přístavu. Spotřeba elektrické energie přístavu včetně odběrných sloupků bude částečně kryta prostřednictvím fotovoltaických panelů a bateriového úložiště. Základní přístavní činnost bude veřejného charakteru.
Účel užívání:	Účelem stavby je zabezpečení plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla pro město Kroměříž.


3.2 [bookmark: _bookmark81]Klíčové kontakty

	Firma
	Pozice
	Jméno
	Email
	Telefon

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx
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4 [bookmark: _bookmark82]Cíle využití BIM

4.1 [bookmark: _bookmark83]Cíle využití BIM v jednotlivých fázích projektu
V následující tabulce jsou stanoveny hlavní cíle a výstupy, kterých chce zadavatel dosáhnout v jednotlivých fázích projektu.

	DPZ
	DPS
	DZS

	BIM	model	pro	povolení
záměru
	BIM model pro provádění stavby
	BIM	model	pro	výběr
zhotovitele stavby

	2D dokumentace pro povolení záměru generovaná z BIM modelu
	2D dokumentace pro provádění stavby generovaná z BIM modelu
	2D dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. generovaná
z BIM modelu



4.2 [bookmark: _bookmark84]Popis jednotlivých cílů
V následující tabulce jsou blíže specifikovány cíle stanovené v předchozí tabulce.

	Cíl
	Popis cíle

	BIM model pro povolení záměru
	BIM model pro povolení záměru bude vytvořen dodavatelem a bude sloužit pro vygenerování 2D dokumentace za účelem zajištění povolení
záměru.

	2D dokumentace pro povolení	záměru generovaná z BIM modelu
	Vytvoření 2D dokumentace pro povolení záměru na základě BIM modelu. 2D dokumentace bude odpovídat požadavkům na dokumentaci dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům zadavatele popsaných v tomto dokumentu, nebo ve SoD.

	BIM model pro provádění stavby
	BIM model pro provádění stavby bude vytvořen dodavatelem a bude sloužit pro vygenerování 2D dokumentace za účelem provedení stavby.

	2D dokumentace pro provádění	stavby generovaná z BIM modelu
	Vytvoření 2D dokumentace pro provádění stavby na základě BIM modelu. 2D dokumentace bude odpovídat požadavkům na dokumentaci dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům zadavatele popsaných v tomto dokumentu, nebo ve SoD.

	BIM	model	pro	výběr
zhotovitele stavby
	BIM model pro provádění stavby bude vytvořen zhotovitelem a bude sloužit pro vygenerování 2D dokumentace za účelem provedení stavby.

	2D dokumentace pro výběr zhotovitele stavby generovaná z BIM modelu
	Vytvoření 2D dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. na základě BIM modelu. 2D dokumentace bude odpovídat požadavkům na dokumentaci dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších předpisů, a požadavkům zadavatele popsaných v tomto dokumentu, nebo ve SoD.





5 [bookmark: _bookmark85]Dodávka BIM modelu

V následující tabulce jsou stanoveny zodpovědnosti za dodání BIM modelu v jednotlivých fázích projektu.

	Fáze
	Aktér zodpovědný za dodávku BIM
modelu
	Aktér zajišťující součinnost při dodávce BIM modelu

	DPZ
	Dodavatel
	Zadavatel


[image: ]
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	DPS
	Dodavatel
	Zadavatel

	DZS
	Dodavatel
	Zadavatel


Součástí této dodávky bude zpracování dokumentu BEP (Plán realizace BIM), který bude respektovat požadavky tohoto EIR a bude rozšířen o navržené konkrétní postupy dodavatele dané části projektu.

5.1 [bookmark: _bookmark86]Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel zodpovídá za úplnost a správnost dat v BIM modelu.
2. Dodavatel dané části projektu musí jmenovat na své straně odborníka (koordinátora) BIM, který bude dohlížet na kvalitu BIM modelu a naplňovat požadavky a principy zakotvené v EIR a BEP. Povinnosti odborníka (koordinátora) BIM na straně dodavatele jsou stanoveny v kapitole 5.2.
3. Vlastníkem BIM modelu je zadavatel, kterému dodavatel BIM model po jeho dokončení předá bez jakýchkoli omezení, i ve zdrojovém formátu nástroje, ve kterém byl model vytvořen, tak aby zadavatel mohl model plně používat a aktualizovat po celou dobu realizace a životnosti stavby.
5.2 [bookmark: _bookmark87]Povinnosti odborníka (koordinátora) BIM na straně dodavatele
Odborník (koordinátor) BIM na straně dodavatele má v projektu následující povinnosti:
1. Sestavit BEP – Plán realizace BIM
2. Řídit proces tvorby a aktualizace BIM modelu a dat na projektu, dohlížet na kvalitu BIM modelu a naplňovat požadavky a principy zakotvené v BEP
3. Spravovat, aktualizovat a implementovat BEP
4. Nastavit se všemi subdodavateli díla rozsah a způsob předávání podkladů a informací
5. Nese zodpovědnost za průběžné odevzdání BIM modelu v průběhu projektu podle milníků stanovených v BEP
6. Zodpovídá za kvalitu BIM modelu a jeho soulad s tímto EIR, potažmo BEP


6 [bookmark: _bookmark88]Obecné principy tvorby BIM modelu
6.1 [bookmark: _bookmark89]Obecné principy

1. Všechny informace uvedené v BIM modelu budou zapsané výhradně v parametrech jednotlivých prvků BIM modelu.
2. BIM model musí být konzistentní – stejné prvky budou modelovány vždy stejným způsobem v celém BIM modelu i v jednotlivých dílčích BIM modelech.
3. Jednotlivé prvky BIM modelu budou modelovány příslušnými kategoriemi dle daného SW (např. stěna bude modelována stěnou, ne obecným modelem apod.). Obdobně jsou prvky roztříděny v souboru IFC do kategorií IfcproductType, v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109).
4. BIM model nebude obsahovat neplatné a neověřené informace. Dodavatel zodpovídá za aktuálnost a správnost všech informací, které jsou v modelu uvedeny.
5. Rodiny stažené z internetu nebo z katalogu výrobců je nutné před vložením do projektu zkontrolovat (jejich chování, geometrii atd.) v prázdném projektu a až poté vložit tuto rodinu do zpracovávaného modelu. Všechny parametry u stažených rodin musí být buďto platné, nebo nevyplněné. Každá rodina před použitím se musí od takto přebytečných a nesprávných parametrů vyčistit. Pokud nebude tento postup dodržen, může nastat nesprávné chování modelu nebo jeho poškození.
[image: ]
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6. Veškeré informace zobrazené na výkresech (např. kóty, popisky) budou zobrazením dat BIM modelu zapsaných v parametrech prvků, nebudou dopisovány textem.
6.2 [bookmark: _bookmark90]Souřadný systém
Všechny dílčí BIM modely budou mít stejný počátek i celkovou orientaci. Výškový systém: Bpv (±0,000 dle DPS)
Souřadnicový systém: S-JTSK

6.3 [bookmark: _bookmark91]Jednotky
Délkové	mm

Plošné	m2

Objemové	m3

6.4 [bookmark: _bookmark92]Použitý software a formáty
Jako základní modelovací SW budou použity BIM autorizované softwarové nástroje dle seznamu BuildingSmart.org. Odevzdávána budou jak data v mezinárodním výměnném formátu IFC, tak data nativní (tj. daného SW nástroje, ve kterém byla vytvořena).
V rámci jednoho projektu bude používána jen jedna verze (např. verze 2022) daného SW nástroje.
Dodavatel v BEP uvede výčet všech SW a jejich verzí, které bude využívat pro zpracování jednotlivých částí projektu, a odevzdávaných formátů.

6.5 [bookmark: _bookmark93]Požadavky na soubor IFC

1. Kategorie modelu daného SW nástroje budou namapovány na odpovídající IFC kategorie (IfcproductType) a to v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109).
2. Prvky se stejnou funkcí v objektu budou umístěny do stejné kategorie IFC (IfcproductType) a to v souladu s definicí IFC, ČSN ISO 16739 (73 0109).
3. Zařazení prvků do univerzální kategorie IfcBuildingElementProxy je nežádoucí a podléhá schválení zadavatelem v BEP.
4. BIM model bude exportován do jednotlivých IFC souborů podle profesí, aby je bylo možné jednoduše zobrazovat / skrývat v CDE (tj. bude existovat samostatný IFC soubor pro stavební model, pro část kanalizace, pro část vodovodu apod.).
5. Export IFC bude vždy probíhat ze zdrojových dat z primárně použitého BIM SW nástroje. Není dovoleno vícenásobné přenášení dat mezi různými SW nástroji a následný export do IFC.


7 [bookmark: _bookmark94]Rozsah BIM modelu a úroveň grafické a negrafické podrobnosti
7.1 [bookmark: _bookmark95]Rozsah BIM modelu

BIM model bude obsahovat stavební a konstrukční část a všechny profese obsažené v projektu. Podrobnost jednotlivých částí je stanovena v následujících dvou kapitolách. Obecný rozsah BIM modelu je stanoven v následující tabulce.




	Fáze
	Rozsah BIM modelu

	DPZ
	BIM model pro povolení záměru musí obsahovat všechny prvky, konstrukce a zařízení, které budou povolovány. Musí obsahovat všechny prvky a konstrukce nutné pro to, aby bylo možné na základě tohoto BIM modelu:
1. Vydat dokumentaci pro povolení záměru
2. Povolit záměr

	DPS
	BIM model pro provádění stavby musí obsahovat všechny prvky, konstrukce a zařízení, které budou realizovány. Musí obsahovat všechny prvky a konstrukce nutné pro to, aby bylo možné na základě tohoto BIM modelu:
1. Vydat dokumentaci pro provádění stavby
2. Zrealizovat stavbu
3. Dozorovat stavbu při realizaci

	DZS
	BIM model pro výběr zhotovitele stavby musí obsahovat všechny prvky, konstrukce a zařízení, které budou realizovány. Musí obsahovat všechny prvky a konstrukce nutné pro to, aby bylo možné na základě tohoto BIM modelu:
1. Vybrat zhotovitele ve VŘ dle zákona č. 134/2016 Sb.


Výčet všech modelovaných prvků, konstrukcí a zařízení uvede dodavatel v BEP.

7.1.1 [bookmark: _bookmark96]Profese obsažené v BIM modelu
BIM model bude obsahovat veškeré profese, minimálně však následující:
· Architektonicko-stavební část
· Technologická část
· Provozní část
· Elektro
· Elektro vybavení a MaR


7.2 [bookmark: _bookmark97]Grafická podrobnost
Grafická podrobnost BIM modelu, respektive 2D dokumentace generované z BIM modelu, je stanovena pro jednotlivé fáze v tabulce níže.

	Fáze
	Grafická podrobnost

	




DPZ
	BIM model svou geometrickou podrobností odpovídá minimálně požadavkům na dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Prvky jsou modelovány v přesných rozměrech a jednotlivé profese jsou plně zkoordinovány. BIM model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, prvky obsahují základní technické a geometrické informace.

BIM model je vytvořen v podrobnosti umožňující generování výkresů pro vypracování 2D dokumentace odpovídající výše uvedenému zákonu.

	DPS
	BIM model svou geometrickou podrobností odpovídá minimálně požadavkům na dokumentaci pro provádění staveb dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve




	
	znění pozdějších předpisů. Prvky jsou modelovány v přesných rozměrech a jednotlivé profese jsou plně zkoordinovány. BIM model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, prvky obsahují základní technické a geometrické informace.

BIM  model  je  vytvořen  v podrobnosti  umožňující
generování výkresů pro vypracování 2D dokumentace odpovídající výše uvedenému zákonu.

	





DZS
	BIM model svou geometrickou podrobností odpovídá minimálně požadavkům na dokumentaci pro provádění staveb dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, doplněné o požadavky zadavatele definované SoD Prvky jsou modelovány v přesných rozměrech a jednotlivé profese jsou plně zkoordinovány. BIM model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, prvky obsahují základní technické a geometrické informace.

BIM  model  je  vytvořen  v podrobnosti  umožňující
generování výkresů pro vypracování 2D dokumentace odpovídající výše uvedenému zákonu.


Dodavatel v BEP stanoví, jakým konkrétním způsobem budou naplněny výše uvedené jednotlivé požadavky.


7.3 [bookmark: _bookmark98]Negrafická podrobnost
Negrafická, tedy informační podrobnost bude vycházet z Datového standardu stavebnictví vydaného Agenturou ČAS (DSS ČAS) a potřeb Zadavatele. Aktuální datový standard agentury ČAS je dostupný na stránkách dss.koncepcebim.cz. Potřeby Zadavatele z hlediska informační podrobnosti jsou stanoveny v příloze 1.
Minimální negrafická podrobnost BIM modelu je tedy daná aktuálním DSS ČAS a přílohou č. 1. Součástí zadávací dokumentace je pouze příklad datového standardu ze strany zadavatele, který bude v průběhu projektu / výběrového řízení upřesněn.
7.3.1 [bookmark: _bookmark99]Číselníky
Některé parametry v příloze 1 mohou nabývat pouze předem stanovených hodnot. Seznamy těchto hodnot se nazývají Číselníky a jsou součástí přílohy 1. U parametrů, kde je požadavek na použití číselníku, je název konkrétního číselníku uveden u daného parametru ve sloupci „Číselník“.
Číselníky budou doplněny do datového standardu v průběhu projektu.
Dodavatel v BEP zkontroluje, aktualizuje a doplní číselníky a nechá schválit zadavatelem.


7.4 [bookmark: _bookmark100]Fáze BIM modelu
Nově navrhované konstrukce a prvky budou modelovány ve fázi „nová konstrukce“.


Stávající konstrukce a prvky budou modelovány ve fázi „stávající konstrukce“.
Konstrukce a prvky, které budou v rámci projektu demolovány, budou označeny jako „demolované“. K tomu bude využito buď systémové funkce použitého modelovacího SW nástroje, nebo bude vyplněn zvláštní parametr.
Fáze prvku je nutné zachovat i s exportem do IFC.
Způsob označování prvků dle fází navrhne dodavatel v BEP.


8 [bookmark: _bookmark101]Členění a systém značení
8.1 [bookmark: _bookmark102]Členění BIM modelů

BIM model bude členěn do samostatných dílčích částí (BIM modelů) podle jednotlivých inženýrských objektů a provozních souborů. V některých případech je možné BIM modely slučovat podle logických celků a návazností. Prvky budou obsaženy v dílčích modelech tak, aby na sebe navazovaly a neopakovaly se (neduplikovaly se).
Pokud se na modelech bude podílet více dodavatelů/subdodavatelů, každý z nich označí svou práci, za kterou zodpovídá. Pro toto označení je připraven parametr „Dodavatel“ včetně číselníku. Číselník by měl být doplněn v dokumentu BEP.
Konkrétní členění BIM modelu navrhne dodavatel v dokumentu BEP, podle skutečně řešených profesí v daném projektu.

8.1.1 [bookmark: _bookmark103]Sdružování prvků TZB
Modelové prvky TZB budou propojené systémovým nástrojem „systém“ (nebo obdobně dle použitého sw). Díky tomu jsou tyto prvky sdružované do logických celků. Jedná se o profese s trubními nebo potrubními rozvody (TZB rozvody).


8.2 [bookmark: _bookmark104]Systém značení
8.2.1 [bookmark: _bookmark105]Systém značení stavebních objektů
Veškeré pojmenování BIM modelů, prvků a dokumentů bude respektovat zavedené označování stavebních objektů specifikované v číselnících v příloze 1.
V tabulce níže je uveden příklad značení.

	Stavební objekty
	Značení v modelu

	Stavební objekt 01 Provozní budova
	SO 01

	Stavební objekt 02 Manipulační plocha
	SO 02

	Provozní soubor 01 Plavební značení
	PS 01

	Inženýrský objekt 01 – Servisní stání
	IO 01




8.2.2 [bookmark: _bookmark106]Systém značení souborů
Při sdílení dokumentů přes CDE bude použito následujícího klíče k vytvoření názvu dokumentu. Klíč se skládá z několika povinných částí vysvětlených níže. Pokud nelze vyplnit část klíče, tato část bude ponechána a vyplněna hodnotou „000“.
Klíč obecně: (1)označení zakázky-(2)stupeň projektu-(3)profesní díl-(4)stavební objekt-(5)část dokumentace-(6)číslo dokumentu-(7)jméno/popis.(8)přípona souboru


Vzor názvu dokumentů:
POVnM-DPS-ASR-SO01- D1_1-100-Pudorys_1NP.pdf
(01) - (02)	- (03) -  (04)	-	(05)  - (06) -	(07)	. (08)
Vzor názvu BIM modelů:
POVnM-DPS-ASR-SO01- MOD-000-RVT_2022.rvt
(01) - (02)  - (03) -	(04)  -	(05)	- (06) -	(07)	. (08)

1 – označení zakázky – zkratka projektu, např. POVnM (,,Plavební okruh veselí nad Moravou - Vnorovy“)
2 – stupeň projektu – DPZ, DPS, DZS
3 – profesní díl – zkratka ASR, SKR, PBR, TPS, viz číselník „Profese“ v příloze 1
4 – stavební objekty – SO01, SO02, PS01, IO01, viz číselník „Stavební objekty“ v příloze 1
5 – část dokumentace/model – podle části PD - D.1.1, D.1.4.1, podle BIM modelu - MOD
6 – číslo dokumentu – půdorysy (100), řezy (200), technická zpráva (TZ), foto (MEDIA), prázdná hodnota (000)
7 – jméno/popis – zvolené jméno souboru (původní název) vyjadřující obsah bez diakritiky a mezer, v případě BIM modelu program s jeho verzí
8 – přípona souboru – např. pdf, rvt, dwg, docx


9 [bookmark: _bookmark107]Sdílení dat
9.1 [bookmark: _bookmark108]Společné datové prostředí

Veškeré dokumenty, data a BIM modely budou po celou dobu projektu sdíleny mezi jednotlivými účastníky projektu (dodavatel / projektant, zadavatel, generální dodavatel atd.) přes Společné datové prostředí (CDE). Zadavatel bude pro tyto účely využívat nástroj AspeHub.
Pravidla pro práci v CDE budou dohodnuta v BEP.



9.2 [bookmark: _bookmark109]Milníky
Předání BIM modelu a dokumentů popsaných v kapitole níže proběhne minimálně v těchto fázích:
1. DPZ
2. DPS
3. DZS
Milníky odevzdání budou upřesněny dodavatelem a schváleny zadavatelem v dokumentu BEP.


9.3 [bookmark: _bookmark110]Formáty
BIM model bude odevzdán v otevřeném IFC formátu a nativním formátu použitého BIM nástroje (např.
*.rvt, *.pln).
Verze IFC bude IFC 2x3 nebo IFC 4.
Dokumentace bude odevzdána ve formátech *.pdf a zdrojových formátech (např. *.dwg, *.docx, *.xlsx apod.).
Veškeré použité SW nástroje a formáty budou uvedeny dodavatelem v dokumentu BEP.


Export souborů IFC bude vždy probíhat ze zdrojových dat z primárně použitého BIM editoru. Není dovoleno vícenásobné přenášení dat mezi různými BIM editory a následný export do IFC.

9.4 [bookmark: _bookmark111]Návazné dokumenty stavby
Na BIM model budou během správy stavby v CDE na jednotlivé prvky modelu navázány tyto dokumenty:
· soubory projektové dokumentace (DPZ, DPS, DZS) – zprávy, výkresy, dwg i pdf
· soubory Dokladová část projektu – povolení, vyjádření, stanoviska, souhlasy atd.
· dokument „Plán cyklické údržby“
· dokument „Provozní řád“
· dokument „Povodňový plán“
· dokument „Havarijní plán“
· soubory fotorealistických vizualizací
· apod.
Všechny tyto dokumenty budou v pdf formátu. Dokumenty budou jednoznačně pojmenovány podle schváleného systému značení dokumentů.
Pojmenování dokumentů a prvků BIM modelu zhotovitel navrhne v BEP. Řešení musí být schváleno zadavatelem.



9.4.1 [bookmark: _bookmark112]Provázání dokumentů s BIM modelem
Všechny dokumenty budou připojeny odkazy k prvkům BIM modelu. Všechny dokumenty budou vázány k jednotlivým prvkům, skupinám prvků, kategoriím prvků, systémům, místnostem, podlažím nebo k celé stavbě podle obsahu a významu dokumentu (např. Statický výpočet bude vázán ke konkrétnímu prvku


daného zařízení, výkres Půdorys 1NP bude vázán na podlaží, Technická zpráva bude vázána k celé stavbě apod.).
V modelu musí být podle svého účelu dokument vázán na:
· Prvek
· Skupinu prvků
· Kategorii prvků
· Systém
· Místnost
· Stavební objekt
· Celá stavba
Provázání a pojmenování dokumentů a prvků BIM modelu zhotovitel navrhne v BEP. Řešení musí být schváleno zadavatelem.



10 [bookmark: _bookmark113]Údržba a provoz

Požadavky na pravidelnou i nárazovou údržbu jsou stanoveny v samostatném dokumentu („Cyklický plán údržby“).
Tyto informace budou zapsány v parametrech modelu.



11 [bookmark: _bookmark114]Požadavky na BEP

Základní obsah dokumentu BEP:

· Projektové cíle pro spolupráci a modelování informací
· Soulad projektových milníků s navrženým postupem projektu
· Strategie, způsob dodání informačního modelu stavby
· Definice podrobnosti všech částí Bm
· Plán projektového řízení projektu, BIM koordinace
· Smluvní zajištění s případnými Subdodavateli
· Použité BIM nástroje, popis postupů, pravidel a zásad jejich použití ve vztahu k obsahu, struktuře a podrobnosti Bm
· Organizace a struktura dat IMS, členění (objekty, podlaží, místnosti, profese, systémy …), podrobnost, koordinační podmínky,
· Detailní definice konvencí pojmenování prvků, dokumentů a dalších součástí výstupů projektu, klasifikace, značení
· Postupy a nastavení výstupů, 2D výstupy a zejména generování IFC souborů.
· Postupy řízení kvality, kontrol a schvalování
· Postupy a nastavení práce v CDE

12 [bookmark: _bookmark115]Závěr

Účelem tohoto dokumentu je specifikovat komplexní požadavky zadavatele na zpracování a dodání digitální podoby projektové dokumentace stavby – IMS včetně BIM modelu, v jednotlivých fázích projektu s důrazem na model pro realizaci a provoz stavby.
Základní podmínkou pro využití BIM dat zadavatelem je zpracování BIM modelu stavby za pomocí BIM autorizovaného softwaru a předání požadovaných dat o stavbě zadavateli v databázově uspořádané formě.
Data budou předána ve zdrojovém (nativním) formátu BIM modelu, v otevřeném formátu IFC a ve sdíleném online přístupném prostředí na principech CDE.
Všechny prvky BIM modelu musí být definovány 3D geometrickými rozměry, tvarem, materiálem a umístěním a musí obsahovat všechny negrafické informace v popisných parametrech prvků, které jsou předmětem specifikace v projektové dokumentaci, minimálně v rozsahu definovaném v příloze 1 a DSS ČAS.
Na projektu bude dodavatelem ustanoven odborník (koordinátor) BIM, který zpracuje dokument BEP a zajistí jeho odsouhlasení zadavatelem.


12.1 [bookmark: _bookmark116]Přílohy
Příloha 1 – Datový standard ŘVC – příklad Příloha 2 – preBEP

Rekreační přístav Kroměříž – Projekční práce
Příloha 1.2: Datový standard ŘVC – příklad















































Příloha 1.2: Datový standard ŘVC – příklad

Rekreační přístav Kroměříž – Projekční práce Evidenční číslo objednatele: SML-2025-136-VZ




	ŘVC

	Příklad Datového standardu pro projekt
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - most ulici Za Elektrárnou



[image: Obsah obrázku text, klipart  Popis byl vytvořen automaticky]

Tento dokument je přílohou dokumentu EIR - Požadavky na výměnu informací pro projekt "Rekreační přístav
Kroměříž".

Dokument představuje příklad datového standardu a bude upraven a rozšířen během projektu.



	Skupiny vlastností

	Název skupiny vlastností
"CZ_XX"
	Označení vlastnosti
	Datový typ
	Jednotka
	Příklady hodnot
	Označení dle IFC

	Z1
	Textura / barva
	String
	[-]
	200;90;20 (RGB)
	ColorRGB

	
	Třída přesnosti
	Enum
	[-]
	P1, P2, P3,…
	Precision

	
	
	
	
	

	E1
	Zahájení
	Date
	[-]
	DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR
	TaskTime, A:ScheduleStart

	
	Ukončení
	Date
	[-]
	DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR
	TaskTime, A:ScheduleFinish

	
	Doba trvání
	String
	[-]
	DD, MM, RR
	TaskTime, A:ScheduleDuration

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	Plánovaný, vypočtený,…
	DataOriginEnum

	
	Stavební postup / etapa výstavby
	String
	[-]
	S1, S22
	TimePeriod

	

	F1
	Fáze
	String
	[-]
	Provizorní stav, trvalý stav, pohyblivá část kce.,…
	Phase

	

	S1
	Materiál
	String
	[-]
	Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,…
	Material

	
	Reference
	String
	[-]
	e k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy opakovanýc
	Reference

	
	Návrhová životnost
	String
	[-]
	Dle Eurokódu, TKP, TP….
	DesignLifetime

	

	S2
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	Silniční obrubník, svodidlo NH4,…
	Material

	
	Stavební výrobek
	
String
	
[-]
	Svodidlo JSAM-2/H2); Obrubník z příroního kamene OP4
100/20/25
	
ConstructionProductType

	
	Reference
	String
	[-]
	e k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy opakovanýc
	Reference

	
	Návrhová životnost
	String
	[-]
	Dle Eurokódu, TKP, TP….
	DesignLifetime

	
	Kategorie stavebního výrobku
	String
	[-]
	Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
	CPRCategory

	

	S3
	Klasifikace zemin / hornin
	String
	[-]
	F4, S3, G2, …
	SoilRockClass

	

	S4
	Materiál
	String
	[-]
	Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,…
	Material

	
	Množství betonářské výztuže
	SinglePrecision
	[kg]
	254kg,… (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu)
	ConcreteReinforcement

	
	Množství předpínací výztuže
	SinglePrecision
	[kg]
	kg,... (konkrétní množství předpínací výztuže v modelovaném elem
	PrestressingReinforcement

	
	Referencované výkresy
	reference
	[-]
	né výkresy výztuže, přednímancí výztuže,..Xref, relativní odkaz, odk
	LibraryReference

	
	Reference
	String
	[-]
	e k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy opakovanýc
	Reference

	
	Návrhová životnost
	String
	[-]
	Dle Eurokódu, TKP, TP….
	DesignLifetime

	

	I1
	Označení stavebního objektu
	String
	[-]
	SO101, 301.1, PS, Dle vyhlášky 499/2006 Sb.
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	Označení podobjektu
	String
	[-]
	101.01
	ConstructionSubObjectDesignation

	
	Označení části objektu
	String
	[-]
	A, B, C,...
	ConstructionObjectPartDesignation

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Číslo stavebního objektu
	String
	[-]
	Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,)
	ConstructionObjectNumber

	
	Staničení od
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingFrom

	
	Staničení do
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingTo

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS)
	Classification

	
	Označení položky
	String
	[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo položky
	ClassificationReference

	

	I2
	Název (trasy)
	String
	[-]
	Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace
	AlignmentName

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Staničení od
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingFrom

	
	Staničení do
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingTo

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS)
	Classification

	
	Označení položky
	String
	[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo položky
	ClassificationReference

	





	I3
	Název (trasy)
	String
	[-]
	Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace
	AlignmentName

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Staničení od
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingFrom

	
	Staničení do
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingTo

	
	Ozančení průjezdného profilu
	String
	[-]
	Průzejdný profil dle 736201
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS)
	Classification

	
	Označení položky
	String
	[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo položky
	ClassificationReference

	

	I4
	Označní kategorie PK
	String
	[-]
	(D25,5/120, S11,5/80)
	

	
	Název (trasy)
	String
	[-]
	Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace
	AlignmentName

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Staničení od
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingFrom

	
	Staničení do
	DoublePrecision
	[km]
	0,12
	StationingTo

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS)
	Classification

	
	Označení položky
	String
	[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo položky
	ClassificationReference

	

	I5
	Označení stavebního objektu
	String
	[-]
	SO101, 301.1, PS, Dle vyhlášky 499/2006 Sb.
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	Označení podobjektu
	String
	[-]
	101.01
	ConstructionSubObjectDesignation

	
	Označení části objektu
	String
	[-]
	A, B, C,...
	ConstructionObjectPartDesignation

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS)
	Classification

	
	Označení položky
	String
	[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo položky
	ClassificationReference

	

	M1
	Délka
	DoublePrecision
	[m]
	m
	QuantityLength, A:LenghtValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(Délka 3D křivky, délka 2D průměru...)
	QuantityLenght, A:LengthFormula

	

	M2
	Plocha
	DoublePrecision
	[m2]
	m2
	QuantityArea, A:AreaValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek,...)
	QuantityArea, A:AreaFormula

	

	M3
	Objem
	DoublePrecision
	[m3]
	m3
	QuantityVolume, A:VolumeValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(řezová metoda, objemová metoda,...)
	QuantityVolume, A:VolumeFormula

	

	M4
	Počet
	Precision
	[ks., kpl.]
	počet kusů, dílů, komletů,…
	QuantityVolume, A:CountValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(výpočet z délky, odečet z modelu,...)
	QuantityVolume, A:VolumeFormula

	

	M5
	Hmotnost
	Precision
	[kg;t]
	kg, tuny materiálu
	QuantityWeight, A:WeightValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(data ze statického posouzení, odečet z modelu,...)
	QuantityWeight, A:WeightFormula

	

	M6
	Tloušťka
	DoublePrecision
	[m]
	m
	QuantityThickness, A:ThicknessValue






	Skupiny vlastností-žel.objekty

	Název skupiny vlastností "CZ_XX"
	Označení vlastnosti
	Datový typ
	Jednotka
	Příklady hodnot
	Ozančení dle IFC

	
	
	
	
	
	

	ETAPIZACE

	E1
	Zahájení
	Date
	[-]
	DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR
	TaskTime, A:ScheduleStart

	
	Ukončení
	Date
	[-]
	DDMMRRRR, MMRRRR, RRRR
	TaskTime, A:ScheduleFinish

	
	Doba trvání
	String
	[-]
	DD, MM, RR
	TaskTime, A:ScheduleDuration

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	Plánovaný, vypočtený,…
	DataOriginEnum

	
	Stavební postup / etapa výstavby
	String
	[-]
	S1, S22
	TimePeriod

	
ZOBRAZENÍ

	Z1
	Textura / barva
	String
	[-]
	200;90;20, RGB dle SPI a SGI ŘSD, RAL 8016
	ColorRGB

	
	Třída přesnosti
	Enum
	[-]
	P1, P2, P3,…
	Precision

	
FÁZE

	F1
	Fáze
	String
	[-]
	Provizorní stav, trvalý stav, k odstranění,…
	Phase

	
STAVEBNÍ VÝROBEK / KONSTRUKCE

	S1
	Materiál
	String
	[-]
	Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,…
	Material

	
	Reference
	
String
	
[-]
	Reference k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy
opakovaných řešení)
	
Reference

	
	Návrhová životnost
	String
	[roky]
	Dle Eurokódu, TKP, TP….
	DesignLifetime

	

	S2
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	Silniční obrubník, svodidlo NH4
	Material

	
	Reference
	
String
	
[-]
	Reference k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy
opakovaných řešení)
	
Reference

	
	Návrhová životnost
	String
	[roky]
	Dle Eurokódu, TKP, TP….
	DesignLifetime

	
	Kategorie stavebního výrobku
	String
	[-]
	Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
	CPRCategory

	
	POV#
	
g, DoublePrecision, Enu
	
[x]
	Vlastnosti # dle prohlášení o vlastnostech (DoP) dle Zákona o
stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
	
DocumentReference

	

	S3
	Klasifikace zemin / hornin
	String
	[-]
	F4, S3, G2, …
	SoilRockClass

	

	S4
	Materiál
	String
	[-]
	Označení dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP,…
	Material

	
	Množství betonářské výztuže
	
SinglePrecision
	
[kg]
	254kg,… (konkrétní množství výztuže v modelovaném elementu)
	
ConcreteReinforcement

	
	Množství předpínací výztuže
	
SinglePrecision
	
[kg]
	300kg,... (konkrétní množství předpínací výztuže v modelovaném
elementu)
	
PrestressingReinforcement

	
	Referencované výkresy
	
Reference
	
[-]
	(referencované výkresy výztuže, přednímancí výztuže,..Xref,
relativní odkaz, odkaz do CDE,…)
	
LibraryReference

	
	Reference
	
Reference
	
[-]
	Reference k doplňujícím informacím (např vzorové listy, výkresy
opakovaných řešení)
	
Reference

	
	Návrhová životnost
	String
	[roky]
	Dle Eurokódu, TKP, TP….
	DesignLifetime

	





	S5
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	počet svítilen
	SinglePrecision
	[ks]
	6
	NumberOfLamps

	
	pořadí svítilen
	String
	[-]
	
	OrderOfLamps

	
	světelné pruhy
	String
	[-]
	
	LightStripes

	
	proměnné indikátory
	String
	[-]
	
	VariableIndicators

	
	neproměnné indikátory
	String
	[-]
	
	FixedIndicators

	
	typ montáže
	String
	[-]
	
	MountingType

	

	S6
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	způsob upevnění k výhybce
	String
	[-]
	
	FasteningSystem

	
	druh závěru
	String
	[-]
	
	TypeOfPointLock

	
	rozřeznost
	String
	[-]
	
	Trailability

	
	ovládané zařízení
	String
	[-]
	
	ControlledDevice

	
	rychlost v základní poloze
	String
	[-]
	
	SpeedInBasicPosition

	
	rychlost v opačné poloze
	String
	[-]
	
	SpeedInTheOppositePosition

	

	S7
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	poloha výkolejky
	String
	[-]
	
	DerailingPointPosition

	
	způsob ovládání
	String
	[-]
	
	ActuationSystem

	
	návěstní těleso
	String
	[-]
	
	PointsIndicator

	
	poloha návěstního tělesa
	String
	[-]
	
	PointsIndicatorPosition

	

	S8
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	ovládané výhybky
	String
	[-]
	
	ActuatedSwitches

	
	zapevněné výhybky
	String
	[-]
	
	SolidSwitches

	
	ovládané přejezdy
	String
	[-]
	
	ControlledCrossings

	
	elektromagnetické zámky
	String
	[-]
	
	ElectromagneticLocks

	

	S9
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	SegmentType

	
	typ navazujícího kolejového obvodu
	String
	[-]
	
	AdjacentTrackCircuitType

	
	místo neomezeného připojení
	String
	[-]
	
	LocationOfUnlimitedConnections

	
	mezikolejové propojení
	String
	[-]
	
	RailBonding

	
	připojení ke kolejnici
	String
	[-]
	
	ConnectionToRail

	
	propojení středů
	String
	[-]
	
	CentersInterconnection

	

	S10
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	připojené zařízení
	String
	[-]
	
	ConnectedDevice

	

	S11
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	umístěné zařízení
	String
	[-]
	
	PlacedDevice

	

	S12
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	délka břevna závory
	SinglePrecision
	[m]
	5
	GateBarLength

	
	kontrola celistvosti břevna
	String
	[-]
	
	Boom BarrierIntegrityCheck

	
	zarážka
	String
	[-]
	
	Stop

	
	poznámka
	String
	[-]
	
	Note

	

	S13
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	délka břevna závory
	SinglePrecision
	[m]
	5
	GateBarLength

	
	kontrola celistvosti břevna
	String
	[-]
	
	Boom BarrierIntegrityCheck

	
	zarážka
	String
	[-]
	
	Stop





	
	poznámka
	String
	[-]
	
	Note

	
	počet světelných skříní
	SinglePrecision
	[ks]
	
	NumberOfLightBox

	
	pozitivní signalizace
	String
	[-]
	
	PositiveSignalling

	
	vysílač
	String
	[-]
	
	Transmitter

	
	přijímač
	String
	[-]
	
	Receiver



	S14
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	tvar kolejnic
	String
	[-]
	49E1, 60E2, R65
	RailProfile

	
	materiál kolejnic
	String
	[-]
	R260, R350HT
	RailMaterial

	
	základní délka kolejnic
	SinglePrecision
	[m]
	25, 60, 75
	BasicLenghtOfRails

	
	výrobce kolejnic
	String
	[-]
	
	RailManufacturer

	
	rok výroby kolejnic
	Date
	[-]
	2008
	ProductionYearOfRails

	
	stav kolejnic při vložení
	String
	[-]
	N, U, R
	InsertedRailCondition

	
	druh kolejnicových podpor
	String
	[-]
	PR, MO, PD
	RailSupportType

	
	materiál kolejnicových podpor
	String
	[-]
	D, B, OC
	RailSupportMaterial

	
	upevnění kolejnic
	String
	[-]
	W14, KS, K
	RailFasteners

	
	délka pražců
	SinglePrecision
	[m]
	2,4; 2,6
	SleeperLength

	
	výrobní typ pražců
	String
	[-]
	B91S, SB8, D
	SleeperProductionType

	
	rozdělení pražců
	String
	[-]
	u, a, b
	SleeperDistribution

	
	výrobce pražců
	String
	[-]
	
	SleeperManufacturer

	
	rok výroby pražců
	Date
	[-]
	2008
	ProductionYearOfSleepers

	
	stav pražců při vložení
	String
	[-]
	N, U, R
	InsertedSleeperCondition

	
	uspořádání koleje
	String
	[-]
	bezstyková kolej, stykovaná kolej
	TrackConfiguration

	

	S15
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	druh konstrukce
	String
	[-]
	J, C, OBL-J
	TypeOfStructure

	
	soustava železničního svršku
	String
	[-]
	49, 60, S49
	Trackform

	
	úhel odbočení nebo křížení
	SinglePrecision
	[°]
	1:9; 1:12; 1:18,5
	TurnoutAngle

	
	základní poloměr oblouku v konstruk
	SinglePrecision
	[m]
	190, 300, 500
	BasicRadiusOfCurve

	
	poloměr v hlavním směru
	SinglePrecision
	[m]
	190, 300, 500
	MainDirectionRadiusOfCurve

	
	poloměr ve vedlejším směru
	SinglePrecision
	[m]
	190, 300, 500
	SecondaryDirectionRadiusOfCurve

	
	typ výhybky
	String
	[-]
	I, II, III
	Switch&CrossingForm

	
	žlabové pražce
	String
	[-]
	1, 2, 3
	HollowBearer

	
	směr odbočení
	String
	[-]
	L, P, -
	CurvedPortionOfSwitchDirection

	
	poloha výměníku
	String
	[-]
	l, p
	PointLeverSwitchStandPosition

	
	druh závěru
	String
	[-]
	ČZ, HZ
	PointLockType

	
	druh kolejnicových podpor
	String
	[-]
	PR, MO, OC
	RailSupportType

	
	materiál kolejnicových podpor
	String
	[-]
	D, B, OC
	RailSupportMaterial

	
	upevnění kolejnic
	String
	[-]
	KS, K
	RailFastening

	
	konstrukce srdcovky
	String
	[-]
	ZPT, SK
	CrossingConstruction

	
	zvýšená otěruvzdornost jazyků
	String
	[-]
	L, P, O
	IncreasedAbrasionResistanceOfSwitchRails

	
	doplňující informace
	String
	[-]
	VSD L+P
	AdditionalInformation

	
	atypické úpravy
	String
	[-]
	prodloužení opornice před ZV o 60 cm
	AtypicalAdjustments

	
	stav výhybky při vložení
	String
	[-]
	N, U, R
	InsertedSwitchCondition

	
	rok výroby výhybky
	Date
	[-]
	2010
	SwitchProductionYear

	
	výrobce výhybky
	String
	[-]
	DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
	SwitchManufacturer

	

	S16
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	DN profil trubky
	SinglePrecision
	[mm]
	200, 250, 300
	PipeDiameter

	
	materiál trubky
	String
	[-]
	PE, PVC
	PipeMaterial

	





	S17
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	DN profil trubky
	SinglePrecision
	[mm]
	150, 200, 250
	PipeDiameter

	
	materiál trubky
	String
	[-]
	PE, PVC
	PipeMaterial

	
	rozsah perforace
	String
	[°]
	0, 120, 360
	Perforation

	

	S18
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	profil šachty
	SinglePrecision
	[mm]
	800, 1000
	ShaftPerimeter

	
	materiál šachty
	String
	[-]
	beton, HDPE
	ShaftMaterial

	

	S19
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	rok výroby prefabrikátu
	Date
	[-]
	2008
	PerfabYear

	
	výrobce prefabrikátu
	String
	[-]
	ŽPSV
	Manufacturer

	
	materiál prefabrikátu
	String
	[-]
	C30/37 XF3
	PrefabricationMaterial

	
	délka prefabrikátu
	SinglePrecision
	[mm]
	1200
	PrefabLength

	
	šířka prefabrikátu
	SinglePrecision
	[mm]
	900
	PrefabWidth

	
	výška prefabrikátu
	SinglePrecision
	[mm]
	650
	PrefabHeight

	
	hmotnost preafabrikátu
	SinglePrecision
	[kg]
	1200
	PrefabWeight

	

	S20
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	výška drátokoše
	SinglePrecision
	[mm]
	800
	WireBasketHeight

	
	šířka drátokoše
	SinglePrecision
	[mm]
	700
	WireBasketWidth

	
	délka drátokoše
	SinglePrecision
	[mm]
	1000
	WireBasketLength

	
	materiál a profil drátu drátokoše
	String
	[-]
	FeZn 4mm
	MaterialAndProfileOfWireBasket

	
	oko sítě
	String
	[mm]
	100/100
	PitchOfWireBasket

	
	frakce výplně drátokoše
	String
	[-]
	63/125
	FillerFractionOfWireBasket

	

	S21
	Typ stavebního výrobku
	String
	[-]
	
	Material

	
	Typ prvku
	String
	[-]
	rychlostník N, předvěstník "3", tabulový hektometr
	ElementType

	
	uvedená hodnota
	String
	[-]
	120; 23,8
	ProvidedValue

	
	směr platnosti
	String
	[-]
	L, S
	DirectionOfValidity

	

	S22
	Zdvih
	SinglePrecision
	[mm]
	6520 mm
	Upstroke

	
	Nosnost/počet osob
	DoublePrecision
	[kg/osob]
	1000 kg / 13 osob
	LoadCapacity

	
	Vnitřní velikost kabiny
	SinglePrecision
	[mm]
	1100/2100 mm
	NetDimensionsOfElevatorCar

	
	Rychlost
	SinglePrecision
	[m/s]
	1,0 m/s
	Speed

	
	Příkon (motor + vyhřívání + osvětlení
	SinglePrecision
	[kW]
	5,8 kW
	InputPower

	
	Materiál stěn
	String
	[-]
	Nerez
	WallMaterial

	

	S23
	Zdvih
	SinglePrecision
	[mm]
	7530 mm
	Upstroke

	
	Šíře stupně
	SinglePrecision
	[mm]
	1000 mm
	StepWidth

	
	Sklon
	SinglePrecision
	[°]
	30°
	Slope

	
	Rychlost
	SinglePrecision
	[m/s]
	0,65 m/s
	Speed

	
	Materiál balustrády
	String
	[-]
	Plechová
	BalustradeMaterial

	
	Vyhřívání stroje
	String
	[-]
	Ano, Ne
	MachineHeating

	
	Vyhřívání madel
	String
	[-]
	Ano, Ne
	HandrailHeating

	
	Příkon (motor + vyhřívání)
	SinglePrecision
	[kW]
	12+11 kW
	InputPower

	

	S24
	Nosnost
	SinglePrecision
	[t]
	5 t
	LoadCapacity

	
	Příkon
	SinglePrecision
	[kW]
	15 kW
	InputPower

	

	S25
	Rozměr dveří
	SinglePrecision
	[mm]
	1000/2100 mm
	DorDimension





	

	S26
	název rozvaděče
	String
	[-]
	
	SwitchboardReference

	
	typ pole
	String
	[-]
	
	Field type

	
	jmenovitý proud přípojnic
	SinglePrecision
	[A]
	
	Rated busbar current

	
	napěťová soustava
	String
	[-]
	
	Voltage system

	
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	TypeOfInsulation

	

	S27
	název rozvaděče
	String
	[-]
	
	SwitchboardReference

	
	napěťová soustava
	String
	[-]
	
	TypeOfSwitchBoard

	
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	TypeOfInsulation

	
	usměrňovač - vstupní napětí
	SinglePrecision
	[V]
	
	Rectifier - input voltage

	
	usměrňovač - výstupní napětí
	SinglePrecision
	[V]
	
	Rectifier - output voltage

	
	usměrňovač - jmenovitý proud
	SinglePrecision
	[A]
	
	Rectifier - rated current

	
	střídač - vstupní napětí
	SinglePrecision
	[V]
	
	Inverter - input voltage

	
	střídač - výstupní napětí
	SinglePrecision
	[V]
	
	Inverter - output voltage

	
	střídač - jmenovitý proud
	SinglePrecision
	[A]
	
	Inverter - rated current

	

	S28
	název rozvaděče
	String
	[-]
	
	SwitchboardReference

	
	napěťová soustava
	String
	[-]
	
	TypeOfSwitchBoard

	
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	TypeOfInsulation

	
	napětí baterie
	SinglePrecision
	[V]
	
	ElectricalTractionSystem

	
	kapacita baterie
	SinglePrecision
	[Ah]
	
	ShortCircuitDurability

	

	S29
	typ transformátoru
	String
	[-]
	olejový
	TransformerType

	
	výkon transformátoru
	SinglePrecision
	[kVA]
	600
	TransformatorPower

	

	S30
	název balízy
	String
	[-]
	
	BaliseReference

	
	označení balízové skupiny
	String
	[-]
	
	BaliseGroupReference

	
	číslo koleje
	String
	[-]
	4
	TrackNumber

	
	typ balízy
	String
	[-]
	
	TypeOfBalise

	
	nominální směr
	String
	[-]
	
	NominalDirection

	
	montážní sada
	String
	[-]
	
	MountingKit

	

	S31
	materiál
	String
	[-]
	
	Material

	
	šířka
	SinglePrecision
	[mm]
	
	Width

	
	hloubka
	SinglePrecision
	[mm]
	
	Depth

	

	S32
	označení kabelové trasy
	String
	[-]
	
	CableTrailReference

	
	způsob uložení kabelů
	String
	[-]
	
	MethodOfCableLaying

	

	S33
	název zařízení
	String
	[-]
	
	DeviceName

	

	S34
	typ zařízení
	String
	[-]
	
	DeviceType

	

	S35
	počet řádků
	SinglePrecision
	[ks]
	4
	NumberOfRows

	

	S36
	provedení
	String
	[-]
	
	Execution

	

	S37
	Výkon zařízení
	SinglePrecision
	[kW]
	
	PowerOfDevice

	

	S38
	počet sběrnic
	SinglePrecision
	[ks]
	
	NumberOfBuses





	
	kapacita baterie
	SinglePrecision
	[Ah]
	
	BatteryCapacity

	

	S39
	Výška stožáru
	SinglePrecision
	[m]
	25
	Mast height

	

	S40
	umístěné zařízení
	String
	[-]
	
	AllocatedDevice

	
	místnost
	
	[-]
	
	Room

	

	S41
	Způsob označení kabelové komory
	String
	[-]
	
	CableChamberReference

	

	S42
	Počet stran pohltivosti
	SinglePrecision
	[ks]
	0, 1, 2
	AbsorptionFacesQuantity

	
	Úroveň pohltivosti
	String
	[-]
	A, B
	AbsorptionCharacteristics

	
	Prostupové pole ano/ne
	String
	[-]
	ano, ne
	PassablePannel

	

	S43
	nosnost
	SinglePrecision
	[kg]
	
	ManholeDimension

	

	S44
	velikost průlezu
	DoublePrecision
	[mm/mm]
	600/900
	ManholeDimension

	

	S45
	počet trubek
	SinglePrecision
	[ks]
	9
	NumberOfPipes

	
	DN trubek
	SinglePrecision
	[mm]
	110
	PipeProfile

	

	S46
	součinitel prostupu tepla Ug
	SinglePrecision
	[W/(m2·K)]
	0,6
	ThermalTransmittance

	

	S47
	nápis na tabuli
	String
	[-]
	
	SignOnBoard

	

	S48
	typ nebezpečného odpadu
	String
	[-]
	Azbest
	Material

	

	S49
	Vzdálenost od osy koleje (přední hra
	SinglePrecision
	[mm]
	3500
	DistanceToTrackCetreLine

	
	Ukolejnění
	String
	[-]
	ano/ne
	ConnectionToRails

	
	Zvláštní příslušenství
	String
	[-]
	
	SpecialEquipment

	

	S50
	úroveň horní hrany základu od TK
	SinglePrecision
	[mm]
	1200
	TopOfRailHeadToFoundationDistance

	

	S51
	Způsob řešení ochrany proti dotyku
	String
	[-]
	
	TouchProtectionLayout

	
	Způsob ukolejnění
	String
	[-]
	
	ConnectionToRailsLayout

	
	K čemu je ukolejněno
	String
	[-]
	
	EarthedTo

	
	Trakční podpěra nese…
	String
	[-]
	
	TractionSupport

	
	SO, který je ukolejněn
	String
	[-]
	35-34-20
	SOEarthedToTheTrail

	
	Prvek, který je ukolejněn
	String
	[-]
	
	EarthedToTheRailElement

	

	S52
	typ jímky
	String
	[-]
	
	Sump type

	
	materiál jímky
	String
	[-]
	
	Sump material

	

	S53
	typ zemniče
	String
	[-]
	
	TypeOfGroundingElectrode

	
	materiál zemniče
	String
	[-]
	Fe
	MaterialOfGroundingElectrode

	
	průřezová plocha zemniče
	SinglePrecision
	[mm2]
	
	CrosssectionalAreaOfGroundingElectrode

	

	S54
	Protikorozní ochrana
	String
	[-]
	ONS30, ŽSP+ONS03
	CorrosionProtection

	

	S55
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	IP-Protection

	

	S56
	název stožáru
	String
	[-]
	
	MastName





	
	typ stožáru
	String
	[-]
	
	MastType

	
	výška stožáru
	SinglePrecision
	[m]
	15
	MastHeight

	
	průměr stožáru
	SinglePrecision
	[mm]
	250
	MastPerimeter

	
	materiál stožáru
	String
	[-]
	
	MastMaterial

	
	povrchová úprava stožáru
	String
	[-]
	
	MastFinish

	
	hmotnost stožáru
	SinglePrecision
	[kg]
	5600
	MastWeight

	

	S57
	typ svítidel
	String
	[-]
	
	TypeOfLight

	
	počet svítidel
	SinglePrecision
	[ks]
	
	LightsQuantity

	
	příkon svítidel
	SinglePrecision
	[W]
	
	LigthInput

	
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	LightType

	
	typové označení svítidel
	String
	[-]
	
	AngleOfInclination

	
	úhel sklonu svítidel s vodorovnou rov
	Enum
	[°]
	
	OutriggerLength

	
	délka výložníku
	SinglePrecision
	[mm]
	
	BoomLength

	
	ovládání venkovního osvětlení
	
	[-]
	
	OutdoorLightingControl

	

	S58
	typ svítidel
	
	[-]
	
	TypeOfLight

	
	počet svítidel
	SinglePrecision
	[ks]
	
	LightsQuantity

	
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	LigthInput

	
	příkon svítidel
	SinglePrecision
	[kW]
	0,6
	PowerConsumptionLuminaires

	

	S59
	název rozvaděče
	String
	[-]
	
	SwitchboardName

	
	materiál rozvaděče
	String
	[-]
	
	Switchboard material

	
	povrchová úprava
	String
	[-]
	
	SurfaceFinish

	
	napájení rozvaděče osvětlení
	String
	[-]
	
	LightingSwitchboardPowerSupply

	
	krytí IP
	String
	[-]
	65
	IP-Protection

	

	S60
	název skříně
	String
	[-]
	
	CabinetName

	
	materiál skříně
	String
	[-]
	
	Material

	
	povrchová úprava
	String
	[-]
	
	Surface finish

	

	S61
	Název rozváděče
	String
	[-]
	
	Switchboardname

	
	Materiál rozváděče
	String
	[-]
	
	SwitchboardMaterial

	
	Povrchová úprava
	String
	[-]
	
	SurfaceFinish

	
	Ovládání EOV
	String
	[-]
	
	EOV-control

	

	S62
	počet topnic
	SinglePrecision
	[ks]
	
	NumberOfHeaters

	
	výkon soupravy
	SinglePrecision
	[kW]
	
	TotalOutput

	

	S63
	typ konstrukce
	String
	[-]
	
	Material

	
	atypické úpravy
	String
	[-]
	
	CustomMadeArrangements

	
	typové označení konstrukce
	String
	[-]
	
	TypeOfStructure

	
	výrobce konstrukce
	String
	[-]
	
	Manufacturer

	
	rok výroby konstrukce
	Date
	[-]
	2008
	ProductionYear

	

	S64
	typ vrstvy
	String
	[-]
	
	LayerType

	
	materiál vrstvy
	String
	[-]
	
	LayerMaterial

	
	tloušťka vrstvy
	SinglePrecision
	[mm]
	
	LayerThickness

	

	S65
	materiál vrstvy
	String
	[-]
	
	LayerMaterial

	
	frakce vrstvy
	String
	[-]
	32/63
	LayerFraction





	
IDENTIFIKACE

	I1
	Označení stavebního objektu
	String
	[-]
	SO101, 301.1, PS, Dle vyhlášky 499/2006 Sb.
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	Označení podobjektu
	String
	[-]
	101.01
	ConstructionSubObjectDesignation

	
	Označení části objektu
	String
	[-]
	A, B, C,...
	ConstructionObjectPartDesignation

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Číslo stavebního objektu
	String
	[-]
	Dle vyhlášky 499/2006 Sb. (301, 301.1,)
	ConstructionObjectNumber

	
	Staničení od
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	Staničení do
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I2
	Název (trasy)
	String
	[-]
	Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace
	AlignmentName

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Staničení od
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	Staničení do
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I3
	Název (trasy)
	String
	[-]
	Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace
	AlignmentName

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Staničení od
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	Staničení do
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	Ozančení průjezdného profilu
	String
	[-]
	Průzejdný profil dle 736201
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I4
	Označní kategorie PK
	String
	[-]
	D25,5/120, S11,5/80
	

	
	Název (trasy)
	String
	[-]
	Větev A, Větev B, Doprovodná komunikace
	AlignmentName

	
	Fáze projektu
	String
	[-]
	DUR, DSP, DSPS,…
	DesignPhase

	
	Staničení od
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	Staničení do
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I5
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I6
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod





	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	číslo a index výhybky
	String
	[-]
	1a, 13b, 28a
	SwitchNumber&Index

	
	číslo koleje v hlavním směru
	String
	[-]
	1, 2, 3
	TrackNumberMainDirection

	
	poloha výměnového styku výhybky
	
String
	
[-]
	
	
SwitchExchangePosition

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I7
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	Stationing

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I8
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	Stationing

	
	číslo šachty
	String
	[-]
	45
	ShaftNumber

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I9
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	Stationing

	
	Podmiňující objekt
	String
	[-]
	SO 10-20-36
	ConditionalObject

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference





	

	I11
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	evidenční staničení přejezdu
	Enum
	[km]
	123,456
	TrackIndex

	
	identifikace přejezdu
	String
	[-]
	P1234, P5678
	CrossingIdentification

	
	třída komunikace
	String
	[-]
	silnice II. třídy, silnice III. třídy
	CommunicationClass

	
	číslo komunikace
	String
	[-]
	II/603, III/03514
	CommunicationNumber

	
	rychlost na komunikaci
	Enum
	[km/h]
	90
	SpeedonCommunication

	
	funkce konstrukce
	String
	[-]
	
	ConstructionFunction

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I12
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	třída komunikace
	String
	[-]
	silnice II. třídy, silnice III. třídy
	CommunicationClass

	
	číslo komunikace
	String
	[-]
	II/603, III/03514
	CommunicationNumber

	
	rychlost na komunikaci
	Enum
	[km/h]
	130
	SpeedOnVommunication

	
	identifikace zařízení
	String
	[-]
	
	DeviceIdentification

	
	evidenční kilometr mostu
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationBridgeStationing

	
	skutečné staničení mostu
	Enum
	[km]
	123,456
	BridgeStationing

	
	počet mostních otvorů
	Enum
	[ks]
	4
	NumberofBridgeOpenings

	
	stavební výška
	Enum
	[m]
	15,6
	BuilidingHeight

	
	délka mostu
	Enum
	[m]
	35,6
	BuilidingLenght

	
	šířka mostu
	Enum
	[m]
	6,8
	BridgeWidth

	
	popis nosné konstrukce
	String
	[-]
	
	DescriptionOfSupportingStructure

	
	statické působení nosné konstrukce
	String
	[-]
	
	StaticActionOfSupportingStructure

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I13
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	Typ trakční proudové sestavy
	String
	[-]
	
	TractionCurrentAssemblyType

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification





	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I14
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	Typ trakční proudové sestavy
	String
	[-]
	
	TractionCurrentAssemblyType

	
	Číslo stožáru
	String
	[-]
	26
	MastNumber

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I15
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	Název rozváděče
	String
	[-]
	
	

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I16
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	název stožáru
	String
	[-]
	
	

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I17
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	
	TrackIndex

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing





	
	název skříně
	String
	[-]
	
	

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I18
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	identifikace zařízení
	
	[-]
	
	DeviceIdentification

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	
Název zařízení
	

String
	

[-]
	proměnné návěstidlo/neproměnné
návěstidlo/výkolejka/přstavník/elktromagnetický zámek/ počátač náprav
	

DeviceName

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I19
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	identifikace zařízení
	String
	[-]
	
	DeviceName

	
	evidenční staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	
Název Balízy ETCS
	

String
	

[-]
	proměnné návěstidlo/neproměnné
návěstidlo/výkolejka/přstavník/elktromagnetický zámek/ počátač náprav
	

ETCSBaliseŃame

	
	označení balízové skupiny
	String
	[-]
	
	BaliseGroupDesignation

	
	typ balízy
	String
	[-]
	
	BaliseType

	
	nominální směr
	String
	[-]
	
	NominalDirection

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (OTSKP, ÚRS, CoClass)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I20
	SO/PS
	String
	[-]
	SO 10-20-36, PS…
	Lable, A:LinearRefMethod

	
	traťový úsek
	String
	[-]
	1051
	NumberOfTU

	
	definiční úsek
	String
	[-]
	24
	NumberOfDU

	
	číslo referenční koleje
	String
	[-]
	1
	ReferenceTrackNumber

	
	staničení začátku úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingFrom

	
	staničení konce úseku
	Enum
	[km]
	123,456
	StationingTo

	
	číslo a index koleje
	String
	[-]
	2b, 2c, 2d
	TrackIndex

	
	staničení evidenční
	Enum
	[km]
	123,456
	RegistrationStationing

	
	staničení
	Enum
	[km]
	123,456
	Stationing

	
	Podmiňující objekt
	String
	[-]
	SO 10-20-36
	ConditionalObject

	
	umístění návěstidla
	String
	[-]
	
	SignalLocation






	
	dopravní význam
	String
	[-]
	
	TransportImportance

	
	platnost
	String
	[-]
	
	Validity

	
	rychlost před návěstidlem
	Enum
	[km/h]
	
	SpeedInFrotnOfSignal

	
	Klasifikační systém
	String
	[-]
	Název klasifikačního systému (CoClass, OTSKP, RTS, ÚRS)
	Classification

	
	Označení položky
	
String
	
[-]
	Označení položky v rámci klasifikačního systému (např. číslo
položky)
	
ClassificationReference

	

	I21
	Podmiňující objekt
	String
	[-]
	SO 10-20-36
	ConditionalObject

	

	I22
	Číslo vyhybky
	String
	[-]
	11
	SwitchNumber

	MNOŽSTVÍ

	M1
	Délka
	SinglePrecision
	[m]
	m
	QuantityLength, A:LenghtValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(Délka 3D křivky, délka 2D průměru...)
	QuantityLenght, A:LengthFormula

	

	M2
	Plocha
	SinglePrecision
	[m2]
	m2
	QuantityArea, A:AreaValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(3D plocha TIN povrchu, 2D plocha, násobením z délek,...)
	QuantityArea, A:AreaFormula

	

	M3
	Objem
	SinglePrecision
	[m3]
	m3
	QuantityVolume, A:VolumeValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(řezová metoda, objemová metoda,...)
	QuantityVolume, A:VolumeFormula

	

	M4
	Počet
	SinglePrecision
	[ks., kpl.]
	počet kusů, dílů, komletů,…
	QuantityVolume, A:CountValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(výpočet z délky, odečet z modelu,...)
	QuantityVolume, A:VolumeFormula

	

	M5
	Hmotnost
	SinglePrecision
	[kg;t]
	kg, tuny materiálu
	QuantityWeight, A:WeightValue

	
	Způsob stanovení
	Enum
	[-]
	(data ze statického posouzení, odečet z modelu,...)
	QuantityWeight, A:WeightFormula

	

	M6
	Tloušťka
	SinglePrecision
	[m]
	m
	QuantityThickness, A:ThicknessValue





	Skupiny vlastností U

	Název skupiny vlastností
"CZ_XX"
	Označení vlastnosti
	Datový typ
	Jednotka
	Příklady hodnot
	Označení dle IFC

	U1
	Číslo a název SO
	String
	[-]
	SO 221 - Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44
	NumberAndNameAdministrativeArea

	
	Název celku
	String
	[-]
	stavební část
	AreaName

	
	Kontrolu zajišťuje
	String
	[-]
	Název firmy, pracovníka
	ControlEnsures

	
	Servis zajišťuje
	String
	[-]
	Název firmy, pracovníka
	ServiceEnsures

	
	Operativní servis
	String
	[-]
	Název firmy, pracovníka
	OperationalService

	
	Instalace
	Date
	[-]
	1.1.2020
	Installation

	
	Záruční doba
	Date
	[-]
	1.1.2025
	WarrantyPeriod

	
	Životnost
	Date
	[-]
	1.1.2030
	ServiceLife

	
	Druh opravy
	String
	[-]
	Výměna, oprava poškozeného místa
	RepairType

	
	Náhradní položka
	String
	[-]
	název, počet kusů
	StandbyItem

	
	Záruční doba náhradní položky
	Date
	[-]
	1.1.2027
	WarrantyPeriodStandbyItem

	
	Lokace umístění
	String
	[-]
	popis, GPS souřadnice, S-JTSK souřadnice, ...
	Location

	

	U2
	Citlivost prvku / kontrukce
	String
	[-]
	bezúdržbové
	Element/construction sensitivity

	
	Název kontroly 1
	String
	[-]
	běžná - vizuální
	ControlName1

	
	Četnost kontroly 1
	String
	[-]
	1x ročně
	ControlFrequency1

	
	Název kontroly 2
	String
	[-]
	provozní - podrobná vizuální, mechanická
	ControlName2

	
	Četnost kontroly 2
	String
	[-]
	1x za 5 let
	ControlFrequency2

	
	Název kontroly 3
	String
	[-]
	životnost - probná vizuální a mechanická, přístrojem
	ControlName3

	
	Četnost kontroly 3
	String
	[-]
	1x za 10 let, v době vypršení plánované životnosti, ...
	ControlFrequency3

	

	U3
	Citlivost prvku / kontrukce
	String
	[-]
	běžné
	Element/construction sensitivity

	
	Název kontroly 1
	String
	[-]
	běžná - vizuální
	ControlName1

	
	Četnost kontroly 1
	String
	[-]
	1x měsíčně
	ControlFrequency1

	
	Název kontroly 2
	String
	[-]
	provozní - podrobná vizuální, mechanická
	ControlName2

	
	Četnost kontroly 2
	String
	[-]
	1x ročně
	ControlFrequency2

	
	Název kontroly 3
	String
	[-]
	životnost - probná vizuální a mechanická, přístrojem
	ControlName3

	
	Četnost kontroly 3
	String
	[-]
	1x za 5 let, v době vypršení plánované životnosti, ...
	ControlFrequency3

	

	U4
	Citlivost prvku / kontrukce
	String
	[-]
	citlivé
	Element/construction sensitivity

	
	Název kontroly 1
	String
	[-]
	běžná - vizuální
	ControlName1

	
	Četnost kontroly 1
	String
	[-]
	1x týdně
	ControlFrequency1

	
	Název kontroly 2
	String
	[-]
	provozní - podrobná vizuální, mechanická
	ControlName2

	
	Četnost kontroly 2
	String
	[-]
	1x měsíčně
	ControlFrequency2

	
	Název kontroly 3
	String
	[-]
	životnost - probná vizuální a mechanická, přístrojem
	ControlName3

	
	Četnost kontroly 3
	String
	[-]
	1x ročně, v době vypršení plánované životnosti, ...
	ControlFrequency3

	

	U5
	celkový stav kontrukce, hlavní nosné
prvky
	String
	[-]
	vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka
	ConstructionConditionMainLoad-
bearingElements

	U6
	kontrola a dotažení šroubů konstrukce
	String
	[-]
	šroubové sekce konstrukcí, uchycení zábradlí, spoje prvků
	InspectionAndTighteningOfconstructionBolts

	U7
	kontrola konstrukčních prvků umístěných
pod vodou
	String
	[-]
	kontrola potápěči
	LocatedUnderWaterStructuralElementsInspection

	U8
	kontrola protikorozní ochrany kvových
kontrukcí
	String
	[-]
	předpokládaná obnova
	MetalStructuresCorrosionProtectionInspection

	U9
	deformace konstrukčních prvků
	String
	[-]
	provádí strojní specialista
	StructuralElementsDeforamtion

	U10
	pevnost spojů
	String
	[-]
	provádí strojní specialista
	JointsStrength

	U11
	porušení svarů
	String
	[-]
	provádí strojní specialista
	WeldsBreaking

	U12
	Komplexní provozní prohlídka
	String
	[-]
	provádí odborná organizace, strojní specialista
	ComprehensiveOperationalInspection





	
U13
	
čištění povrchů
	
String
	
[-]
	Omýt celý povrch vodou s vhodným přípravkem na daný povrch (vhodné použít vysokotlaký čistič) a v případě nutnosti lze povrch okartáčovat pomocí tvrdšího rýžového kartáče
	
SurfaceCleaning

	U14
	ošetření povrchu a jeho údržba
	String
	[-]
	bez ošetřování po dobu životnosti - pouze výměna poškozených
prvků (cca 1% povrchu ročně)
	SurfaceTreatmentAndMaintenance

	U15
	stav záchranných prostředků - Informační
systém
	String
	[-]
	vizuální kontrola, při nedostatku informovat vlastníka
	ConditionofRescueEquipmentInformationSystem

	U16
	čištění povrchů - Informační systém
	String
	[-]
	Omýt celý povrch vodou s vhodným přípravkem na daný povrch
	SurfaceCleaningInformationSystem

	U17
	zajištění umístění jízdních řádů a
informací nekomerčního charakteru
	String
	[-]
	na základě žádosti
	EnsuringTimetablesPlacementAndNon-
commercialInformations

	U18
	funkčnost osvětlení
	String
	[-]
	vizuální kontrola
	LightingFunctionality

	U19
	poškození osvětlení
	String
	[-]
	vizuální kontrola
	DamagedLighting

	
U20
	
revize osvětlení
	String
	[-]
	prostředí normální (může li se v prostoru shromáždit více lidí jak
200 pak je lhůta 1x5roky)
	LightingRevisionNormalEnviroment

	
	
	String
	[-]
	prostředí nebezpečné (může li se v prostoru shromáždit více lidí
jak 200 pak je lhůta 1x2roky)
	LightingRevisionDangerousEnviroment

	
	
	String
	[-]
	prostředí zvlášť nebezpečné
	LightingRevisionHazardEnviroment

	

U21
	

čistění povrchů - osvětlení
	

String
	

[-]
	čištění vnějšího povrchu svítidla (exkrementy od ptáků) a
vnitřního prostoru a světelného zdroje, případně výměna
světelného zdroje, provádí pracovníci s kvalifikací pro obsluhu el. zařízení (min. § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.) a ve výškách - příplatek pro práci ve výškách. Podmínka prováděn prací: při vypnutém přívodu do obvodů osvětlení.
	

SurfaceCleaningLighting

	U22
	kontrola zařízení osvětlení
	String
	[-]
	dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., provádí kvalifovaný pracovník -
osoba znalá (min §6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
	LightingEquipmentInspection

	U23
	mechanická kontrola osvětlení
	String
	[-]
	kontrola upevnění sloupků, dotažení upevňovacích šroubů -
odstranění případných nedostatků
	MechanicalLightingInspection

	U24
	
poškození rozvaděče/el. zařízení
	
String
	[-]
	Vizuální kontrola kompletnosti a úplnosti elektrických zařízení,
odhalení případného zjevného poškození - osoba poučená (min.
§4 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
	
Switchboard/electricalEquipmentDamage

	

U25
	

kontrola zařízení rozvaděče/el. zařízení
	

String
	

[-]
	Kontrola funkčnosti uzavíracích mechanizmů na dveřích rozvaděče a kontrola jejich těsnosti, kontrola čistoty uvnitř skříní rozvaděčů v části přístupné bez příslušného oprávnění, odstranění nečistot a
prachu, zamezení případnému vnikání hmyzu.
	
SwitchboardEquipmentInspection/ElEquipmentIn spection

	



U26
	



kontrola zařízení rozvaděče/el. zařízení
	



String
	



[-]
	Kontrola funkčnosti uzavíracích mechanizmů na dveřích rozvaděče a kontrola jejich těsnosti, kontrola čistoty uvnitř skříní rozvaděčů, odstranění nečistot a prachu, zamezení případnému vnikání
hmyzu, opravy drobných závad, kontrola a dotahování šroubových spojů, kontrola funkce proudových chráničů (zkouška tlačítkem),
kontrola funkce vypínacích a jistících prvků (bezpečnostní
vypínání) atd., provádí kvalifovaný pracovník - osoba znalá (min §6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
	


SwitchboardEquipmentInspection/ElEquipmentIn spection

	


U27
	


revize rozvaděče/el. zařízení
	String
	[-]
	prostředí normální (může li se v přístavu shromáždit více lidí jak
200 pak je lhůta 1x5roky)
	SwitchboardRevisionElEquipmentRevisionNormal
Envi

	
	
	String
	[-]
	prostředí nebezpečné - tnakovací stanice (může li se v přístavu
shromáždit více lidí jak 200 pak je lhůta 1x2roky)
	SwitchboardRevisionElEquipmentRevisionDanger
ousEnvi

	
	
	
String
	
[-]
	prostředí zvlášť nebezpečné (mola), Provádí revizní technik s
osvědčením ČS Lloyd a TIČR (§9 vyhl. 50/1978 Sb.). Kontrola stavu a revize elektrického zařízení v rozsahu předepsaném ČSN 33 1500
a pravidly CS Lloyd
	SwitchboardRevisionElEquipmentRevisionHazard Envi





	U28
	prohlídka kabelů rozvaděče/el. zařízení
	String
	[-]
	vizuální kontrola kompletnosti a úplnosti zařízení, odhalení
případného zjevného poškození.
	SwitchboardCables/ElEquipment

	U29
	
prohlídka části IT systému
	
String
	[-]
	kontrola stavu a seřízení IT zařízení - zabezpečovací zařízení,
přenos obrazu, zvuku, infomací, atd. (Provádí technik specialista odborné firmy)
	
InspectionOfPartof TheITSystem

	U30
	funkčnost kamerového systému, kabelů
	String
	[-]
	vizuální kontrola
	CameraSystemCablesFinctionality

	U31
	poškození kamerového systému, kabelů
	String
	[-]
	vizuální kontrola
	CameraSystemDamageCables

	U32
	revize kamerového systému
	String
	[-]
	je-li napájení kamery ze sítě 230V
	CameraSystemRevision

	U33
	mechanická kontrola kamerového
systému
	String
	[-]
	kontrola upevnění kamer, dotažení upevňovacích šroubů -
odstranění případných nedostatků
	CameraSystemMechanicalControl

	U34
	
prohlídka části IT systému CCTV
	
String
	[-]
	kontrola stavu a seřízení kamer, záznamového zařízení a
přenosového zařízení. (Provádí technik specialista odborné firmy)
	Inspection of a part of the ITCCTVsystemPartsInspections

	U35
	poškození značení (pevné, světelné,
proměnlivé)
	String
	[-]
	vizuální kontrola
	SignsDamage(FixedLuminousVariable)

	U36
	viditelnost a čitelnost značení (pevné,
světelné, proměnlivé)
	String
	[-]
	vizuální kontrola
	SignsVisibilityAndReadability(FixedLuminousVaria
ble)

	U37
	Pravidelná prohlídka elektro-PHM
	String
	[-]
	
	Electro-PMHRegularInspection

	U38
	Pravidelná prohlídka technologické části-
PHM
	String
	[-]
	
	TechnologicalPart-PMHRegularInspection

	U39
	Vizuální kontrola vnitřních prostor, při identifikaci závady informovat vlastníka
	
String
	[-]
	
	IndoorSpacesVisualControlInformOwnerWhenIde ntifyingDefects

	U40
	Výmalba vnitřních stěn a podhledu
budovy
	String
	[-]
	Podle stavu předchozího nátěru
	InteriorWallsAndCielingPaintingBuilding

	
U41
	Údržba a kontrola elektro, vzt, zdroje
vytápění a otopného systému, osvětlení, serveru, digitálního informačního panelu atd.
	
String
	
[-]
	
	
MaintenatceInspectionTechnologies

	U42
	Odstranění pavučin a hmyzu z prvků
exteriéru budovy/objektu
	String
	[-]
	
	CobwebInsectsRemovalExterior

	U43
	Mytí oken a dveří
	String
	[-]
	
	WindowsDoorsCleaning

	U44
	Zametení schodiště, balkónu, chodníku a
pochozí plochy
	String
	[-]
	
	StairsValconySidewalkWalkingAreaSweaping

	

U45
	Fasáda budovy - omytí tlakovou vodou – v případě znečištění prachem či pylem
omýt tlakovou vodou, většinou není třeba, fasádu obvykle umyje dešť
	

String
	

[-]
	
	

BuildingFacadePressureWaterWashing

	
U46
	Střecha – údržba většinou není potřeba, pouze v případě spadu mechu ze stromů se doporučuje omýt tlakovou vodou
	
String
	
[-]
	
	
RoofMaintenance

	U47
	Vizuální kontrola vnějších protor
(zábradlí, schodiště, ostatních venkovních prvků)
	
String
	[-]
	
	
VisualControlOutdoorSpaces

	U48
	odstranění nepovolených reklam a
polepů
	String
	[-]
	
	UnauthorizedAdsStickersRemoval

	U49
	likvidace nashromážděného odpadu
	String
	[-]
	likvidace v souladu se zákonem o odpadech
	CollectedWasteRemoval

	U50
	údržba zeleně v bezprostření návaznosti
na prostor
	String
	[-]
	sekání trávy, drobná údržba stromů, likvidace listí a pod.
	GreeneryMaintenance

	U51
	vedení provozního deníku
	String
	[-]
	
	OperationDiaryKeeping






	U52
	opravy
	String
	[-]
	po konzultaci, materiál hradí vlastník
	Repairs

	U53
	opravy většího rozsahu
	String
	[-]
	vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka
	MajorRepairs

	U54
	Kontrola ventilů (obtokových,
pojistných…)
	String
	[-]
	vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka
	ValvesInspection

	U55
	Údržba a kontrola odvzdušňovacích zátek
	String
	[-]
	Kontrola stavu a funkčnosti zátek
	VentPlugsMaintenanceInspection

	U56
	Akustické a vizuální kontroly
	String
	[-]
	Kontrola funkčnosti poslechem a vizuálně běhemc chodu.
	AcousticAndVisualInsection

	U57
	
Měření produvého odběru motorou
	
String
	[-]
	Záznam výchozí hodnoty odběru při instalaci pohonu
hydraulického čerpadla jako srovnávací hodnota a následné porovnání.
	MeasurementMotorProduction

	U58
	Stav hadic
	String
	[-]
	Kontrola netěsností, degradace, puchýřů, mechanických a jiných
poškození hadic
	HosesCondition

	U59
	Kontrola správného přychycení hadic
	String
	[-]
	Objímky, přichycení a jejich funkčnost
	InspectionCorrectAttachementHoses

	U60
	Kontrola tlaku
	String
	[-]
	Kontrola tlaku v záobnících, ventilech a akčních členech.
	PressureControl






	Mostní objekty a zdi

	
	
	Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností
	Typ entity / přesnost

	Skupina elementů / objektů
	Typ elementu / objektu
	I
	S
	Z
	M
	F
	U
	Označení šablony ZDS
	DSPS
	ifcshaperepresentation
	Přesnost

	osa mostního objektu
	osa
	4
	
	1
	1
	1
	
	I4+Z1+M1+F1
	Osa
	IfcAlignment2DHorizontal
	P1

	
	niveleta
	2
	
	1
	1
	1
	
	I2+Z1+M1+F1
	Niveleta
	IfcAlignment2DVertical
	P1

	osa přemostění
	osa
	4
	
	1
	1
	1
	
	I4+Z1+M1+F1
	Osa
	IfcAlignment2DHorizontal
	P1

	
	niveleta
	2
	
	1
	1
	1
	
	I2+Z1+M1+F1
	Niveleta
	IfcAlignment2DVertical
	P1

	speciální zakládání
	pilota
	1
	1&4
	1
	1&3
	1
	
	I1+S1&4+Z1+M1&3+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	mikropilota
	1
	1&2
	1
	1&3
	1
	
	I1+S1&2+Z1+M1&3+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	zápora
	1
	1&2
	1
	1&3
	1
	
	I1+S1&2+Z1+M1&3+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	pažina
	1
	1;2
	1
	2&3;5
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M2&3;5+F1
	3Plocha
	IfTriangulatedFaceSet
	P3

	
	převázka
	1
	1;2
	1
	1&3;5
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M1&3;5+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	štětovnice
	1
	2
	1
	2&5
	1
	
	I1+S2+Z1+M2&5+F1
	3DPlocha
	IfTriangulatedFaceSet
	P3

	
	lamela podzemní stěny
	1
	1&4
	1
	1&3
	1
	
	I1+S1&4+Z1+M1&3+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	sloup tryskové injektáže
	1
	1&4
	1
	1&3
	1
	
	I1+S1&4+Z1+M1&3+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	stříkaný beton
	1
	1&4
	1
	2&3&6
	1
	
	I1+S1&4+Z1+M2&3&6+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	kotva lanová
	1
	2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	kotva tyčová
	1
	2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	hřebík
	1
	2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	svorník
	1
	2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	jehla
	1
	2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	vrt obecný (průzkumný)
	1
	1;2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	vrt odvodňovací
	1
	1;2
	1
	1&4
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M1&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	vrt injektážní
	1
	1;2
	1
	1&3&4
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M1&3&4+F1
	3Dtěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	štěrkopískový polštář
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	podkladní beton
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	palisáda
	1
	1&2
	1
	3
	1
	1&2&5
	I1+S1&2+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	gabion
	1
	1&2
	1
	3
	1
	1&2&5
	I1+S1&2+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	geosyntetická výztuha
	1
	2
	1
	2
	1
	
	I1+S2+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	podpěra/opěra
	základ
	1
	1;4
	1
	1
	3
	
	I1+S1;4+Z1+M1+F3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	dřík
	1
	1;4
	1
	1
	3
	
	I1+S1;4+Z1+M1+F3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	pilíř
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	úložný práh
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	stativo
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	mostní křídlo
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	závěrná zídka
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	přechodová deska
	1
	1;4
	1
	1
	3
	
	I1+S1;4+Z1+M1+F3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	krycí stěny podpěr
	1
	1
	1
	1
	3
	
	I1+S1+Z1+M1+F3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	dvere poklopy a vstupy do mostu
	1
	2
	1
	1
	4
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M1+F4+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	nosná konstrukce
	nosná konstrukce
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	příčník
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	ložisko
	1
	2
	1
	1
	4
	1&2&9
	I1+S2+Z1+M1+F4+U1&2&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	podložiskový blok
	1
	1
	1
	1
	3
	1&2&9
	I1+S1+Z1+M1+F3+U1&2&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	mostní závěr
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&5
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	kotva předpínací výztuže
	1
	2
	1
	1
	4
	
	I1+S2+Z1+M1+F4
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	podlití ložiska (plastmalta)
	1
	1
	1
	1
	4
	
	I1+S1+Z1+M1+F4
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	pečetící vrstva
	1
	1
	1
	1
	3;6
	
	I1+S1+Z1+M1+F3;6
	3DPovrch
	fTriangulatedFaceSet
	P2

	
	kontrolní zámek
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9-12
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	vodící pylon/kladky
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9-12
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	centrovací trn
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9-12
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	konzola prahu/uchycení kladek
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	tlumící blok
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1






	
	hydraulický lis
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9-12&54-56
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9-12&54-56
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	úložný blok pro hydraulický lis
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&3&9
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&3&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	hydraulický agregát
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3-4&12&54-60
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3-4&12&54-60
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	hydroizolace
	hydroizolační systémy
	1
	2
	1
	2
	1
	
	I1+S2+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfTriangulatedFaceSet
	P1

	odvodnění
	odvodňovací proužek
	1
	1;2
	1
	3;2
	1
	1&2&5
	I1+S1;2+Z1+M3;2+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	odvodňovač
	1
	2
	1
	1
	4
	1&2&5
	I1+S2+Z1+M1+F4+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	drenážní žebro
	1
	1;2
	1
	3
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	drenážní profil
	1
	1;2
	1
	1;5
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M1;5+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	ochranný nátěr
	1
	2
	1
	2
	1
	1&3&9
	I1+S2+Z1+M2+F1+U1&3&9
	3DPovrch
	IfTriangulatedFaceSet
	P1

	
	drenážní potrubí
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	revizní šachta
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&5
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	kanalizační potrubí
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	vsakovací šachta
	1
	1;2;4
	1
	1;4
	1
	1&2
	I1+S1;2;4+Z1+M1;4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	podélný svod
	1
	2
	1
	1
	1
	1&3
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	římsa
	římsa
	1
	1;4
	1
	1
	3
	1&2&5
	I1+S1;4+Z1+M1+F3+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	kotva římsy
	1
	1
	1
	1
	5
	
	I1+S1+Z1+M1+F5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	kabelová chránička
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	kabelová šachta/komora
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	nivelační značka
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&35-36
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	záchytný systém
	sloupek (vč. kotvení)
	1
	1;2
	1
	1;5
	1
	1&2&6&8
	I1+S1;2+Z1+M1;5+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	madlo
	1
	2
	1
	3;4
	1
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M3;4+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	výplňový panel
	1
	2
	1
	1;5
	1
	1&2&13
	I1+S2+Z1+M1;5+F1+U1&2&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	svodnice
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&6
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&6
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	mobilní svodidlo
	1
	2
	1
	3;4
	1
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M3;4+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	bet. svodidlo
	1
	2
	1
	3;4
	1
	1&2&5
	I1+S2+Z1+M3;4+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	ochrana proti dotyku
	1
	1;2
	1
	2;5
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M2;5+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	protihuková stěna
	sloupek (vč. kotvení)
	1
	2
	1
	3;4;5
	1
	1&2&5&8
	I1+S2+Z1+M3;4;5+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	protihlukový panel
	1
	2
	1
	3;4
	1
	1&2&9&13
	I1+S2+Z1+M3;4+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Základ
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Soklové panely
	5
	1
	1
	4
	1
	1&2&9&13
	I5+S1+Z1+M4+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Výplňové panely
	5
	1&41
	1
	4
	1
	1&2&9&13
	I5+S1&41+Z1+M4+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	úpravy kolem podpěr
	práh
	1
	1
	1
	1
	3
	
	I1+S1+Z1+M1+F3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	obrubník
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&5&13
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	dlažba
	1
	1;2
	1
	1
	2;3
	1&2&5&13
	I1+S1;2+Z1+M1+F2;3+U1&2&5&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	úpravy svahů [dlažby z lom. kam., veget.dlažby,kam.rovnanina]
	1
	1
	1
	2;3
	1
	1&2&5
	I1+S1+Z1+M2;3+F1+U1&2&5
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	přechodová oblast
	1
	2
	1
	3
	1
	
	I1+S2+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	příkopový žlab
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	schodiště
	1
	2
	1
	1
	3
	1&2&5&9-13
	I1+S2+Z1+M1+F3+U1&2&5&9-13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	průjezdný profil
	průjezdný profil
	3
	
	1
	
	1
	
	I3+Z1+F1
	3DPlocha
	fTriangulatedFaceSet
	P2

	propustky
	podkladní vrstva
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPlocha
	fTriangulatedFaceSet
	P4

	
	propust [trubní/rámový]
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	čelo
	1
	1&4
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S1&4+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	obetonování
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	Protihlukový val
	Zemní těleso
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	ostatní objekty
	závora
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&9
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	semafor
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&35-36
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&35-36
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	tabulka (výrobce, monitorovaný prostor…)
	1
	1;2
	1
	1
	4
	1&2&16
	I1+S1;2+Z1+M1+F4+U1&2&16
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	výstražník
	1
	1;2
	1
	1
	4
	1&3&16
	I1+S1;2+Z1+M1+F4+U1&3&16
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	letopočet
	1
	1;2
	1
	1
	4
	1&2&16
	I1+S1;2+Z1+M1+F4+U1&2&16
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3






	Vodohospodářské objekty

	
	
	Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností
	Typ entity / přesnost

	Skupina elementů
	Typ elementu / objektu
	I
	S
	Z
	M
	F
	U
	Označení šablony ZDS
	DSPS
	ifcshaperepresentation
	Přesnost

	zemní práce
	výkop rýhy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zásyp rýhy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	podkladní a výplňové vrstvy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	patky, paty
	1
	1;2
	1
	3
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	stupně a prahy
	1
	1
	1
	3
	1
	1&2&5
	I1+S1+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	výkop, odkop
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	násyp, zpětný zásyp
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	sanace podloží
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	sejmutí ornice
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P10

	
	rozprostření ornice (ohumusování)
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5, P10

	
	založení trávníku
	1
	1
	1
	3
	1
	1&2&50
	I1+S1+Z1+M3+F1+U1&2&50
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5, P10

	
	prohrábka dna
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	úpravy svahů - pevné (dlažba z LK do bet. lože)
	1
	1
	1
	2;3
	1
	1&2&5
	I1+S1+Z1+M2;3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	úpravy svahů - pružné (kamenná rovnanina, veget. dlažba)
	1
	1
	1
	2;3
	1
	1&2&5
	I1+S1+Z1+M2;3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	zához z lomového kamene
	1
	3
	1
	3
	1
	1&2&5
	I1+S3+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	vyklínování spár
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	proštěrkování
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	nosná konstrukce
	betonový plovák (molo)
	1
	2
	1
	3
	1
	1&3&5&7&13
	I1+S2+Z1+M3+F1+U1&3&5&7&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	plastový plovák (výložník)
	1
	2
	1
	3
	1
	1&3&5&7&13
	I1+S2+Z1+M3+F1+U1&3&5&7&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	dalba
	1
	2
	1
	3
	1
	1&3&5&7
	I1+S2+Z1+M3+F1+U1&3&5&7
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	přechodový plech
	1
	2
	1
	2
	1
	1&3&6&8
	I1+S2+Z1+M2+F1+U1&3&6&8
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	pojezdová kolečka
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&6&9
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&6&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	odvodnění
	trativod
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	drenážní šachty
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	záchytné systémy
	zábradlí
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	fendr
	1
	2
	1
	1
	1
	1&3
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	oděrný trámec, vč. kotvení
	1
	2
	1
	1
	1
	1&3
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	opeření
	1
	2
	1
	2&5
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M2&5+F1+U1&2
	3Dplocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	vázací prvek - pachole, vč. kotvení
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&5&8
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	vázací prvek - vazák, vč. kotvení
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&5&8
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	trubní vedení
	podsyp
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	potrubí
	1
	3
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S3+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	chránička
	1
	3
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S3+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	jímky a poklopy
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	obsyp
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	obetonování
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	zákrytová deska
	1
	2
	1
	2
	1
	
	I1+S2+Z1+M2+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	objekty na kananalizaci
	šachta
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	spadiště
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	uliční vpusť
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	horská vpusť
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	odlučovač
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	šachta armaturní
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	armatura
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	průjezdný profil
	průjezdný profil
	3
	
	1
	
	1
	
	I3+Z1+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	VH objekty
	šachta
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	vtok
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	objímka dalby s rolnami
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	záchranný kruh (vč. infopanelu a kotvení)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&15
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&15
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	deska plavebního znaku
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&35-36
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&35-36
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	návěstila pro řízení plavby
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&35-36
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	paluba
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&9&13
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3






	
	mobilní hřebenová norná stěna
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	plovoucí lano s navijákem, spojovací články
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	ostatní objekty
	nádrž na PHM 3-komorová
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&37-38
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&37-38
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	stojan na PHM (benzín, nafta)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&37-38
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&37-38
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	záchytná ocelová vana
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&10-11
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&10-11
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	informační vitrína
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&16
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&16
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	informační tabule
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&16
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&16
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	rozcestník
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&16
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&16
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	tabulky a označení
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&16
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&16
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	bedna na nářadí
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	odpadové hospodářství-nádoby
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2&49
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2&49
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	pryžový izolátor
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	odrazník
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	hydraulický agregát
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3-4&12&54-60
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3-4&12&54-60
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	hydraulický válec
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3-4&12&54-56
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3-4&12&54-56
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	vegetační úpravy
	kácení
	1
	2
	1
	3
	1
	
	I1+S2+Z1+M3+F1
	3Dplocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	mýcení
	1
	2
	1
	3
	1
	
	I1+S2+Z1+M3+F1
	3Dplocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	náhradní výsadba
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P10

	
	odstranění pařezů
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P10

	rekultivace
	technologická
	1
	2
	1
	3
	1
	
	I1+S2+Z1+M3+F1
	3Dplocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	biologická
	1
	2
	1
	3
	1
	
	I1+S2+Z1+M3+F1
	3Dplocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10





	Objekty silničních staveb

	
	
	Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností
	Typ entity / přesnost

	Skupina elementů / objektů
	Typ elementu / objektu
	I
	S
	Z
	M
	F
	U
	Označení šablony ZDS
	DSPS
	ifcshaperepresentation
	Přesnost

	trasa
	osa
	4
	
	
	
	1
	
	I4+F1
	Osa
	IfcAlignment2DHorizontal
	P1

	
	niveleta
	2
	
	
	
	1
	
	I2+F1
	Niveleta
	IfcAlignment2DVertical
	P1

	zemní práce
	výkop/odkop
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	násyp/aktivní zóna
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	sanace
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	sejmutí ornice
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	rozprostření ornice (ohumusovani)
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5, P10

	
	založení trávníku
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5, P10

	
	úpravy svahů [dlažby z lom. kam., vege
	1
	1
	1
	2;3
	1
	1&2&5
	I1+S1+Z1+M2;3+F1+U1&2&5
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zához z lomového kamene
	1
	3
	1
	3
	1
	1&2&5
	I1+S3+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zemní krajnice a dosypávky
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	pláň
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	odvodnění
	příkopy
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5/P3

	
	příkopová tvárnice
	1
	2
	1
	1;2
	1
	1&2&9&13
	I1+S2+Z1+M1;2+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5/P3

	
	štěrbinové žlaby
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&9&13
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	žlaby curbking
	1
	1
	1
	1
	1
	1&2&9&13
	I1+S1+Z1+M1+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	podkladní beton
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5/P3

	
	podsyp
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5/P3

	
	trativod
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P5

	
	drenážní šachty
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	vozovka/chodník
	CBK
	1
	1
	1
	3&6
	1
	1&2&9&13
	I1+S1+Z1+M3&6+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	posyp
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	obrusná vrstva
	1
	1
	1
	3&6
	1
	1&2&9&13
	I1+S1+Z1+M3&6+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	ložná vrstva
	1
	1
	1
	3&6
	1
	
	I1+S1+Z1+M3&6+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	podkladní asfaltová vrstva
	1
	1
	1
	3&6
	1
	
	I1+S1+Z1+M3&6+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	horní podkladní vrstva
	1
	1
	1
	3&6
	1
	
	I1+S1+Z1+M3&6+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	spodní podkladní vrstva
	1
	1
	1
	3&6
	1
	
	I1+S1+Z1+M3&6+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	infiltrační postřik
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	spojovací postřik
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	membrány
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	kryt z dlažeb. dílců
	1
	1
	1
	3&6
	1
	1&2&9&13
	I1+S1+Z1+M3&6+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	kryt z sil. dílců
	1
	1
	1
	3&6
	1
	1&2&9&13
	I1+S1+Z1+M3&6+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	krytová vrstva nezpevněných vozovek
	1
	1
	1
	3&6
	1
	1&2&9&13
	I1+S1+Z1+M3&6+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	elastická zálivka (asfaltová)
	1
	1
	1
	1&3
	1
	
	I1+S1+Z1+M1&3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	geo syntetika
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	nátěry
	1
	1
	1
	2
	1
	1&2&8
	I1+S1+Z1+M2+F1+U1&2&8
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	zpevnění krajnic
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	obrubník
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&9&13
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	mlatová vrstva
	1
	1
	1
	3&6
	1
	
	I1+S1+Z1+M3&6+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	betonový pas
	1
	1
	1
	3&6
	1
	
	I1+S1+Z1+M3&6+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	přídlažba
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&9&13
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&9&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	záchytné systémy
	zábradlí
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	svodidlo
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&6&8
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	dopravní značení
	svislé dopravní značení
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&35-36
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	vodorovné dopravní značení
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&35-36
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&35-36
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3






	propustky
	podkladní vrstva
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P4

	
	propust [trubní/rámový]
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	čelo
	1
	1&4
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S1&4+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	obetonování
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	průjezdný profil
	průjezdný profil
	3
	
	1
	
	1
	
	I3+Z1+F1
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2





	Objekty železničních staveb

	
	
	Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností
	Typ entity / přesnost

	Skupina elementů / objektů
	Typ elementu / objektu
	I
	S
	Z
	M
	F
	U
	Označení šablony PDPS
	DSPS
	ifcshaperepresentation
	Přesnost

	Osa koleje a železniční svršek
	osa koleje
	5
	14
	1
	
	1
	
	I5+S14+Z1+F1
	Osa
	IfcAlignment3D
	P1

	
	bezstyková kolej
	5
	14
	1
	1
	1
	1&2&5&11
	I5+S14+Z1+M1+F1+U1&2&5&11
	3DLinie
	IfcPolyline
	P1

	
	šikmý styk kolejnic
	7
	2
	1
	4
	1
	1&3&5&10
	I7+S2+Z1+M4+F1+U1&3&5&10
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	podkladnice
	7
	2
	1
	4
	1
	1&2&9
	I7+S2+Z1+M4+F1+U1&2&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	kolenová kolejnice
	5
	14
	1
	1
	1
	1&2&5&11
	I5+S14+Z1+M1+F1+U1&2&5&11
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	drážní stezka
	1
	1
	1
	2&3
	1
	
	I1+S1+Z1+M2&3+F1
	3DLinie
	IfcPolyline
	P5

	
	pojistné úhelníky
	7
	2
	1
	4
	1
	1&2&6&9
	I7+S2+Z1+M4+F1+U1&2&6&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	výhybka
	6
	15
	1
	4
	1
	1&2&5-6&9-12
	I6+S15+Z1+M4+F1+U1&2&5-6&9-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	kolejové lože
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	zarážedlo
	7
	2
	1
	4
	1
	1&2&5&9
	I7+S2+Z1+M4+F1+U1&2&5&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	průjezdný průřez
	2
	
	1
	
	
	
	I2+Z1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P1

	Železniční spodek
	konstrukční vrstva
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	násyp
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	výkop/odkop
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	odtěžení štěrku kolejového lože
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	geosyntetikum
	5
	2
	1
	2
	1
	
	I5+S2+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	sanace
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	sejmutí ornice
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	rozprostření ornice (ohumusovani)
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5, P10

	
	založení trávníku
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5, P10

	
	úpravy svahů [dlažby z lom. kam., veget. dl
	1
	1
	1
	2&3
	1
	1&2&5
	I1+S1+Z1+M2&3+F1+U1&2&5
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	pražcové podloží
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zesílená konstrukce pražcového podloží
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	pláň tělesa železničního spodku
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	gabion
	5
	20
	1
	3
	1
	1&2&5
	I5+S20+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	prefabrikát
	5
	19
	1
	3
	1
	1&2&5
	I5+S19+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	výkop rýhy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zásyp rýhy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	podkladní a výplňové vrstvy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P10

	
	patky
	1
	1&2
	1
	3
	1
	
	I1+S1&2+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	stupně a prahy
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	geotextilie
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	Odvodnění
	Trativod
	5
	17
	1
	1
	1
	
	I5+S17+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyline
	P5

	
	Svodné potrubí
	5
	17
	1
	1
	1
	
	I5+S17+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyline
	P6

	
	Podbetonování
	10
	4
	1
	3
	1
	
	I10+S4+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	úprava vyústění na terén
	5
	1
	1
	2&3
	1
	1&2&9
	I5+S1+Z1+M2&3+F1+U1&2&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	Trativodní šachta
	8
	18
	1
	3
	1
	
	I8+S18+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Kanalizace
	Kanalizace
	5
	16
	1
	1
	1
	
	I5+S16+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	Kanalizační šachta
	8
	18
	1
	3
	1
	
	I8+S18+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Výstroj trati
	tabule výstroje trati
	9
	21
	1
	4
	1
	1&2&35-36
	I9+S21+Z1+M4+F1+U1&2&35-36
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	sloupek výstroje trati
	7
	2
	1
	4
	1
	1&2&6&9
	I7+S2+Z1+M4+F1+U1&2&6&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	základ sloupku
	7
	1
	1
	3
	1
	
	I7+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3






	Nástupiště
	Nástupištní hrana
	5
	1
	1
	
	1
	1&2&5&9
	I5+S1+Z1+F1+U1&2&5&9
	3DLinie
	IfcPolyline
	P1

	
	Povrch nástupiště
	5
	1
	1
	2
	1
	1&2&5&13
	I5+S1+Z1+M2+F1+U1&2&5&13
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P1

	
	Těleso nástupiště
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	Vodící linie (varovný pás, signální pás)
	5
	1
	1
	2
	1
	1&2&13
	I5+S1+Z1+M2+F1+U1&2&13
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Obrubník
	5
	2
	1
	1
	1
	1&2&5&13
	I5+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Ložná vrstva
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Podkladní vrstva
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Výkop
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Násyp
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Prefabrikát hrany
	5
	19
	1
	4
	1
	1&2&5&13
	I5+S19+Z1+M4+F1+U1&2&5&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Zábradlí
	5
	2
	1
	5
	1
	1&2&6&8
	I5+S2+Z1+M5+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Prefabrikát
	5
	19
	1
	4
	1
	1&2&5
	I5+S19+Z1+M4+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Spojovací plech
	5
	2
	1
	2
	1
	1&2&8-9
	I5+S2+Z1+M2+F1+U1&2&8-9
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Monolitická konstrukce
	10
	4
	1
	3
	1
	1&2&5
	I10+S4+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	Konstrukce přístřešku
	Ocelová konstrukce
	5
	1&54
	1
	5
	1
	1&2&6&8
	I5+S1&54+Z1+M5+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Monolitická konstrukce
	5
	1
	1
	3
	1
	1&2&5
	I5+S1+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Opláštění
	5
	1
	1
	2
	1
	1&2&6&8&13&42
	I5+S1+Z1+M2+F1+U1&2&6&8&13&42
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Prefabrikát
	5
	1
	1
	3
	1
	1&2&5
	I5+S1+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Základová deska
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	Prvky zastřešení
	Krytina
	5
	2
	1
	2
	1
	1&2&6&8&13
	I5+S2+Z1+M2+F1+U1&2&6&8&13
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Podhled
	5
	2
	1
	2
	1
	1&2&6&8&13
	I5+S2+Z1+M2+F1+U1&2&6&8&13
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Zasklení
	5
	2
	1
	2
	1
	1&2&13&48
	I5+S2+Z1+M2+F1+U1&2&13&48
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Odvodnění
	5
	2
	1
	2
	1
	
	I5+S2+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	Osvětlení
	Svítidla
	5
	2&55
	1
	4
	1
	1&3&18-23
	I5+S2&55+Z1+M4+F1+U1&3&18-23
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Ochranná mříž
	5
	1
	1
	2
	1
	1&2&8
	I5+S1+Z1+M2+F1+U1&2&8
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	Kabeláž
	5
	2
	1
	1
	1
	1&2&12
	I5+S2+Z1+M1+F1+U1&2&12
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	Drobná architektura
	Lavička
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&8&13&48
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&8&13&48
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Ocelová lavice v přístřešku
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&8&13&48
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&8&13&48
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Koš
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&8&13&48
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&8&13&48
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Ostatní
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&8&13&48
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&8&13&48
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Přejezd / přechod
	konstrukce
	11
	63
	1
	4
	1
	1&2&5&9
	I11+S63+Z1+M4+F1+U1&2&5&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	živičná vrstva
	11
	64
	1
	2
	1
	&9&13
	I11+S64+Z1+M2+F1+U&9&13
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	konstrukční vrstva
	11
	65
	1
	3
	1
	
	I11+S65+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	násyp
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Prefabrikát
	5
	19
	1
	3
	1
	1&2&5
	I5+S19+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	monolitická konstrukce
	10
	4
	1
	3
	1
	1&2&5
	I10+S4+Z1+M3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Obrubník
	5
	2
	1
	1
	1
	1&2&5
	I5+S2+Z1+M1+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	Orientační systém
	Tabule vč. kotvení
	9
	2&47
	1
	4
	1
	1&2&35-36
	I9+S2&47+Z1+M4+F1+U1&2&35-36
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	Klaprám pro JŘ vč. konzoly
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&35-36
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Sloupek
	7
	2
	1
	4
	1
	1&2&6&8
	I7+S2+Z1+M4+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Základ
	7
	1
	1
	3
	1
	
	I7+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	Protihluková stěna
	Sloupek
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&5&9
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&5&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Základ
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Soklové panely
	5
	1
	1
	4
	1
	1&2&5&13
	I5+S1+Z1+M4+F1+U1&2&5&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	Výplňové panely
	5
	1&41
	1
	4
	1
	1&2&5&13
	I5+S1&41+Z1+M4+F1+U1&2&5&13
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	Protihlukový val
	Zemní těleso
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	Oplocení/zábradlí
	Sloupek
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&6&8
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&6&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Základ
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Pletivo/výplň
	5
	2
	1
	2
	1
	1&2&8
	I5+S2+Z1+M2+F1+U1&2&8
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	Zabezpečovací zařízení
	Promněné návěstidlo
	20
	5
	1
	4
	1
	1&3&35-36
	I20+S5+Z1+M4+F1+U1&3&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Nepromněné návěstidlo
	20
	5
	1
	4
	1
	1&3&35-36
	I20+S5+Z1+M4+F1+U1&3&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Přestavník
	18
	6
	1
	4
	1
	1&3&8-12
	I18+S6+Z1+M4+F1+U1&3&8-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3





	
	Výkolejka
	18
	7
	1
	4
	1
	1&3&9
	I18+S7+Z1+M4+F1+U1&3&9
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Zámky
	18
	2
	1
	4
	1
	1&3&9-12&29
	I18+S2+Z1+M4+F1+U1&3&9-12&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Pomocné stavědlo
	18
	2
	1
	4
	1
	1&3&9-12&29
	I18+S2+Z1+M4+F1+U1&3&9-12&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Elektromagnetický zámek
	18
	33
	1
	4
	1
	1&3&9-12&29
	I18+S33+Z1+M4+F1+U1&3&9-12&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Stykový transformátor, SYT, UT
	18
	33
	1
	4
	1
	1&3&24-28
	I18+S33+Z1+M4+F1+U1&3&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Počítač náprav
	18
	33
	1
	4
	1
	1&3&9-12&29
	I18+S33+Z1+M4+F1+U1&3&9-12&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Kabelový objekt (Tja, UPM, UKM)
	17
	33
	1
	4
	1
	1&3&24-28&42
	I17+S33+Z1+M4+F1+U1&3&24-28&42
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Kabelová skříň
	17
	33
	1
	4
	1
	1&3&24-28
	I17+S33+Z1+M4+F1+U1&3&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Reléový domek
	domek
	18
	33
	1
	4
	1
	1&2&5&8&42
	I18+S33+Z1+M4+F1+U1&2&5&8&42
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	základ
	18
	4
	1
	3
	1
	
	I18+S4+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	chlazení
	18
	34
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I18+S34+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Přístrojová skříň venkonvní
	17
	33
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I17+S33+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Přístrojová skříň/stojan vnitřní
	17
	33
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I17+S33+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Výstražník
	17
	33
	1
	4
	1
	1&2&35-36
	I17+S33+Z1+M4+F1+U1&2&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Mechanická závora / zábrana s uzamykání
	17
	33
	1
	4
	1
	1&2&26
	I17+S33+Z1+M4+F1+U1&2&26
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Kabelová trasa
	Kabely
	5
	32
	1
	1
	1
	1&4&30-31
	I5+S32+Z1+M1+F1+U1&4&30-31
	3DLinie
	IfcPolyline
	P4

	
	Výkop kabelové trasy
	1
	31
	1
	3
	1
	
	I1+S31+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P4

	
	Balíza ETCS
	19
	30
	1
	4
	1
	1&2&8-12&29
	I19+S30+Z1+M4+F1+U1&2&8-12&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Sdělovací zařízení
	Kabelová komora
	1
	2&41
	1
	
	1
	1&2&24-28
	I1+S2&41+Z1+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Kabelová skříň
	1
	33
	1
	4
	1
	1&2&24-28&42
	I1+S33+Z1+M4+F1+U1&2&24-28&42
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Venkovní telefonní objekt
	1
	34
	1
	4
	1
	1&2&24-28&42
	I1+S34+Z1+M4+F1+U1&2&24-28&42
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Technologický domek
	domek
	18
	33
	1
	4
	1
	1&2&5&8&42
	I18+S33+Z1+M4+F1+U1&2&5&8&42
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	základ
	18
	4
	1
	3
	1
	
	I18+S4+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	chlazení
	18
	34
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I18+S34+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Venkovní skříň
	1
	33
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I1+S33+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Informační tabule
	1&21
	34&35
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I1&21+S34&35+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	
	Kamera
	1&21
	34&36
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I1&21+S34&36+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Reproduktor
	1&21
	34&37
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I1&21+S34&37+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Stožár sdělovacího zařízení
	Stožár
	1
	34&39
	1
	4
	1
	1&2&5&8
	I1+S34&39+Z1+M4+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Základ stožáru
	1
	34
	1
	3
	1
	
	I1+S34+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Anténa rádiového systému
	1&21
	34&36
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I1&21+S34&36+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Neproměnné návěstidlo
	1&21
	33
	1
	4
	1
	1&3&35-36
	I1&21+S33+Z1+M4+F1+U1&3&35-36
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Ústředna EZS
	1
	2&38
	1
	4
	1
	1&2&24-29
	I1+S2&38+Z1+M4+F1+U1&2&24-29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Vnitřní skříň
	1
	33&40
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I1+S33&40+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Silnoproudá technologie
	Rozvaděč NN
	1
	26
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I1+S26+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Rozvaděč vlastní spotřeby
	1
	27
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I1+S27+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Rozvaděč s bateriemi
	1
	28
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I1+S28+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Transformátor
	1
	29
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I1+S29+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Výtah
	Vnitřní rozměr šachty
	1
	
	1
	
	1
	1&2&5
	I1+Z1+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Kabina
	1
	22
	1
	4
	1
	1&2&8-12
	I1+S22+Z1+M4+F1+U1&2&8-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Dveře
	1
	25
	1
	4
	1
	1&2&8-12
	I1+S25+Z1+M4+F1+U1&2&8-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	Pohyblivé schody
	Vnitřní rozměry vany
	1
	
	1
	
	1
	1&2&5
	I1+Z1+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	Pohyblivý chodník
	Pohyblivé schody
	1
	23
	1
	4
	1
	1&2&5&8-12
	I1+S23+Z1+M4+F1+U1&2&5&8-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	
	Bezpečnostní prostor nad schody
	1
	
	1
	
	1
	
	I1+Z1+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P1

	
	Olejový separátor
	1
	
	1
	4
	1
	1&2&5
	I1+Z1+M4+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	Kladkostroj, jeřáb
	Kladkostroj, jeřáb
	1
	24
	1
	4
	1
	1&2&5&8-12
	I1+S24+Z1+M4+F1+U1&2&5&8-12
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Bezpečnostní prostor jeřábu
	1
	
	1
	
	1
	
	I1+Z1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P1

	Trubní vedení
	podsyp
	5
	1&3
	1
	3
	1
	
	I5+S1&3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	potrubí
	5
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I5+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	tlakové potrubí
	5
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I5+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	chránička
	7
	2
	1
	1
	1
	
	I7+S2+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	jímky
	7
	1&2
	1
	4
	1
	
	I7+S1&2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3






	
	obsyp
	7
	1&3
	1
	3
	1
	
	I7+S1&3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	obetonování
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	výstražná fólie
	5
	2
	1
	1
	1
	
	I5+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	
	signalizační vodič
	5
	2
	1
	1
	1
	
	I5+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	Objekty na trubním vedení
	šachta
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	spadiště
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	uliční vpusť
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	horská vpusť
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	odlučovač
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	šachta armaturní
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	armatura
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	čichačka
	8
	2
	1
	4
	1
	
	I8+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	šoupě/ventil
	8
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I8+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Zemní práce
	výkop (hloubení rýh)
	1
	31
	1
	3
	1
	
	I1+S31+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zásyp
	5
	3
	1
	3
	1
	
	I5+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	sejmutí ornice
	5
	3
	1
	3
	1
	
	I5+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P10

	
	rozprostření ornice (ohumusovani)
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5, P10

	
	podkladní a výplňové vrstvy
	5
	1&3
	1
	3
	1
	
	I5+S1&3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P10

	
	úpravy svahů [dlažby z lom. kam., veget. dl
	5
	1
	1
	2&3
	1
	1&2&5
	I5+S1+Z1+M2&3+F1+U1&2&5
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	patky
	5
	1&2
	1
	3
	1
	
	I5+S1&2+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	stupně a prahy
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	geotextilie
	5
	1
	1
	2
	1
	
	I5+S1+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	Výměna oken
	Rám
	5
	2&46
	1
	2
	1
	1&25
	I5+S2&46+Z1+M2+F1+U1&25
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Zasklení
	5
	2&46
	1
	2
	1
	1&2&13
	I5+S2&46+Z1+M2+F1+U1&2&13
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P3

	Přetěsnění oken
	Těsnění
	5
	2
	1
	1
	1
	1&2&13
	I5+S2+Z1+M1+F1+U1&2&13
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	Demolovaný objekt
	Materiál demolice
	5
	1&48
	1
	3
	1
	
	I5+S1&48+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P9

	Reklamní stojan
	Stojan
	5
	2
	1
	4
	1
	1&2&16
	I5+S2+Z1+M4+F1+U1&2&16
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Základ
	5
	1
	1
	3
	1
	
	I5+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	Trolejové vedení
	Trolejový drát
	13
	2
	1
	1
	1
	1&2&9-12
	I13+S2+Z1+M1+F1+U1&2&9-12
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	
	Nosné lano
	13
	2
	1
	1
	1
	1&2&9-12
	I13+S2+Z1+M1+F1+U1&2&9-12
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	Podpěra
	Stožáry nebo nosné brány
	14
	2&49
	1
	4
	1
	1&2&5&8
	I14+S2&49+Z1+M4+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Základ podpěry
	14
	1&50
	1
	3
	1
	
	I14+S1&50+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	EOV
	Rozváděč EOV
	15
	61
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I15+S61+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Souprava EOV
	6&22
	62
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I6&22+S62+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	EPZ
	Stojan EPZ
	5
	1
	1
	4
	1
	1&2&5&8
	I5+S1+Z1+M4+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Osvětlovací věž
	stožár
	5
	56
	1
	4
	1
	1&2&5&8
	I5+S56+Z1+M4+F1+U1&2&5&8
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	základ
	5
	2
	1
	4
	1
	
	I5+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	svítidlo
	5
	57
	1
	4
	1
	1&2&18-23
	I5+S57+Z1+M4+F1+U1&2&18-23
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Samostatné osvětlovací těleso
	5
	58
	1
	4
	1
	1&2&18-23
	I5+S58+Z1+M4+F1+U1&2&18-23
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Rozváděč osvětlení
	15
	59
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I15+S59+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Zásuvková skříň
	17
	60
	1
	4
	1
	1&2&24-28
	I17+S60+Z1+M4+F1+U1&2&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	Ukolejnění
	Ukolejnění
	5
	51
	1
	1
	1
	1&2&24-28
	I5+S51+Z1+M1+F1+U1&2&24-28
	3DLinie
	IfcPolyline
	P3

	Vnější uzemnění
	Zemnící jímka
	5
	52
	1
	2
	1
	
	I5+S52+Z1+M2+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	Zemnič
	5
	53
	1
	1
	1
	
	I5+S53+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyline
	P4






	Objekty inženýrských sítí

	
	
	Šablona vlastností složená z následujích skupin vlasností
	Typ entity / přesnost

	Skupina elementů / objektů
	Typ elementu / objektu
	I
	S
	Z
	M
	F
	U
	Označení šablony ZDS
	DSPS
	ifcshaperepresentation
	Přesnost

	zemní práce
	výkop rýhy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfcTriangulatedFaceSet
	P5

	
	zásyp rýhy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfTriangulatedFaceSet
	P5

	
	podkladní a výplňové vrstvy
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfTriangulatedFaceSet
	P10

	
	patky
	1
	1;2
	1
	3
	1
	
	I1+S1;2+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	stupně a prahy
	1
	1
	1
	3
	1
	
	I1+S1+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P5

	
	geotextilie
	1
	1
	1
	2
	1
	
	I1+S1+Z1+M2+F1
	3DPovrch
	IfTriangulatedFaceSet
	P5

	kabelové vedení
	podkladní vrstva
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	kabel
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	chránička
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	obsyp
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P4

	
	obetonování
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	zákrytová deska
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	zemnící pásek
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	objekty na KV
	šachta
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	kabelový žlab/multikanál
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	silnoproudá technologie
	Rozvaděč NN
	1
	26
	1
	4
	1
	1&3&24-28
	I1+S26+Z1+M4+F1+U1&3&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Rozvaděč vlastní spotřeby
	1
	27
	1
	4
	1
	1&3&24-28
	I1+S27+Z1+M4+F1+U1&3&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Rozvaděč s bateriemi
	1
	28
	1
	4
	1
	1&3&24-28
	I1+S28+Z1+M4+F1+U1&3&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	Transformátor
	1
	29
	1
	4
	1
	1&3&24-28
	I1+S29+Z1+M4+F1+U1&3&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	trubní vedení
	podsyp
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	potrubí
	1
	3
	1
	1
	1
	1&2
	I1+S3+Z1+M1+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	chránička
	1
	3
	1
	1
	1
	
	I1+S3+Z1+M1+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	jímky a poklopy
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	obsyp
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DPovrch
	IfTriangulatedFaceSet
	P3

	
	obetonování
	1
	3
	1
	3
	1
	
	I1+S3+Z1+M3+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	potrubí na PHM dvouplášťové
	1
	2
	1
	1
	1
	1&4&38
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&4&38
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	rekuperační systém 2-stupňový (odběr par benzínu)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&37-38
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&37-38
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	stáčecí potrubí
	1
	2
	1
	1
	1
	1&4&38
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&4&38
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	objekty na TV
	šachta
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	spadiště
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	uliční vpusť
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	horská vpusť
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	odlučovač
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	šachta armaturní
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	čichačky
	1
	2
	1
	4
	1
	
	I1+S2+Z1+M4+F1
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	šoupátka
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	armatura
	1
	2
	1
	4
	1
	1&2
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&2
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	odvětrací potrubí s dýchací pojistkou
	1
	2
	1
	1
	1
	
	I1+S2+Z1+M1+F1
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	zabezpečovací zařízení-trať
	návěstidla
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	výhybky a výkolejky
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	prostředky pro zjišťování volnosti
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	přejezdy
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	kabelizace
	1
	2
	1
	1
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&4&29
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	zabezpečovací zařízení-zdvih
	závora
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	výstražný semafor
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	textový panel
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DPlocha
	IfcTriangulatedFaceSet
	P2

	
	signalizace
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	návěstidlo
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3






	
	stabilizace mostu
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	hydraulický agregát
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	energořetěz
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	strojovna
	napájecí zařízení
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&24-28
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	síťové napájení
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&24-28
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	napájecí soustavy
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&24-28
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	ústředna EZS
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	technologický počítač (PLC)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	operátorský panel
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	uzemnění
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	rozvaděč RM
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	kabelové trasy
	1
	2
	1
	1
	1
	1&4&30-31
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&4&30-31
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	vedení zdvihu mostu
	1
	2
	1
	1
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&4&29
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	osvětlení
	zásuvka
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&18-23
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&18-23
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	spínač
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&18-23
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&18-23
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	reflektor na stožáru
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&18-23
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&18-23
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	rozvaděč
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&24-28
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&24-28
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	kabelové trasy
	1
	2
	1
	1
	1
	1&4&30-31
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&4&30-31
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	kamerový systém
	kamera
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&30-34
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&30-34
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	kabelové trasy
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&30-31
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&30-31
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	rozhlasový systém
	telefon
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	zesilovač
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	zdroj se zálohou
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	reproduktor
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	přenosový systém
	VOIP telefon
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P3

	
	komunikační hláska (VTO)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	kabelové trasy
	1
	2
	1
	1
	1
	1&2&30-31
	I1+S2+Z1+M1+F1+U1&2&30-31
	3DLinie
	IfcPolyLine
	P3

	
	řídící modul spojovací jednotky
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	spojovací jednotka
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	blok dálkového připojení
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	translátor
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	detektory
	PIR (pohybový)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	magnetický kontakt (otevření dveří/oken)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	požární
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	výšky vodní hladiny
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	výšky zdvihu hydromotoru
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	přítomnosti srážek
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	venkovní teploty
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	teploty kolejnice
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	ultrazvukový snímač (podjezdná výška)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	inklinoměr (vodorovnost mostu)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	aktuátor (stabilizace mostu v základní poloze)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	dosednutí konců kolejnic
	1
	2
	1
	4
	1
	1&4&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&4&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	moduly v rozvaděči
	napájení a jištění UPS
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	stejnosměrného napájení
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	ovládání hydraulického agregátu
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	ovládání elektrického ohřevu KDH
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	ovládání návěstidel a signálních znaků
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	ovládání zařízení pro stabilizaci a indikaci polohy mostu
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	řízení rozhlasové ústředny (RRU)
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	
	automatického hlášení
	1
	2
	1
	4
	1
	1&3&29
	I1+S2+Z1+M4+F1+U1&3&29
	3DTěleso
	IfcSolidModel
	P2

	průjezdný profil
	průjezdný profil
	3
	
	1
	
	1
	
	I3+Z1+F1
	3DPlocha
	fTriangulatedFaceSet
	P2





	Identifikace / Třídění
	
	
	Hodnoty parametru
	Stavební část - Provozní budova
	Profese TZB
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	SNIM
	IID0001
	Obecné
	Identifikace
	Název
	06eaabba-3538-446a-8c2c-e298e5a34857
	x
	string
	TEXT
	
	
	Název
	632541, svetlo_X256
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	SNIM
	IID0002
	Obecné
	
	Typ
	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7
	x
	string
	TEXT
	
	
	Jednoznačné typy prvku.
	Kamera, LED svítidlo
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	SNIM
	IID0003
	Obecné
	Identifikace
	Kód prvku
	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588
	x
	string
	TEXT
	
	SNIM
	Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.
Značení dle SNIM kódu, automaticky složené z parametrů
	SL01.37.0649
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0004
	Obecné
	
	Podlaží
	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a
	x
	string
	TEXT
	
	Podlaží
	Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.
	1NP, 2NP, 1PP, 2PP
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0005
	Obecné
	Identifikace
	GUID
	
	
	string
	TEXT
	
	
	jedinečný identifikátor
	18-e2d7-4478-b0c7-f9e5ff
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0006
	Obecné
	
	Popis
	b5092d18-e2d7-4478-b0c7-f9e5ff55724a
	x
	string
	TEXT
	
	
	detailní popis
	svítidlo voděodolné, RAL3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	SNIM
	IID0007
	Obecné
	Identifikace
	Stavební objekt / Provozní soubor
	e070339f-4f9f-4364-9595-11b4791420cd
	x
	string
	TEXT
	
	SO,PS
	
	SO05.1, SO230.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	IID0008
	Obecné
	
	Poloha - umístění
	
	
	string
	TEXT
	
	
	
	S-JTSK -868208.52,-
1095793.96,512.30
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	

	
	IID0009
	Obecné
	Identifikace
	Souřadnice GPS - WGS84
	
	
	string
	TEXT
	N;E
	
	
	N50°3.748'
E14°28.597'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0010
	Obecné
	Identifikace
	Souřadnice JTSK
	
	
	string
	TEXT
	Y;X
	
	
	N50°3.748'
E14°28.597'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	

	
	IID0011
	Obecné
	Identifikace
	Souřadnice Bpv
	
	
	string
	TEXT
	m.n.m.
	
	
	N50°3.748' E14°28.597'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	

	
	IID0012
	Obecné
	Identifikace
	Kód budovy podle projektové dokumentace
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Kod budovy SOxx, príp. Kod provozního souboru PSxx
	SO01
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0013
	Obecné
	Identifikace
	Třída stavebního prvku (TSP)
	
	x
	string
	TEXT
	
	SNIM
	Množina prvků stejných základních charakteristik.
	SL
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0014
	Obecné
	Identifikace
	Podtřída stavebního prvku (PSP)
	
	x
	string
	TEXT
	
	SNIM
	Odvozené podtřídy na základě technologieckého,
funkčního či materiálového dělení.
	01
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0015
	Obecné
	Identifikace
	Uživatelské označení typu
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Uživatelské označení typu, ideálně vycházející z PD
	OM23, DK2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0016
	Obecné
	Identifikace
	Identifikátor instance
	
	
	number
	INTEGER
	
	
	Unikátní číselné označení instance prvku, jedinečné
minimálně v rámci dané TSP.
	643521
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0017
	Obecné
	Identifikace
	PROFESE
	
	
	string
	TEXT
	
	Profese
	Označení dle Profese (1. úroveň seskupení)
	ESL
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0018
	Obecné
	Identifikace
	TECHNOLOGICKY CELEK
	
	
	string
	TEXT
	
	Technologický celek
	Označení dle Technologický celek (2. úroveň seskupení)
	ELS-CCTV
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0019
	Obecné
	Identifikace
	STAVEBNI PRVEK
	
	
	string
	TEXT
	
	Stavební prvek
	Označení dle Savební prvek (3. úroveň seskupení)
	VEDENI
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0020
	Základní
	Rozměry
	Plocha
	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518
	x
	number
	REAL
	m²
	
	Podlahová plocha místnosti
	40,2
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0021
	Základní
	
	Světlá výška místnosti
	
	
	number
	REAL
	mm
	
	Světlá výška místnosti
	2,5
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0022
	Základní
	
	Číslo místnosti
	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8
	x
	string
	TEXT
	
	
	Číslo místnosti podle projektu
	1.01
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0023
	Správa a údržba
	
	FM_ČÍSLO MISTNOSTI
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Číslo místnosti podle FM
	G1.01
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0024
	Správa a údržba
	
	FM_KATEGORIE MISTNOSTI
	
	
	string
	TEXT
	
	Kategorie místností
	Kategorie místnosti
	TECH
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0025
	Správa a údržba
	
	FM_POZARNI USEK
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Označení požárního úseku
	PU2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0026
	Správa a údržba
	
	FM_STENA PLOCHA MALBY
	
	
	number
	REAL
	m²
	
	plochy stěn ošetřené malbou
	20
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0027
	Správa a údržba
	
	FM_STENA PLOCHA OMYVATELNA
	
	
	number
	REAL
	m²
	
	plocha omyvatelných povrchů (skleněné příčky, obklady);
netýká se oken a dveří
	10
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0028
	Správa a údržba
	
	FM_STROP PLOCHA MALBY
	
	
	number
	REAL
	m²
	
	plochy stropu ošetřené malbou
	15
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0029
	Správa a údržba
	
	FM_PODLAHA PLOCHA LUXOVANA
	
	
	number
	REAL
	m²
	
	plocha kobercových podlah
	5
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0030
	Správa a údržba
	
	FM_PODLAHA PLOCHA OMYVATELNA
	
	
	number
	REAL
	m²
	
	plochy omyvatelných podlah
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0031
	Základní
	
	Kapacita osob
	6f3d50e7-19df-4825-9233-38c0dc58986d
	x
	number
	INTEGER
	°C
	
	Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a
CHL).
	35
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0032
	Technické
	
	Teplota vytápění návrhová
	1ff11950-2fe5-44ce-8b61-532ad01f9d44
	x
	number
	INTEGER
	°C
	
	Projektovaná hodnota teploty pro vytápění.
	30
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0033
	Technické
	
	Teplota chlazení návrhová
	91cb6537-1eb5-40e3-bfac-32a20c973e8c
	x
	number
	INTEGER
	°C
	
	Projektovaná hodnota teploty pro chlazení
	10
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0034
	Technické
	
	Množství vzduchu návrhové
	ffcc888b-e548-4f48-9f67-8cd30ac7db15
	x
	number
	REAL
	m3/s
	
	Návrhové množství potřebného vzduchu.
	15
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0035
	Požární ochrana
	
	Počet evakuovaných osob
	03ed1450-1562-4a74-8433-d2d4cff65ef5
	x
	number
	INTEGER
	ks
	
	
	28
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0036
	Základní
	
	TYP ZARIZENI ARS
	
	
	string
	TEXT
	
	Typ zařízení
	Typ výrobku ARS
	UMYVADLO
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0037
	Základní
	
	TYP ZARIZENI TZB
	
	
	string
	TEXT
	
	Typ zařízení
	Typ výrobku TZB
	OSVETLENI
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0038
	Technické
	
	Referenční výrobek
	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310
	x
	string
	TEXT
	
	
	Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných
vlastností.
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0039
	Obecné
	Identifikace
	Označení
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Jedinečné označení skladby konstrukce dle PD
	X15.20, DK2
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0040
	Obecné
	
	Referenční podlaží
	
	
	string
	TEXT
	
	Podlaží
	Podlaží podle projektu, dle BIM editoru
	1NP
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0041
	Technické
	
	Kód materiálu povrchu
	
	
	MATERIAL
	
	
	Povrch střechy
	Specifikace povrchu
	FOLIE,PVC
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0042
	Technické
	
	Součinitel prostupu tepla U
	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527
	x
	number
	REAL
	
	
	Číselná hodnota součinitele prostupu tepla okna uvedená v
W/(m2.K)
	0,24
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0043
	Obecné
	
	Dolní vazba
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Podlaží podle projektu
	2NP
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0044
	Základní
	Rozměry
	Délka
	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23
	x
	number
	REAL
	mm
	
	Číselná hodnota délky udávaná v mm.
	1000
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0045
	Základní
	Rozměry
	Šířka
	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37
	x
	number
	REAL
	mm
	
	Tloušťka stěny
	100
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0046
	Základní
	Rozměry
	Nepřipojená výška
	
	
	number
	REAL
	mm
	
	Rozměry prvku
	2500
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0047
	Technické
	
	Statická konstrukce
	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	YES=Nosná/NO=Nenosná
	YES
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0048
	Technické
	
	Konstrukční materiál
	
	
	MATERIAL
	
	
	
	Specifikace konstrukčního materiálu
	zdivo P15
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0049
	Technické
	
	Kód povrchu 1
	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57
	x
	string
	TEXT
	
	Povrch stěn
	Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.dle
číselníku
	SDK
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0050
	Technické
	
	Kód povrchu 2
	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac
	x
	string
	TEXT
	
	Povrch stěn
	Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové
straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná
	OSB
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0051
	Obecné
	
	Podlaží základny
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Podlaží podle projektu
	1PP
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0052
	Základní
	Rozměry
	Výška
	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656
	x
	number
	REAL
	mm
	
	Rozměry prvku
	600
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0053
	Technické
	
	Bezpečnostní odolnost
	dff9ac8c-658e-44cf-a067-6b9826c041c2
	x
	string
	TEXT
	
	
	Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN
EN 1630.
	bezpečnostní třída 2
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0054
	Správa a údržba
	
	FM_BEZPECNOSTNI PARAMETRY
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Slovní popis bezpečnostních parametrů
	lné vůči jednoduchému nářadí
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0055
	Správa a údržba
	
	FM_DRUH OKNA
	
	
	string
	TEXT
	
	Druh okna
	Druh okna
	POSUVNE
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0056
	Správa a údržba
	
	FM_DRUH VYPLNE
	
	
	string
	TEXT
	
	Druh výplně
	Druh skla
	TROJSKLO
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0057
	Technické
	
	Zasklení
	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd
	x
	string
	TEXT
	
	
	Textový popis materiálu skla.
	pokovené trojsklo
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0058
	Správa a údržba
	
	FM_MATERIAL RAMU
	
	
	MATERIAL
	
	
	
	Materiál rámu
	PLASTOVE
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0059
	Správa a údržba
	
	FM_TYP OTEVIRANI
	
	
	string
	TEXT
	
	Typ otvírání
	Typ otvírání
	SKLAPECI
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0060
	Technické
	
	Typ otevírání
	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969
	x
	string
	TEXT
	
	
	Popis typu otevírání.
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	
	IID0061
	Správa a údržba
	
	FM_MRIZ
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Mříž před oknem
	YES
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0062
	Správa a údržba
	
	FM_FOLIE
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Folie součástí okna
	NO
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
SNIM
	
IID0063
	Technické
	
	Kód doplňku
	014ce127-bc8d-471d-a980-d5d73508d8d6
	x
	
string
	TEXT
	
	Kód doplňku
	Jednoznačné kódové označení doplňku popisující např. mříž, folii, atd.
	ZALUZIE
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0064
	Technické
	
	Připojení EZS
	ee3d1694-48a8-413a-b5b2-2879d658e383
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	Je připojení rozvodů EZS?
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0065
	Technické
	
	Připojení MaR
	1b2ed692-7aec-4741-86e5-6c4cfb29a1db
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	Je napojeni rozvodů na systém MaR?
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0066
	Technické
	
	Funkce
	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0067
	Správa a údržba
	
	FM_PROVEDENI
	
	
	string
	TEXT
	
	Provedení dveří
	Popis provedení
	1KR-POSUVNE
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0068
	Správa a údržba
	
	FM_MATERIAL DVERI
	
	
	MATERIAL
	
	
	
	Specifikace materiálu dvěří
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0069
	Základní
	
	Otevírání dveří
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Levé/Pravé
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0070
	Správa a údržba
	
	FM_MATERIAL ZARUBNE
	
	
	MATERIAL
	
	
	
	Specifikace materiálu zárubně
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0071
	Technické
	
	Typ dveřní zarážky
	4b32fc06-0074-47b5-bf0a-299b3bba9dc3
	x
	string
	TEXT
	
	
	Textový popis dveřní zarážky.
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0072
	Správa a údržba
	
	FM_SAMOZAVIRAC
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Výskyt samozavírače
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0073
	Technické
	
	Typ samozavírače
	21140634-b70c-49f4-9d8e-0a600ed882bc
	x
	string
	TEXT
	
	
	Textový popis typu samozavírače.
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0074
	Technické
	
	Karta
	b536040d-8407-4a92-89d6-e842514dd1cd
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	Je přístupová karta?
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0075
	Technické
	
	Systém generálního klíče
	b74eee0a-1d21-4b25-ad06-6536e4d41791
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	Je napojen na systém generálního klíče?
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0076
	Technické
	
	Typ zámku
	86ee37c6-887c-4ff7-b77a-b545083c4931
	x
	string
	TEXT
	
	
	Textový popis typu použitého zámku.
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0077
	Technické
	
	Materiál kování
	4808727c-9047-495a-8591-01e2069a67db
	x
	string
	TEXT
	
	
	Textový popis materiálu kování.
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0078
	Technické
	
	Připojení ACS
	7e05c13d-1407-445e-a3c2-9e764744ecdc
	x
	boolean
	YES/NO
	
	
	Je připojeno na poplašné zařízení, EKV?
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0079
	Požární ochrana
	
	FM_PANIKOVÉ KOVANI
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Umístění panikového kování
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0080
	Požární ochrana
	
	FM_POZARNI UNIK
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Slouží k požárnímu úniku
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0081
	Požární ochrana
	
	FM_POZARNI ODOLNOST
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Požadavek na požární odolnost dveří
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0082
	Požární ochrana
	
	Požární odolnost
	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22
	x
	string
	TEXT
	
	
	Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, …), mezní stav (R, E, I, W, …).
	EW15 DP3
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0083
	Správa a údržba
	
	FM_NASLAPNA VRSTVA
	
	
	string
	TEXT
	
	Nášlapná vrstva
	Nášlapná vrstva plochy
	KOBEREC
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0084
	Správa a údržba
	
	FM_VENKOVNI PLOCHY
	
	
	string
	TEXT
	
	Venkovní plochy
	Účel plochy
	SKLAD
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0085
	Správa a údržba
	
	FM_TYP PODLAHY
	
	
	string
	TEXT
	
	Typ podlahy
	Konstrukce podlahy
	BETONOVA
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0086
	Technické
	
	Teplonosná látka
	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8
	x
	string
	TEXT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0087
	Základní
	
	Typ média
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Typ média
	OLEJ SF6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0088
	Obecné
	Identifikace
	Typ systému
	
	
	string
	TEXT
	
	Systém
	Označení dle Typ systému (2. úroveń seskupení)
	VZT-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0089
	Obecné
	Identifikace
	Systém klasifikace
	
	
	string
	TEXT
	
	Klasifikace
	Označení dle Systém klasifikace (3. úroveń seskupení)
	Zpětný vzduch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0090
	Technické
	
	Materiál
	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e
	x
	string
	TEXT
	
	
	Materiálová specifikace prvku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0091
	Technické
	
	Povrchová úprava
	f43f8083-819f-42c3-9b3f-26da7449f408
	x
	string
	TEXT
	
	
	specifikace povrchové úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0092
	Správa a údržba
	
	FM_IZOLACE
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Popis izolace rozvodu
	Miralon 15mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0093
	Technické
	
	Odváděný vzduch
	ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6
	x
	number
	REAL
	m³/hod
	
	Navrhované množství odváděného vzduchu - projekt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0094
	Technické
	
	Přiváděný vzduch
	57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce
	x
	number
	REAL
	m³/hod
	
	Navrhované množství přiváděného vzduchu - projekt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0095
	Technické
	
	Průtok
	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64
	x
	number
	REAL
	m3/s
	
	Objem teplonosné látky za jednotku času.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0096
	Technické
	
	Chladící výkon
	ab46d789-c4f3-4ae8-af6b-f888af653dd6
	x
	number
	REAL
	kW
	
	Chladící výkon.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0097
	Technické
	
	Topný výkon
	53d8582e-0c35-41dd-a330-3f99315c15b6
	x
	number
	REAL
	kW
	
	Topný výkon.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0098
	Správa a údržba
	
	FM_POCET ZDROJU
	
	
	integer
	INTEGER
	ks
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0099
	Správa a údržba
	
	FM_TYP ZDROJE
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Žárovka, LED, zářivka
	LED, žárovka, zářivka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0100
	Základní
	
	Okruh
	99e75ae9-b44e-48d3-8a89-766ea60c3f19
	x
	string
	TEXT
	
	
	Číslo okruhu.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0101
	Základní
	
	Rozvaděč
	815635af-a649-4c20-8102-ce9b0435bea0
	x
	string
	TEXT
	
	
	Označení rozvaděče.
	RS201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0102
	Technické
	
	Jmenovitý příkon
	f123731e-fd63-41fe-8e30-cb36e099b6a0
	x
	number
	REAL
	kW
	
	Jmenovitý příkon.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0103
	Technické
	
	Stupeň krytí
	4578b51f-fde8-4408-83df-e6765f299511
	x
	integer
	INTEGER
	IP
	
	Úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí
pevných částic a vody.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0104
	Technické
	
	Světelný tok
	76ac80b3-ab54-4889-8f14-5d575a1c85e5
	x
	number
	REAL
	lm
	
	Světelný tok.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0105
	Technické
	
	Svítivost
	1cc1ee38-67a8-429c-9482-e1159b27f7df
	x
	number
	REAL
	cd
	
	Svítivost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0106
	Základní
	
	FM_SYSTEM OVLADANI
	
	
	string
	TEXT
	
	
	např. MaR, KNX, manuálně
	MaR, manuálně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0107
	Základní
	
	FM_TYP NAPAJENI
	
	
	string
	TEXT
	
	
	integrovaný, externě
	integrovaný, externí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0108
	Základní
	
	FM_NOUZOVE OSVETLENI
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	ANO/NE
	YES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0109
	Základní
	
	FM_NAPAJENI NOUZOVEHO OSVETLENI
	
	
	string
	TEXT
	
	
	centrální, lokální
	lokální
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0110
	Obecné
	
	FM_KOD TRASY
	
	
	string
	TEXT
	
	
	identifikátor obsahující příslušnost k obvodu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0111
	Obecné
	
	FM_TYP TRASY
	
	
	string
	TEXT
	
	
	žlab, žebřík, instalační trubka
	žlab, žebřík, trubka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0112
	Základní
	Rozměry
	DIMENZE TRASY
	
	
	string
	TEXT
	mm
	
	průřez
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0113
	Požární ochrana
	
	FM_POZARNI USEK
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Označení požárního úseku dle projektu
	PU01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0114
	Požární ochrana
	
	FM_STUPEN POZARNI BEZPECNOSTI
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Označení stupně požární bezpečnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0115
	Požární ochrana
	
	FM_POZARNI ODOLNOST STROP
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Označení požární odolnosti podle projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0116
	Požární ochrana
	
	FM_EPS V PU
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Prostory vybavené EPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0117
	Požární ochrana
	
	FM_CHUC
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Typ CHUC, pokud existuje
	Typ A, Typ B, Typ C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0118
	Požární ochrana
	
	FM_NOUZOVE OSVETLENI
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Nouzové osvětlení PÚ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0119
	Požární ochrana
	
	FM_VYBAVENI PU
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Plynový, práškový a vodní přenosný hasící přístroj
	Plynový, práškový
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0120
	Požární ochrana
	
	FM_GHZ
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Plynové stabilní hasící zařízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0121
	Požární ochrana
	
	FM_DHP
	
	
	boolean
	YES/NO
	
	
	Detekce hořlavých plynů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0122
	Základní
	
	FM_TYP PBZ
	
	
	string
	TEXT
	
	
	Typ prvku (PHP, hydrant, uzávěr, prostup,..)
	PHP, hydrant, prostup
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0123
	Správa a údržba
	
	Výrobce
	c3163d26-5b90-406e-b5b0-b1c00078ffac
	x
	string
	TEXT
	
	x
	Výrobce
	Siemens AG
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0124
	Správa a údržba
	
	Výrobní číslo
	6116f509-6533-4bef-b712-1c88eaa28a5c
	x
	string
	TEXT
	
	
	Výrobní číslo prvku
	D50s1852E01
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0125
	Správa a údržba
	
	Datum nasazení do provozu
	
	
	date
	DD.MM.YYYY
	
	Datum uvedení do provozu
	15.12.2001
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SNIM
	IID0126
	Správa a údržba
	
	Pořizovací cena
	544b367b-81bf-4b8c-936d-94dbd5b73525
	x
	number
	REAL
	Kč
	
	Cena zařízení při nákupu
	2500000
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
IID0128
	
Údržba
	
	
vizuální kontrola
	
	
	
	
	
	
	kontrola poškození a vandalismu, viditelnost, čitelnost + kdo zajišťuje
	
ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	

	
	IID0129
	Údržba
	
	čištění povrchů
	
	
	
	
	
	
	četnost + kdo zajišťuje
	ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	IID0130
	Údržba
	
	kontrola fukčnosti, těsnosti, pohyblivosti
	
	
	
	
	
	
	četnost + kdo zajišťuje
	ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	IID0131
	Údržba
	
	revize
	
	
	
	
	
	
	četnost + kdo zajišťuje
	ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	IID0132
	Údržba
	
	běžná kontrola ocelových kcí dle ČSN 73 2604
	
	
	
	
	
	četnost + kdo zajišťuje
	ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	

	
	IID0133
	Údržba
	
	podrobná kontrola ocelových kcí dle ČSN 73 2604
	
	
	
	
	
	četnost + kdo zajišťuje
	ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	

	
	IID0134
	Údržba
	
	kontrola ochranných nátěrů
	
	
	
	
	
	
	četnost + kdo zajišťuje
	ě 1x za týden; prac. SC 1x za rok
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	

	
	IID0135
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0136
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0137
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0138
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0139
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0140
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0141
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0142
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0143
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0144
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0145
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0146
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0147
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0148
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0149
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0150
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0151
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0152
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0153
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0154
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0155
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0156
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0157
	Údržba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0158
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0163
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0168
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0169
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0171
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0172
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0174
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0175
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0176
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IID0177
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[bookmark: _bookmark117]Tento dokument je součástí zadávací dokumentace projektu „Rekreační přístav Kroměříž“. Tento dokument řeší část dodávky BIM modelu a dodavatel v něm popíše, jakým způsobem bude přistupovat k naplnění cílů a požadavků zadavatele.
Dokument slouží k hodnocení dodavatelových postupů a jeho schopnosti a kompetence naplnit zadavatelovy cíle a požadavky.
Práce s dokumentem
Dodavatel bude následovat pokyny v dokumentu a doplní požadované informace do připravených tabulek či polí (tabulky i pole lze rozšiřovat podle potřeby). Pokud dodavatel doplní text v jakémkoli jiném místě dokumentu, tuto změnu žlutě podbarví.
Realizační tým
V této kapitole dodavatel navrhne složení realizačního týmu – dodavatelského řetězce, všechny jeho členy vč. subdodavatelů, jejich role a zodpovědnosti.

	Role
	Společnost
	Jméno
	Popis role, odpovědností a činností

	Manager projektu
	
	
	

	Odborník (koordinátor) BIM
	
	
	

	…………………….
	
	
	


Preambule


2

Preambule	2
Obsah	3
1 Základní údaje	4
2 Splnění požadavků podle dokumentu EIR	4
3 Plán implementace projektu	6
4 Zhodnocení a plán průzkumu	Chyba! Záložka není definována.
5 Způsob výměny informací a modelů	Chyba! Záložka není definována.
Obsah


3

1 [bookmark: _bookmark119]Základní údaje
1.1 Popis projektu

Název projektu:	Rekreační přístav Kroměříž
Investor:	Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)
Umístění stavby:	Zlínský kraj, město Kroměříž
Popis stavby:	Stavba spočívá v zabezpečení plnohodnotného veřejného přístavu pro
rekreační plavidla pro město Kroměříž. Přístav bude mít následující parametry a bude zajišťovat následující funkce:
· plnohodnotný veřejný rekreační přístav s kapacitou cca 80 plavidel,
· krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání plavidel,
· dlouhodobé chráněné kryté stání pro 2 plavidla Policie ČR,
· nástup a výstup veřejnosti,
· servisní služby (připojení na pitnou vodu a elektrickou energii, odčerpání fekálních a nádních vod, odběr odpadů, možnost tankování pohonných hmot (benzín, nafta, nedaněná nafta) a případně alternativních paliv,
· sjezd pro spouštění plavidel a stacionární jeřáb,
· ochranná a zimní funkce,
· pozemní část přístavu včetně objektů provozního zázemí (provozní budova, sociální zázemí, sklady) a napojení na dopravní infrastrukturu včetně parkoviště.
Součástí přístavu budou i přípojky na veškeré potřebné inženýrské sítě pro přístav včetně koncových odběrných sloupků pro připojení plavidel, pozemní části přístavu včetně objektů provozního zázemí, tj. budovy správce přístavu, hygienického zázemí, skladu a zázemí pro Polici ČR, připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně veřejného přístupu a příjezdu (a to i pro obslužnou techniku) a parkovací stání pro osobní automobily, autobusy a vleky. Přístav včetně přístupů bude osvětlený a monitorovaný kamerovým systémem. Zároveň bude instalováno plavební značení a informační systém přístavu. Spotřeba elektrické energie přístavu včetně odběrných sloupků bude částečně kryta prostřednictvím fotovoltaických panelů a bateriového úložiště. Základní přístavní činnost bude veřejného charakteru.
Účel užívání:	Účelem stavby je zabezpečení plnohodnotného veřejného přístavu pro rekreační plavidla pro město Kroměříž.

1.2 [bookmark: _bookmark120]Klíčové kontakty zadavatele

	Firma
	Pozice
	Jméno
	Email
	Telefon

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx

	ŘVC ČR
	Zadavatel
	xxxx
	xxxx
	xxxx
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1.3 Splnění požadavků podle dokumentu EIR
Veškeré požadavky jsou uvedeny v dokumentu EIR.
Následující podkapitoly reagují na požadavky vznesené v EIR a bude v nich dodavatelem uvedeno, jakým způsobem budou požadavky naplněny či jak bude přistupovat k oblastem tvorby informačního modelu.
1.4 Členění modelů
V této kapitole dodavatel navrhne způsob členění modelu do dílčích modelů a zodpovědnosti za jednotlivé dílčí modely (dle navrženého dodavatelského řetězce).
Pozn. Viz EIR – kapitola 8.1

	Dílčí model
	Obsah dílčího modelu
	Zodpovědnost za dílčí model (společnost)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1.5 Struktura a export IFC souboru
V této kapitole dodavatel navrhne způsob strukturování IFC souboru modelu a jeho exportování z nativního BIM SW.
Pozn. Viz EIR – kapitoly 6.5


1.6 Grafická podrobnost
V této kapitole dodavatel uvede způsob naplnění požadavků na grafickou podrobnost BIM modelu.
Pozn. Viz EIR – kapitola 7.2


1.7 Negrafická podrobnost
V této kapitole dodavatel uvede způsob naplnění požadavků na negrafickou podrobnost BIM modelu.
Zahrne informace o postupech tvorby, správy a aktualizace datového standardu a číselníků.
Pozn. Viz EIR – kapitola 7.3


1.8 Odchylky od EIR
V této kapitole dodavatel uvede případné vlastní navržené odchylky od původního návrhu dokumentu EIR.
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1.9 Vlastní cíle projektu
V této kapitole dodavatel uvede případné vlastní cíle projektu, požadavky či návrhy na tvorbu BIM modelu nespecifikované v dokumentu EIR.



2 [bookmark: _bookmark121]Plán implementace projektu

V této kapitole dodavatel uvede, jakým způsobem bude postupovat při tvorbě projektu – informačního modelu. Zahrne informace o projektovém řízení a postupech, které bude dodavatel uplatňovat při plnění zakázky. Dodavatel uvede, jakým způsobem dokáže naplnit EIR ve vazbě na své zvyklosti a používané SW nástroje.



2.1 Použité softwarové nástroje
V této kapitole dodavatel uvede, jaké softwarové nástroje použije pro dodávku BIM modelu.

	Dílčí část modelu
	Společnost
	BIM SW
	Verze SW
	Formát
	Komentář

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2.2 Postupy komunikace a sdílení souborů mezi účastníky projektu
V této kapitole Dodavatel uvede, jak bude probíhat komunikace mezi účastníky projektu a jakým způsobem bude probíhat sdílení souborů (modelů, dokumentů) mezi účastníky projektu.
Zahrne informace o:
· Způsobu komunikace, případně využití CDE
· Komunikace Dodavatel – Zadavatel
· Komunikace Dodavatel – Subdodavatelé



2.3 Řízení kvality, kontrol a schvalování
V této kapitole dodavatel uvede, jak bude postupovat ohledně řízení kvality, kontrol a schvalování.
Zahrne informace o:
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· postupy řízení, koordinace dílčích modelů
· KPI kvality



2.4 Výstupy
V této kapitole dodavatel uvede, jakým způsobem budou předávány výstupy zadavateli.
Zahrne informace o:
· Způsobu předání (CDE, Sharepoint, jiné)
· Formát výstupů
· Zodpovědnost za předání jednotlivých výstupů


2.5 Požadavky na součinnost zadavatele
V této kapitole dodavatel uvede, zda a jaké má požadavky na součinnost zadavatele při tvorbě informačního modelu stavby.
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Rekreační přístav Kroměříž – Projekční práce
Příloha č. 2: Hranice dotčeného území Stavby















































Příloha č. 2: Hranice dotčeného území Stavby

Rekreační přístav Kroměříž – Projekční práce Evidenční číslo objednatele: SML-2025-136-VZ



Příloha č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SML-2025-136-VZ	(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 26-015.521	(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY.

SITUAČNÍ ZÁKRES – HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ






































Kroměříž – lokalizace.


SoD č. SML-2025-136-VZ SoD č. 26-015.521
(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Strana 1/3


















































Kroměříž – část 1/2.


SoD č. SML-2025-136-VZ SoD č. 26-015.521
(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Strana 2/3













































Kroměříž – část 2/2.
SoD č. SML-2025-136-VZ SoD č. 26-015.521
(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Strana 3/3

image4.jpeg
¥

; S/
WKOTOJEDV i 7\
‘ (

L





image5.jpeg
¥

; S/
WKOTOJEDV i 7\
‘ (

L





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image2.jpeg
REDITELSTVi
VODNICH
CEST

C¢R




image3.jpeg
REDITELSTVIi
VODNICH
CEST

¢R




image1.png
REDITELSTVi VODNICH CEST
CESKE REPUBLIKY




