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SMLOUVA O DILO é.

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdejsich predpisi
(dale jen ,obcansky zakonik*)

(dale téz ,smlouva®)

l. Smluvni strany

a) Objednatel: Domov pro osoby se zdravotnim postizenim Zbési¢ky , Zbésic¢ky 23
se sidlem: Zbésicky 23, 398 43 Zbésicky

zastoupeny: Mgr. Michaelou Baslerovou, feditelkou

ICO: 0070869669

DIC: ,Nejsme platci DPH*

Bankovni spojeni:  Komer€ni banka, a.s., €.u¢tu 19-23927271/0100

K vykonu technického dozoru stavebnika je opravnén: Buglata, s.r.o., Bc. Radovan Cyril Saéek

b) Zhotovitel: FleetComs. r. o.

se sidlem: Branicka 1325/91, 147 00 Praha 4
zastoupeny: Radovanem Dusatkem

tel. ¢.: 603 577 499

ICO: 29135389

DIC: CZ29135389

Bankovni spojeni: Ceskd spofitelna

Cislo tgtu: 2843404379/0800

zapis v obchodnim rejstfiku: C 202761/MSPH

Osoby opravnéné zastupovat zhotovitele v provoznich zéalezitostech, k prejimani a predavani praci,
k podepisovani protokolll o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku:

Hlavni stavbyvedouci: Radovan Dusatko, tel: 603 577 499
Zastupce hlavniho stavbyvedouciho: Lubomir Stach, tel: 736 487 357

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 21. 4. 2026 (dale téZ ,nabidka®)
podana ve vybérovém fizeni v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisd (dale téz ,ZZVZ"), pro vefejnou zakazku s nazvem:

»instalace FVE a vyména zdroje vytapéni Stacionar Duha, Pisek*

Il. Predmét

1. Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani vefejné zakazky, jeho nabidky podané ve
vybérovém fFizeni pro vefejnou zakazku s nazvem ,lnstalace FVE a vyména zdroje vytapéni
Stacionafr Duha, Pisek®, podminek sjednanych v této smlouvé zavazuje k provedeni dila, které pro
UCely této smlouvy smluvni strany oznacuji nazvem: ,Instalace FVE a vyména zdroje vytapéni
Stacionar Duha, Pisek*.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podminek déle touto
smlouvou stanovenych.

2. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila specifikovaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy. Provedenim dila
se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukeci,
véetné dodavek potiebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro radné, véasné a kompletni dokonc¢eni
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celého dila, dale provedeni v8ech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci,
jejichz provedeni je pro rfadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenidté, bezpecnostni
opatfeni, zabezpeleni obsluznosti prilehlych nemovitosti apod.) v&etné koordinaéni a kompletaéni
ginnosti celého dila tak, aby bylo dilo fadné, v€éas a kompletné dokonceno v souladu s obecné
technickymi poZzadavky na vystavbu a v souladu s touto smlouvou. Pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen postupovat s potfebnou péci.

3. Pfedmétem smlouvy je dale zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji pfedani
objednateli v poctu 3x v tisténé podobé a 1x v digitalni podobé nejpozdeji v den prevzeti dila
objednatelem.

4. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu se zadavaci dokumentaci k pfedmétné verejné
zakazce a touto smlouvou, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni dila je povinen
opatfit zhotovitel.

5. Zhotovitel zhotovi pfedmét smlouvy formou komplexni dodavky a prfeda jej objednateli uplny, bez
vad, nedodélkd a nedostatk(, zcela hotovy, funkéni a provozné bezpecny.

6. Pfedmét smlouvy obecné zahrnuje veskeré prace, vykony a opatreni, které jsou nutné nebo ucelné
ke zhotoveni pfedmétu smlouvy v Uplném, sobéstatném, bezchybném, funkénim a provozné jistém
stavu. Vtomto stavu zhotovitel objednateli pfedmét smlouvy preda jako celek véetné veskerych
pfislusnych technickych dokladd, revizi, povoleni pro provoz zafizeni, dale doloZzeni vSech zkousek,
atestl, certifikatl, prohlaseni o shodé, dokladli a nalezitosti vyzadovanych fizenim, pfipadné jinym
postupem podle stavebniho zakona, na zakladé, kterého bude mozZno zapocit s trvalym uzivanim
stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas.

7. Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim tfetich osob (poddodavatelll) predem pisemné
odsouhlasenych objednatelem. V takovém pfipadé nese odpovédnost za splnéni smlouvy a odpovida
za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli sou€innost pfi
vedeni a pribézné aktualizaci seznamu v8ech poddodavateld véetné jejich podilu na zhotoveni dila.
Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Dojde-li ke zméné
poddodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval zhotovitel ¢ast kvalifikace & zménu kvalifikace, je
zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéz spliiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.

8. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle platnych €eskych technickych norem
avsouladu s obecné zavaznymi predpisy, podle platnych technickych kvalitativnich podminek
a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek, pokud jsou soucasti projektové dokumentace.

9. Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu trvani zavazku Géinnou pojistnou smlouvu/pojistny
certifikat o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé alespon
ve vy3$i 7 mil. K&, kterou kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi opravnénému zéastupci objednatele
k nahlédnuti.

10. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni véech moznych dusledka.

11. Budou-li v ramci pInéni vefejné zakazky instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, bude pro né
uvedena spotieba vody doloZena pfed jejich instalaci technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo
stavajicim Stitkem vyrobku v EU:

a. umyvadlové baterie a kuchyfiské baterie maji maximalni pratok vody 6 litrd/min;

b. sprchy maji maximalni pritok vody 8 litri/min;

¢. WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji uplny objem splachovaci vody maximainé
6 litrd @ maximalni prdmérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d. pisoary spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximailni uplny objem
splachovaci vody 1 litr.

V pfipadé realizace zafizeni k vyuzivani vody je zhotovitel povinen instalovat pouze takova zafizeni,
ktera napliuji definici vyse.

Budou-li v ramci realizace zakazky realizovany poloZzky uvedené vyse (zafizeni k vyuzivani vody), zho-
tovitel je pred instalaci takového zafizeni povinen predlozit technické listy vyrobkd, jejich certifikaci &i
Stitek EU, ktery prokaze, Ze jsou naplnény podminky k poZadované spotiebé vody.
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Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpeény
(s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materialll uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadd stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt pfipraveno
k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhdm materialového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichz jsou
jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplsobl nakladani s odpady a protokolem
EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Zhotovitel je povinen vést prlkaznou evidenci veskerého vzniklého odpadu pfi realizaci dila v souladu
s Planem nakladani s odpady.

Za tento plan Ize povazovat napf.

» stanoveni odhadovanych mnozstvi jednotlivych kategorii odpadu vznikléeho na stavbé
a pfipravovaného k opétovnému pouziti a popis zplsobl pfipravy/pfedani a navaznych druhi
opétovného pouziti,

* prohlaseni zhotovitele o aplikaci podminky zajistit minimaln& predani pfisludného mnozstvi odpadu
k opétovnému pouziti s popisem, jakym zplsobem bude zajisténo predani pfislusného mnozstvi
odpadu k opé&tovnému pouziti do konkrétniho zafizeni uréeného pro nakladani s danou kategorii odpadu
apod.

Min. 70 % hmotnostniho odpadu dle definice vySe je povinen zhotovitel opétovné vyuzit v ramci
realizace dila ¢i pfipravit k opétovnému vyuziti formou predani do pfislusného zafizeni, které ma
relevantni opravnéni k nakladani s odpady a jeho recyklaci. V pfipadé predani odpadu do pfislusného
zarizeni musi zhotovitel téz dolozit kopii smlouvy o zajisténi pfedani produkovanych stavebnich
a demoli¢nich odpadl do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu dle § 15
odst. 2 pism. c) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, pfipadné doklad o prevzeti odpadll od
provozovatele zafizeni dle § 17 odst. 1 pism. ¢) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést, pfipadné aktualizovat evidenci veskerého vzniklého odpadu pfi realizaci dila,
resp. Plan nakladani s odpady tak, aby bylo mozné porovnat plan se skute¢nosti a provést vypocet
spinéni podminky 70 % odpadu k opétovnému vyuziti dle definice vyse. Pro pInéni podminky vy$e neni
nutné splnit definici odpadu dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech — Ize zapogitat i dal$i druhy
materiall, které jsou ihned vyuzity na stavenisti a které se formalné nestanou odpadem dle zakona.

V ramci zadavaci dokumentace je uvefejnéna pfiloha €. 11 (vzor planu nakladani s odpady), ktery tvori
navod pro zpracovani Planu nakladani s odpady, ktery zhotovitel predlozi vyplnény pfed uzavienim
smlouvy. Dodavatel vyplfiuje pouze Zluté podbarvené bufiky dokumentu. Zadavatel upozoriuje, Ze pfi-
loha &. 11 je pouze vzorem a je povinnosti vybraného dodavatele vyplnit tuto pfilohu relevantné k povaze
provadénych praci definovanych projektovou dokumentaci a soupisem praci v¢. vykazu vymeér. Plan
nakladani s odpady bude pfed dokoncenim dila aktualizovan dle skute¢né vzniklych odpadd a jeho
vyuZiti/uloZeni.

V rdmci realizace pfedmétu vefejné zakazky je ucastnik povinen evidovat pod relevantnimi kategoriemi
veSkery vznikly odpad v ramci realizace pfedmétu verejné zakazky, ktery je povinen min. ze 70 %
hmotnostniho stavebniho a demoli¢niho odpadu dle definice vy$e opétovné vyuzit na stavenisti, nebo
predat k recyklaci na relevantni sladky opravnéné k témto Ukon(im, coz dolozi pfi predani stavby
aktualizovanym Planem nakladani s odpady obsahujici soupis a jeho zatfidéni pod relevantni druhy a
kategorie veSkerého odpadu vzniklého odpadu na stavenisti a zplsob jeho opétovného vyuziti. V
pfipadé pfedani odpadu na odpovidajici skladku predlozi kopii smlouvy o zajisténi pfedani
produkovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem
a kategorii odpadu dle § 15 odst. 2 pism. c) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o
prevzeti odpadll od provozovatele zafizeni dle § 17 odst. 1 pism. c) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech.

Ze stavebnich prvkl a materiall pouzitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku s uzivateli, se pfi
zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 uvolfiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m® materialu nebo prvku a pfi zkous-
kach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych
zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organic-
kych slouc€enin kategorie 1A a 1B na m® materialu nebo prvku.

a. Zhotovitel je povinen respektovat vySe uvedeny princip a nevyuZivat stavebni prvky

a materialy pfi stavbé, které jsou v rozporu s vySe uvedenymi podminkami.
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PFijimaji se opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znec¢istujicich latek pfi stavebnich nebo udrzbar-
skych pracich.

b. Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatfeni, ktera povedou ke snizeni hluku, prachu
a emisi znecist'ujicich latek pfi realizaci dila v souladu s relevantnimi normami a vyhlaskami.

Ugastnik je povinen v pfipadé realizace vefejné zakazky realizovat opatfeni ke snizeni hluku, prachu
a emisi znecCistujicich latek pfi stavebnich/Udrzbarskych pracich v souladu s relevantnimi normami
a nafizenimi. U¢astnik tuto skute€¢nost ¢estné prohlasi v souladu s pfilohou ¢&. 12.

lll. Doba pInéni, misto pInéni

1. Doba pInéni zavazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavebni prace budou zahajeny do 15 kalendarnich dnli ode dne nabyti u€innosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

Stavba bude dokoncena a protokolarné predana: do 100 kalendarnich dnG ode dne nasledujiciho
po dni, v némz dojde k pfedani stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila,
ktery bude pfedan objednateli pfed zahajenim realizace stavby a bude objednatelem odsouhlasen.
V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v élenéni na stavebni dily a u nich
uveden pfedpokladany termin realizace a finanéni objem provadénych praci.

3. Objednatel je v odlvodnénych pfipadech opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila napf.
z provoznich d{ivodl na své strané atp.

4. Beéhem pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecénost pozastaveného
dila proti zni¢eni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila.

5. Preruseni praci na stavenisti z divodu vadného plnéni na strané zhotovitele nebude mit vliv na IhGtu
plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto élanku a cenu dila dle &l. IV odst. 1 této smlouvy.

6. V pripadé, Zze zhotovitel neodstrani vady, pro néz byly prace na stavenisti preruseny, ani do 30 dnl
ode dne doruéeni rozhodnuti o pferuseni praci na stavenisti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit, odstoupenim od smlouvy se zavazek stran rusi od
pocatku a strany si vrati, co si vzajemné plnily. V pfipadé odstoupeni dle predchozi véty uzaviou smluvni
strany ve Ih{ité do 30 dn{i dohodu o vyporadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

7.V pripadé, Ze objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadeéni praci na rozpracovaném dile ani do
30 dnll ode dne odstranéni vad, pro néz byly prace na stavenisti preruseny, je zhotovitel opravnén od
této smlouvy odstoupit. V pripadé odstoupeni dle predchozi véty uzaviou strany ve lhité do 30 dnl
dohodu o vyporadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

8. Byly-li prace na dile preruseny z dlvodu uvedenych v pfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku, jsou
smluvni strany povinny pfed zapoc€etim dalSich praci vyhotovit zapis do stavebniho deniku, ve kterém
zhodnoti skutecny technicky stav jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych uprav.

9. Naklady spojené s odstranénim vad dila nese v plné mife zhotovitel. Tim neni dotéeno pravo na
nahradu $kody, ktera v jejich dlsledku objednateli vznikne.

10. Misto pInéni je budova na adrese J. Mukafovského €.p. 2309, Pisek — Budé&jovické pfedmésti.

IV. Cena za dilo
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IV. Cena za dilo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou,
ktera €ini podle nabidkového rozpo€tu pro dilo uvedené ve &l. Il. této smlouvy:

Cena dila celkem bez DPH za provedeni predmétu smlouvy 6 227 355,35,- Ké
Samostatné DPH 12 % 747 282,64,- K¢
Cena dila celkem véetné DPH 6974 637,99,- Ké

2. Tato cena je nejvy3e pfipustnd a Ize ji pfekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Po
dobu vystavby nebude uplatnéna inflace. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena zahrnuje vesSkeré naklady na
provedeni dila podle poZadavku objednatele a sjednana cena je upina.

3. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné pro
fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté
a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila.

4. Zména sjednané ceny je mozna pouze, pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které
nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, zhotovitel je nemohl pfedvidat a tyto skute€nosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu. Zadani takovych zmén a praci bude probihat v souladu se ZZVZ.

5. Viceprace a ménéprace, zplsob jejich prokazovani, ocenéni, postup pfi zméné ceny:
a) vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis vCetné jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit technickému dozoru investora
a objednateli k odsouhlaseni; pfesné ur€eni vicepraci a ménépraci bude formou pisemného
dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

b) viceprace budou ocenény v souladu se ZZVZ, na zakladé pisemného soupisu vicepraci,
odsouhlaseného technickym dozorem investora a ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel doplni
jednotkové ceny podle smluvniho rozpoctu, a pokud v nich prace a dodavky tvofici viceprace
nebudou obsazeny, zhotovitel doplni jednotkové ceny smluvni cenové soustavy — tj. cenové
soustavy URS, sniZzené o 10 % ceny bez DPH, a to pro to obdobi, ve kterém jsou préace realizovany.
Pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny ani v cenové soustavé URS, viceprace
budou ocenény podle cenové soustavy RTS (jednotkové ceny z této cenové soustavy budou
snizeny o 10 % ceny bez DPH), a to pro obdobi, ve které jsou prace realizovany. Pokud prace
a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny ani v cenové soustavé RTS, viceprace budou
ocenény cenou v daném misté a ¢ase obvyklou. Zhotovitel vd§ak mlze vzdy predlozit i nabidku pro
objednatele vyhodnégjsi.

c) ménéprace budou ocenény tak, ze do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute€né mnozstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami
podle smluvniho rozpoctu a stanovi tak skute€ny rozsah a cenu provedenych praci.

d) ke zméné ceny podle odst. 1 tohoto ¢lanku miiZze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Zhotovitel odpovida za kompletni ocenéni celé stavby v ramci soupisu praci v zadavacich
podminkach a taktéz za ocenéni pfipadnych upravenych soupist praci a zmén zverejnénych v ramci
dodate¢nych informaci pfedmétného vybérového fizeni.

7. Zhotovitel prohlasuje, Zze cena obsahuje kompletni dodavku stavby dle pozadavku objednatele
a sjednana cena je Uplna. Cena dila se sjednava pro danou dobu plnéni se zapoc¢tenim vesSkerych
budoucich nakladi a rizik souvisejicich napf. s inflaci nebo zvySovanim cen stavebnich materiali anebo
praci. Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 ob¢anského zakoniku.
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2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych strojl, mechanism( a dalSich véci potiebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech, a to az do okamziku
pfedani dila objednateli a vyklizeni stavenisté.

3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zUstavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po spInéni svého zavazku.

4. Nebezpeci Skody na véci, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpegi Skody prechazi na
objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki.

VI. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy. Zhotovitel je véak opravnén po dohodé s objednatelem (maximalné
v8ak jedenkrat za mésic) vystavovat dil¢i dafiové doklady (dale téz ,faktury”) po provedeni dil¢ich ¢asti
pfedmétu dila. Nedilnou sou¢asti jednotlivych danovych dokladd musi byt vzdy soupis provedenych
praci v souladu se smluvnim rozpoc¢tem a zjistovaci protokol. V pfipade, ze dafovy doklad bude trpét
formalnimi vadami (absence zakonnych nalezitosti faktury, absence listinnych pfiloh apod.) &i vécnymi
vadami (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny &i byly provedeny vadné apod.), je
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnd ode dne obdrzeni takového vadného
dariového dokladu. Lhiita splatnosti v dafiovém dokladu uvedena se timto oznamenim prerusuje do
doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni formalnich
vad darnového dokladu. Po odstranéni spornych zalezitosti pak zapo¢ne bézet nova lhiita pro zaplaceni
nové vystaveného dafiového dokladu.

2. Akce je realizovana v ramci projektu OPZP ,, Instalace FVE a vyména zdroje vytapéni Stacionar
Duha, Pisek® , CZ.05.01.02/01/22_011/0001383 a je spolufinancovana ze zdroju EU prostrednictvim
Operac¢niho programu Zivotni prostredi.

3. Veskeré cenové udaje, a i platby budou probihat v CZK.

4. Kazda faktura bude vystavena elektronicky a nejpozdéji do 5-ti pracovnich dni od DUZP bude zaslana
objednateli na e-mail: baslerova@domovzbesicky.cz . V pfipadé nesplnéni této Ihty je objednatel
opravnén vratit fakturu zhotoviteli, ktery je povinen ji pfepracovat v souladu s touto smlouvou a radné ji
zaslat objednateli.

5. Splatnost dafiového dokladu bude do 30 dnl ode dne doruc¢eni danového dokladu objednateli.
Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované ¢astky z uctu objednatele.

6. Skute¢né provedené prace budou hrazeny dil¢imi fakturami. Timto zplsobem bude zaplaceno
nejvyse 90 % z celkové ceny dila uvedené v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Zbyvajicich 10 % bude uvolnéno
po protokolarnim pfedani a prevzeti dokonceného dila bez vad a nedodélkl, a to na zakladé pisemné
zadosti zhotovitele. Pokud bude dilo jako celek prevzato bez vad, bude na zakladé zapisu o predani
a prevzeti dila uvolnéno celych 10 % pozastavky.

7. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

9. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy zavaznymi pro danovy doklad dle
§ 29 zakona o dani z pfidané hodnoty a § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty (upravujici rezim pre-
neseni dafiové povinnosti) obsahovat téz text, z néhoz bude vyplyvat, Ze se jedna o fakturaci na akci
realizovanou v ramci projektu uvedeného v odst. 2 tohoto ¢lanku této smlouvy.

VIl. Zpusob provadéni dila
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1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat veskeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozornujici ha mozné porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

2. ZplUsob provadéni dila se fidi touto smlouvou a v neupravenych ¢&astech pfislusnymi pravnimi
predpisy, zejména ustanovenim § 2586 a nasl. obéanského zakoniku. Jakost vyrobkl pro stavbu musi
odpovidat ustanoveni § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni
pozdejsich predpisd (dale jen ,stavebni zakon®).

3. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-i
pro jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpist. Zhotovitel je povinen provadét véechny prace na
dile v souladu s technickymi specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych
material( a vyrobk.

4. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a pfevzeti dila, soubor
certifikatll rozhodujicich materiall uzitych ke zhotoveni dila. Na vyzadani objednatele, technického &i
autorského dozoru, je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v pribé&hu provadéni praci prislusné certifi-
katy pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz technické listy nebo receptury jednotlivych materialll a vy-
robk( a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadg, Ze na vyzadani objednatele, technic-
kého ¢&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepredlozi, méa pravo technicky dozor nebo osoba
opravnéna jednat ve véci provadéni stavby (podle této smlouvy) prace na dile pozastavit az do doby
predlozeni dokladl, bez toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila.

5. Opravneéni zastupci objednatele vykonavajici na stavbé technicky dozor stavebnika po celou dobu
vystavby sleduji a jsou opravnéni provadét kontrolu provadénych stavebnich praci, zda je dilo
provadéno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych
technickych norem, rozhodnuti pfislusnych spravnich organt a v souladu s pravnimi predpisy. Pokud
zjisti, ze tomu tak neni, jsou opravnéni na to zhotovitele upozornit a zadat bezodkladné odstranéni
takovych vad dila nebo prace prerusit bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu
dokonceni dila. V pfipadé zjisténi, ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor stavebnika nebo
opravnéni zastupci objednatele pravo postup praci na dile zastavit, a to az do vyfizeni napravy, bez
toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila. Tim neni dotéeno pravo na
nahradu skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pfi jeho provadéni ve stupni pfed zakrytim
jednotlivych konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni kontroly
s predstihem nejméné 3 pracovnich dnll. Zhotovitel je povinen zabezpecit u¢ast svych pracovnikl pfi
kontrole a provérovani svych dodavek a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit
neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych zavad.

7.V prubéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 14 dni, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne
jsou povinni UCastnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby
nebo pozadavku objednatele zajistit u¢ast svych poddodavateldl. Obsahem kontrolniho dne je zejména
zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola €asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky
a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatreni a ukolu.

8. Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepredpokladané skute€nosti
a skryté prekazky, které mohou mit vliv na dal$i pribéh stavby nebo znemoznhuji provedeni dila
dohodnutym zplisobem a byly zjistény v pribéhu stavby, popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi
bez predchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i v pouzitych
materidlech, jinak odpovida za $kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
souvisejici s uvedenim do pudvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

9. Pokud z dlivodu, které lezi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni
¢asti dila, k jehoz prevzeti byl objednatel vyzvan vy$e uvedenym zplsobem, zastupce objednatele nebo
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technicky dozor stavebnika pak ur€i novy termin provedeni kontroly pfisludné €asti dila. Zhotoviteli tim
nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokonéeni dila.

10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pfistup ke véem €astem dila pro vykon technického dozoru
a kontroly dila. Pokud zhotovitel takovyto bezpecny pFistup nezajisti, je technicky dozor opravnén
odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor stavebnika pak ur€i novy termin provedeni kontroly
pfislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokonéeni dila.

11. Za dodrzovani podminek stanovenych v povoleni k uzivani vefejnych ploch odpovida zhotovitel,
ktery bude hradit pfipadné $kody vzniklé pfi tomto uzivani.

12. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady odvoz a likvidaci stavebniho odpadu v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a to v terminech stanovenych na kontrolnich dnech
véetné dolozeni dokladll o likvidaci.

VIIl. Pfedani stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano zhotoviteli nejpozdéji do 15-ti kalendarnich dnli po nabyti U€innosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, a to na zakladé pisemného zapisu o pfedani
a prevzeti stavenisté.

2. Stavenisté zajiStuje zhotovitel. Naklady spojené se zafizenim stavenisté a nasledujici likvidaci jsou
soucasti sjednané ceny za dilo.

3. Zhotovitel se zavazuje stavenisté uzivat vyhradné pro ucely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si
pocinat tak, aby objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen stavenisté
vyklidit, vygistit a pfedat objednateli nejpozdeji do 5 dnli po fFadném dokonceni dila. Zhotovitel je povinen
na pracovisti zachovavat Cistotu a poradek a odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé
provadénim praci.

IX. Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 kalendarnich dnli pfedem, ze dilo je
dokonceno a je pfipraveno k predani a prevzeti. Dilo bude predano na misté samém, o tom se zavazuji
obé& zucastnéné strany sepsat samostatny zapis o pfedani a prevzeti, podepsany opravnénym
zastupcem zhotovitele, technickym dozorem investora a zastupcem objednatele. V zapise se uvede
zejména soupis pfedanych dokladil, soupis zfejmych vad a nedodélkli s terminem jejich odstranéni,
cena dila a konec zaruéni doby. Taktéz v ném bude uvedeno datum vyklizeni stavenisté. Nebudou-li
vady odstranény ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést
prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povazovany za
odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu podle této
smlouvy, v€etné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu $kody, ktera objednateli
v souvislosti s ne¢innosti zhotovitele pfi odstrariovani vad vznikla.

2. Objednatel nemize odmitnout prevzeti dila pres ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptsobem
neomezuji; pfi prevzeti takového dila se strany zaroven dohodnou na lhitach k jejich odstranéni, lhity
k odstranéni vad zpravidla nebudou del$i nez 30 kalendarnich dni, umozni-li to klimatické podminky,
nebo pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely uvedeni dokonéeného
dila do provozu, zejména dodat v¢as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby/zkusebni provoz
stavby.

4, Zhotovitel zodpovida za faktické a pravni vady, které ma dilo v dobé predani.

X. Zaruka, reklamace
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1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
projektové dokumentaci stavby a zadavacim podminkam, zavaznym technickym normam platnym
v dobé vydani stavebniho povoleni, standardim a podminkam vyrobcl a dodavateld materiall
a vyrobkU, platnych v Ceské republice v dob& jeho realizace. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni
neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfislusnym pravnim predpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumozriuje uzivani, k némuz bylo uréeno
a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prlibéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé jeho
pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé&. Za vady dila, které se projevi po zaruéni
dobé&, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplsobeny porusenim jeho povinnosti. Tyto vady
je zhotovitel povinen bezplatné odstranit.

3. Zaruéni IhGta na stavbu se sjednava v délce 60 mésict. Zaruka plati za predpokladu dodrzeni véech
pravidel provozu a udrzby.

4, Zaru¢ni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki jako celku provedeného
v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich zaru¢ni
doby zaruku v délce 24 mésicld. Zaru¢ni doba zacina bézet ode dne pievzeti dokoncené opravy
reklamované vady.

6. Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dila, které brani jeho provozu nebo vedou i
mohou vést k poSkozeni zdravi osob nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Zhotovitel je povinen
reklamaci posoudit a havarijni stav odstranit nejpozdeji

a) do 24 hodin od odeslani oznameni o havarijnim stavu, pokud bude oznameni odeslano
zhotoviteli v pracovni den v dobé od 8.00 do 16.00 hodin,

b) do 3 dnll od odeslani oznameni o havarijnim stavu, pokud je dlivodem havarijniho stavu zavada
ve stiidaci nebo v solarnim panelu

c) do 48 hodin od odeslani oznameni o havarijnim stavu v ostatnich pfipadech.

7. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvi strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

8. V pripadé, ze zhotovitel neodstrani zaru¢ni vady zjisténé a uplatnéné objednatelem v terminech
stanovenych touto smlouvou, ma objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad tfeti strané na
naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych treti stranou.

9. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v €l. I. této smlouvy. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10. Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 10 dnli ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technickych dlvod( vadu odstranit ve vy$e uvedené Ih(te,
je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatné nejpozdéji do 30 dni od jejich uplatnéni. Jestlize
objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit
odstrafiovani vady (havarie) nejpozdeji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

11. V pfipadé nesplnéni shora uvedenych povinnosti nese zhotovitel odpovédnost za Skodu, ktera tim
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatriovat tfeti osoby. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda na zakladé predavaciho protokolu.
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13. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi¢emz i reklamace odeslana
v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.

XI. Zvlastni ujednani

1. Bude-li nutné z dlivodll na strané objednatele ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich
praci, zajisti objednatel v€as nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se
zhotovitelem a ob& smluvni strany uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se hedohodnou na jiném
postupu.

2. V pfipadé, ze vlc¢i zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se
stavbou a jeji realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

4. Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74
a nasl. zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

XIl. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu

1. Tuto smlouvu Ize ukon¢it dohodou stran. Dohoda musi mit pisemnou formu. Smluvni strany jsou pro
ten pfipad povinny vzajemné vypofadat své zavazky, zejména si vratit véci pfredané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veSkeré splatné penézité
zavazky podle smlouvy; zanikem zavazku rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové
sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanovi-li tak tato smlouva, nebo pro jeji podstatné poruseni.

2.1. Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se povazuje prodleni s plnénim dle
¢lanku VI. odst. 4 této smlouvy, del$i nez 30 dni.

2.2. Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se povazuje:

a) pokud je z necinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede radné a véas

b) pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou, za predpokladu, zZe zhotovitel na
zakladé pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu do 10 dnl od doruceni této vyzvy.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu skody. Odstoupenim od smlouvy se zavazky
stran rusi od po¢atku a strany jsou si povinny vratit, co si vzajemné plnily.

3. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu vzniklou v dusledku nedodrzeni ustanoveni této smlouvy
a pravnich predpist Ceské republiky pfi provadéni dila.

4, Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené predanim neuplnych podkladl o stavenisti, stavbé ¢i za
Skody vyplyvajici z vady nebo neuplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zakladé svych odbornych
znalosti pfi vynalozeni potifebné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit $kodu (Ujmu) objednateli nebo tfetim osobam a zplsob nahrady $kody
(ujmy) se fidi pfisl. ustanovenimi ob¢anského zakoniku. Je-li jiz z povahy provadéného dila zifejmé, ze
ke $kodam muze dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfimérenou na-
hradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti $Skodam zplsobenym vlastni ¢innosti (viz ¢l. Il odst. 9 této
smlouvy). Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v u€innosti po celou dobu zhotovovani dila, resp.
po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy. Pojisténi musi obsahovat kryti jakékoliv $kody
zplsobené na majetku, zdravi tietich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni $kody.

7.V pfipadg, Ze pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplsobeni prokazatelné $kody objedna-

teli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 6. tohoto ¢lanku, je
zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostfedkd.

10



Envelope ID DigiSign.org: 019e2b52-231b-73d8-b29a-f754366ab895

XIll. Smluvni pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodleni s pfedanim dokonceného dila (¢l. Ill. odst. 1) zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta mize byt zapoctena proti
pohledavce zhotovitele jednostrannym ukonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho
povinnosti prace dokongit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy prokazatelné
zjistény pfipad nedodrzeni poradku na pracovisti. Pokuta bude uétovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé
nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

3. Z divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu 10.000 K¢ za kazdy kalendarni den prodieni.

4.V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za vadu a kalendarni den.

5. Z dlivodu nedodrzeni terminu na vyklizeni, vycisténi a prfedani stavenisté je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu 10.000 K¢& za kazdy kalendaini den prodleni.

6. V pfipadé, Z2e bude zji§téno, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5.000 K& za kazdy zjistény pfipad.

7. V pfipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zakona &. 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vys$i 3.000 K¢ za kazdy prokazatelné zjistény pripad.

8. Smluvni strany se dohodly, Zze prerusi-li zhotovitel bezdlvodné prace na dile na dobu delsi nez
5 pracovnich dnd, nebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila opakované i pfes upozornéni
objednatele zavazné technické normy a technologické predpisy, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni kterékoli z vy$e uvedenych povinnosti zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 5.000 K¢.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody, a to ve vysi,
o kterou skoda prekroci sjednanou smluvni pokutu.

10. Splatnost smluvnich pokut podle této smlouvy bude 15 kalendarnich dnli od doruc¢eni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

XIV. Vyssi moc

1. Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize k nému doslo v dusledku vy$si moci. Za vy$si moc se pro ucel smlouvy povazuji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni smlouvy v dlsledku stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti
mimoradné povahy, jez maji bezprostfedni vliv na provedeni dila.

2.V pfipadé, ze nastane vy$si moc, prodluzuje se Ihiita ke spInéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem
niz vy$si moc trva. Jestlize v dlsledku vys$si moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice
nez 60 dn(li, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty, na které prejdou
prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu provedeni dila zménou smlouvy nebo ukonceni
jeji platnosti.

3.V pfipadé, ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné
poté, co ucinky vys$si moci pominou, je smluvni strana, jez byla vy$s$i moci dotéena, povinna neprodlené
a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skuteénosti.
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XV. VSeobecna ustanoveni

1. Smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel neni opravnén postupovat jinym osobam pohledavky vzniklé
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmareni dila nahodou pfed dobou jeho spInéni, ztrati zhotovitel narok na odménu.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit pfedmét dila a uzavfit pojisténi o odpovédnosti za
Skodu zpUsobenou tfetim osobam.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakoz i dalsi dokumentaci a doklady
spojené s realizaci stavby muize zhotovitel pouzit pouze pro provadéni stavby a souvisejici spravni
fizeni se stavbou a nesmi je poskytovat tfetim osobam, ledaze k tomu da objednatel vyslovny pisemny
souhlas nebo tak stanovi zakon.

4. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné ¢islovanych dodatkd
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zména smlouvy bude provedena az na
zakladé posouzeni moznosti takovou zménu provést ve smyslu pfisludnych ustanoveni ZZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech majicich povahu originalu, z nichz dva obdrzi
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva nabyva platnosti ke dni jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni smlouvy prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zplisobem umoznujicim
dalkovy pristup. Zhotovitel prohlasuje, Zze tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvofi predmét jeho
obchodniho tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku.

8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skonceni plnéni zakazky uchovavat doklady souvisejici
s plnénim zakazky a umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka
hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

9. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e€) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdejsich predpisli, osobou povinou spolupisobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z verejnych vydaja.

10. Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni
pozdéjsich predpisli, a Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udajl

a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju).

11. Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou (zejména
smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

12. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich predpisu.

13. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem preCetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

14. Nafizenim Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, bylo zménéno nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, kdy byl do
nafizeni (EU) ¢. 833/014 vlozen ¢lanek 5k, jenz zakazuje zadat nebo dale plinit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
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narizeni (EU) &. 833/014 vlozen ¢Elanek 5k, jenz zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice
2014/23/EU, ¢lanka 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21
pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a )
smérnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu i organu
se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo vlastnény
nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn
nékterého ze subjekt( uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce,

véetné subdodavatell, dodavatell nebo subjektd, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic
0 zadavani vefejnych zakazek, pokud pfedstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spole¢né s
nimi.

Toto nafizeni umoznuje dle ¢lanku 5k odst. 2 pFislusnym organim povolit zadani a dalSi plnéni
zakazek zamérenych na:

a) provoz, udrzbu, vyfazovani z provozu a nakladani s radioaktivnim odpadem, dodavky a pfepra-
covani paliva a bezpeénost civilnich jadernych kapacit a na pokracovani navrhovani, konstrukci
a uvadéni do provozu nezbytnych pro dokond&eni civilnich jadernych zafizeni, jakoZ i na dodavky
prekurzorového materialu pro vyrobu radioizotopl pro Iékaiské ucely a podobnych Iékarskych
aplikaci, kritické technologie pro monitorovani radiace v zivotnim prostfedi nebo civilni jadernou
spolupraci, zejména v oblasti vyzkumu a vyvoje;

b) mezivladni spolupraci v oblasti kosmickych programd;

c) poskytovani nezbytné nutného zbozi nebo sluzeb, které mohou poskytnout, pfipadné mohou
poskytnout v dostate€ném mnozstvi, pouze osoby uvedené v odstavci 1;

d) fungovani diplomatickych a konzularnich zastoupeni Unie a ¢lenskych statd v Rusku, véetné
delegaci, velvyslanectvi a misi, nebo mezinarodnich organizaci v Rusku pozivajicich vysad
podle mezinarodniho prava,

e) nakup, dovoz nebo prfepravu zemniho plynu a ropy, véetné rafinovanych ropnych produktd, ja-
koz i titanu, hliniku, médi, niklu, palladia a zelezné rudy do Unie z Ruska nebo pfes Rusko; nebo

f) nakup, dovoz nebo pfepravu uhli a jinych pevnych fosilnich paliv, jejichz seznam je uveden v
pfiloze XXIl, do Unie do 10. srpna 2022.

Dotceny Clensky stat je potom o kazdém udéleném povoleni povinen informovat ostatni ¢lenské staty
a Komisi (EU) do dvou tydn( od jeho udéleni.

Pfilohou této smlouvy je:

1. Ocenény soupis praci na akci: ,,,, Instalace FVE a vyména zdroje vytapéni Stacionar Duha , Pi-

sek"

V Praze dne 1552026 Ve Zbé&sickach dne

za objednatele:

za zhotovitele:

FleetCom s. I. 0. Domov pro osoby se zdravotnim postizenim

Zbésicky

Rad Dusatko, jednatel . A
adovan busatko, jednate Mgr. Michaela Baslerova , feditelka
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