

Smlouva o dílo na opravu výtahů

kterou uzavírají:

MSV LIBEREC, s.r.o.

sídlo: Kralická 79, 460 07 Liberec 7

zastoupená: Jiřím Krausem, jednatelem

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec

Č. ú.: 1805088833/0300

obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30. 06. 1994

tel.: 482 464 413, 482 464 411

e-mail: obchod@msv-lbc.cz

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních

- Jiří Kraus, jednatel společnosti

ve věcech technických

- Jan Manych, vedoucí servisního oddělení

(dále jen "zhotovitel")

a

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

sídlo: Rumjancevova 1362/1, Liberec – Staré město 460 01

zastoupená: PhDr. Danou Petrádesovou

IČO: 00083194

DIČ: CZ00083194

bankovní spojení: KB (Komerční banka)

číslo účtu: 38231461/0100

tel.: 482 412 100

obchodní rejstřík: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 617

e-mail: library@kvkli.cz

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních

- J. M., vedoucí ekonomického odboru

ve věcech technických

- R. K., vedoucí oddělení správy budov

(dále jen "objednatel")

uzavírají tuto SOD podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Uzavřením této SOD se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku I. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho zhotovení, a to za podmínek zde uvedených.

I. Předmět SOD:

Předmětem SOD je: oprava výtahů na adrese: Rumjancevova 1362/1, Liberec, dle cenové nabídky č. NABS-2026-000351, ze dne 11.3.2026, dále dodávka a provedení opravy výtahu na adrese: Rumjancevova 1/1362, Liberec dle NABS-2026-000350 ze dne 11.3.2026 a dále oprava a provedení opravy výtahu na adrese: Rumjancevova 1/1362, Liberec dle NABS-2026-000349, ze dne 11.3.2026, dále oprava provedení opravy výtahu na adrese: Rumjancevova 1/1362, Liberec, dle NABS-2026-2026-000352 ve kterých je uvedena přesná specifikace oprav jednotlivých výtahů a které jsou nedílnou součástí této SOD.

II. Cena plnění

Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto: adresa daného výtahu 98-005/H, Rumjancevova 1362/1 PANORAMA „L“

Cena za dodávku bez DPH	216.054,-Kč
DPH (21%)	45.371,34 Kč
Cena celkem vč. DPH (21%)	261.425,34 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto: adresa daného výtahu 98-005/H Rumjancevova 1362/1 PANORAMA „L“

Cena za dodávku bez DPH	47.380,-Kč
DPH (21%)	9.949,80 Kč
Cena celkem vč. DPH (21%)	57.329,80 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto: adresa daného výtahu 98-006/H Rumjancevova 1362/1

Cena za dodávku bez DPH	208.354,- Kč
DPH (21%)	43.754,34 Kč
Cena celkem vč. DPH (21%)	252.108,34 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran takto: adresa daného výtahu 98-007/H, Rumjancevova 1362/1

Cena za dodávku bez DPH	189.908,-Kč
DPH (21%)	39.880,68 Kč
Cena celkem vč. DPH (21%)	229.788,68 Kč

III. Platební podmínky a smluvní sankce

3.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny dle tohoto rozpisu:

- konečná faktura ve výši 100% + DPH bude vystavena po provedení prací, splatnost 30 dní.

3.2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dohodnutých v SOD má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v bodě 2.1 SOD za každý započatý den prodlení vyjma případu, kdy objednatel odmítl bezdůvodně převzít hotové dílo.

3.3. V případě prodlení objednatele s platbou daňových dokladů podle bodu 2.3. Smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut, jejichž úhradě bude zhotovitel podle této SOD případně povinen, nepřekročí: 10% ceny Díla bez DPH.

IV. Všeobecné dodací podmínky

4.1. Dodávka prací a materiálů

Předmět SOD bude splněn provedením uvedených prací. Po dokončení prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.

4.2. Termín plnění

Rok 2026: při zachování v provozu vždy jednoho panoramatického výtahu (98-005/H nebo 98-006/H) a výtah do parkoviště (98-007/H) v době uzavření knihovny pro veřejnost, tj. 20.7. – 31.7.2026. **O vypínání jednotlivých výtahů bude zhotovitel informovat objednatele min. 3 pracovní dny předem.**

Po dokončení díla bude sepsán a oběma účastníky podepsán protokol o předání a převzetí.

V. Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel zodpovídá za dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, a ochrany životního prostředí.

5.2 Zhotovitel se zavazuje řídit se pokyny pracovníků objednatele a nepřipustí jakoukoliv činnost svých pracovníků na pracovišti, která nesouvisí s plněním díla.

5.3 Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a pojištění svých pracovníků pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění této SOD vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele má limit odškodnění min. 5 000 000,- Kč.

VI. Záruka na jakost

Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců** na dodané komponenty. Záruční doba běží od data dokončení prací.

VII. Odstoupení od SOD

Odstoupí-li objednatel od SOD, je povinen uhradit zhotoviteli náhradu škody vzniklou s přípravou na plnění závazku v hodnotě prokazatelných mezd, režii a materiálů.

VIII. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto SOD, nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany občanským zákoníkem.

IX. Závěrečné ustanovení

Tato SOD vstupuje v platnost dnem jejího podpisu. Je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechny případné změny SOD budou provedeny písemným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma stranami. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto SOD v registru smluv v souladu se zákonem.

Příloha. č. 1: cenové nabídky zhotovitele

V Liberci dne :

V Liberci dne :

Za Zhotovitele: Jiří Kraus, jednatel

Za Objednatele: PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka KVK