
Smlouva o spolupráci

Evidenční číslo smlouvy ODSH/26/.....

Smluvní strany (dále také jen „**Strany**“):

Město Chrast

IČO: 00270199
Se sídlem: Náměstí 1, 538 51 Chrast
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Krňanským, starostou Města
Číslo účtu: 27-1141627389/0800

Jako účastník smlouvy na straně jedné (dále jen „**Město**“)

a

Pardubický kraj

IČO: 70892822
Se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Číslo účtu: 2024850092/0600

Jako účastník smlouvy na straně druhé (dále také jen „**Kraj**“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů, tuto Smlouva o spolupráci (dále také jen “smlouva”):

ČI. I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je definování práv a povinností smluvních stran v rámci spolupráce při realizaci okružní křižovatky Tyršova ul. a souvisejících objektů ve městě Chrast (dále jen jako „*Okružní křižovatka Tyršova v Chrasti*“ nebo „*akce*“), kdy realizaci části stavebních objektů (čl. II. odst. 2) bude prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje zajišťovat Kraj a realizaci druhé části stavebních objektů (čl. II. odst. 3) bude zajišťovat Město.
- 2) Rozsah *akce* je specifikován v projektové dokumentaci zhotovitele projektu, společnosti PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, vypracované na základě objednávky uzavřené s Městem, ze dne 10. 11. 2025, číslo smlouvy OI/26/2025 a pro potřeby této smlouvy znázorněn v Příloze č. 1 – Situace stavby, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany se zavazují zahájit realizaci *akce* nejpozději v roce 2026.
- 2) Kraj se zavazuje prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje provést realizaci následujících stavebních objektů: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady, SO

101 – Okružní křižovatka, SO 190 – Trvalé dopravní značení, SO 501 – Přeložka plynovodu STL a NTL a SO 910 – Přechnodné dopravní značení během výstavby.

- 3) Město se zavazuje na své náklady provést realizaci následujících stavebních objektů: SO 102 – Chodníky pro pěší, SO 199 – Oprava objízdných tras, SO 401 – veřejné osvětlení.
- 4) Město se zavazuje Kraji přispět formou finančního příspěvku na úhradu realizace stavebních objektů uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy, a to **ve výši 50 % z jejich celkové ceny**. Celkovou cenou se rozumí cena včetně DPH vzešlá ze zadávacího řízení, která může být navýšena o náklady za případné vícepráce. Celková výše finančního příspěvku nepřesáhne částku **9 765 751 Kč vč. DPH**. Tato částka vychází z *Rekapitulace ceny vycházející z Rozpočtu stavby Okružní křižovatka Tyršova v Chrásti* (viz Příloha č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy), přičemž je navýšena o 20 %, aby do ní mohly být zahrnuty i náklady za případné vícepráce.
- 5) Finanční příspěvek Město Kraji poskytne oproti žádosti Kraje, která bude obsahovat řádné vyúčtování stavebních objektů uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy. Proces realizace stavebních objektů uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy nesmí být v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře a právně relevantními normami (zejm. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem). Žádost Kraje bude Městu doručena po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků od zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo.
- 6) V případě, že v průběhu realizace stavebních objektů uvedených v čl. II, odst. 2 této smlouvy vyvstane potřeba Kraje, respektive Správy a údržby silnic Pardubického kraje, uzavřít se zhotovitelem dodatek na vícepráce, jehož součástí bude navýšení ceny za stavební objekty uvedenými v čl. II, odst. 2 této smlouvy, která by v součtu přesahovala částku uvedenou v čl. II, odst. 4, se Kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje zavazuje Město písemně informovat o záměru takový dodatek uzavřít. O navýšení finančního příspěvku a uzavření dodatku k této smlouvě o spolupráci rozhodne příslušný orgán Města.
- 7) Termín ukončení *akce* je předpokládán v roce 2026.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 1) Neplatností jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebo jeho části nebude dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo zbývající části tohoto ustanovení. Strany se zavazují takto neplatné ustanovení, popřípadě jeho neplatnou část nahradit platným ustanovením co do významu a účelu nejbližším nahrazovanému ustanovení.
- 2) Smlouvu lze upravovat či zrušit dohodou pouze na základě písemného dokumentu podepsaného smluvními stranami.
- 3) Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu a její obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známe žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob.
- 4) Smluvní strany preferují uzavření smlouvy v elektronické podobě. V tomto případě se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pokud dojde k uzavření smlouvy v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

- 5) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s pravidly obsaženými v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy zajistí kraj v zákonem stanovené lhůtě a o uveřejnění Zájemce vyrozumí.
- 6) Smlouva byla projednána na jednání Rady Pardubického kraje dne 30. 3. 2026 a schválena usnesením R/910/26.
- 7) Smlouva byla projednána na jednání Rady města Chrast dne 11. 5. 2026 a schválena usnesením 3b/109RM/202.

Příloha č. 1 – Situace stavby

Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny vycházející z *Rozpočtu stavby Okružní křižovatka Tyršova v Chrasti*

Město Chrast:

Pardubický kraj:


V Chrasti dne _____

V Pardubicích dne _____

město Chrast
Ing. Vojtěch Krňanský, starosta

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Příloha č. 1 – Situace stavby



Stavební investitor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Dobruška 98 533 53 Pardubice	Zásobce investora:
Generální projektant: PRODIN a.s. K Vapence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 486 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	PRODIN SKUPINA VENTIS
Hlavní projektant (HP): Ing. Marek Kozmínský	Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v., 10=0,000 m n.m.
Název stavby: Okružní křižovatka Tyršova v Chrástě, DUSP	Značka: 3111-25-4034.208
Místo stavby: Chrást	Datum: 11/2025
Název části: SITUAČNÍ VÝKRESY	Stupeň dokumentace: PDPS
Název objektu: Ing. Michal Homýš	Označení části: C
Osobitý projektant: Ing. Marek Kozmínský	Označení objektu:
Zpracovatel přílohy: PŘEHLEDNÝ SITUAČNÍ VÝKRES	Formát: A4X2
Název přílohy:	IMRZ:
	Číslo přílohy: 1
	Č. list:



Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny vycházející z *Rozpočtu stavby Okružní křižovatka Tyršova v Chrasti*

PROCONOM			
SOUHRNNÝ LIST STAVBY			
STAVBA			08.02.2026
021-2026 - Okružní křižovatka Tyršova v Chrasti			
ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Cena (bez DPH):	17 201 219,15 Kč
Zhotovitel:		Cena (s DPH):	20 813 475,17 Kč
Nabídku vypracoval:		IČ:	
		DIČ:	
SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	VON Vedlejší a ostatní náklady	1 137 500,00 Kč	1 376 375,00 Kč
SO101	Okružní křižovatka - Investor Pardubický kraj	7 023 620,75 Kč	8 498 581,11 Kč
SO102	Chodníky pro pěší - Investor Město Chrast	1 537 111,15 Kč	1 859 904,49 Kč
SO190	Trvalé dopravní značení - Investor Pardubický kraj	298 082,81 Kč	360 680,20 Kč
SO199	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	1 485 467,24 Kč	1 797 415,36 Kč
SO401	Veřejné osvětlení - Investor Město Chrast	727 193,02 Kč	879 903,55 Kč
SO501	Přeložka plynovodu STL a NTL - Investor Pardubický kraj	4 132 038,37 Kč	4 999 766,43 Kč
SO910	Přechodné dopravní značení během výstavby - Investor Pardubický kraj	860 205,81 Kč	1 040 849,03 Kč