

Príloha č.1 - Specifikace

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025137  
Stavba: Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

KSO:  
Místo: Městec Králové

CC-CZ:  
Datum: 10.07.2025

Zadavatel:  
SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

IČ:  
DIČ: 00069574

Uchazeč:  
Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

IČ:  
DIČ: 65741269  
CZ7611072623

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 123 902,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 123 902,93	446 019,62
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **2 569 922,55**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**MARTIN POTENSKÝ**  
TEL.: 608 057 703  
NÁBŘEŽÍ JULIA FUČÍKA 37  
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU II  
IČO: 65741269 DIČ: CZ7611072623

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.07.2025

Razítko

# ŠKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025137

**Stavba:** Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Místo: Městec Králové

Datum:

10.07.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč: Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumec nad C. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 123 902,93</b>	<b>2 569 922,55</b>
01	Stavební část	1 165 353,01	1 410 077,14
02	Bourací a přípravné práce	370 742,92	448 598,93
03	Silnoproud	132 640,00	160 494,40
04	ZTI	455 167,00	550 752,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**04 - ZTI**

KSO:

Místo: **Městec Králové**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

**SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4**

IČ:

**00069574**

DIČ:

Uchazeč:

**Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou**

IČ:

**65741269**

DIČ:

**CZ7611072623**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**455 167,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 167,00	21,00%	95 585,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**550 752,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

**10.07.2005**

Razítko

**MARTIN POTENSKÝ**

TEL.: 608 057 703

NÁBŘEŽÍ JULIA FUČÍKA 37

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU II

IČO: 65741269 DIČ: CZ7611072623

Objednavatel

Uchazeč

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**04 - ZTI**

Místo:

Městec Králové

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Datum:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	455 167,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 760,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 760,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	385 407,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	109 797,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	62 460,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	183 150,00
OST - Ostatní	30 000,00
	22 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# POPIS PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**04 - ZTI**

Místo:

Městec Králové

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**455 167,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 760,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 760,00

1	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,800	1 100,00	1 980,00
2	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,800	1 100,00	1 980,00
3	K	989001G21	Dodávka a montáž - Požární ucpávky a těsnění - (kompletní provedení dle PD)	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 385 407,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 109 797,00

4	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	44,000	130,00	5 720,00
5	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	21,000	240,00	5 040,00
6	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	9,000	2 600,00	23 400,00
7	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	12,500	3 200,00	40 000,00

W			3,25" stoupačky 3NP		3,250		
W			3,25" stoupačky 2NP		3,250		
W			3,25" stoupačky 1NP		3,250		
W			2,75" stoupačky 1PP		2,750		
W			Součet		12,500		

8	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	40,900	220,00	8 998,00
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	9,500	550,00	5 225,00
10	K	721198001R	Tvarovky, odbočky, kolena, čistící kusy, odvětrání, spojovací a montážní materiál	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
11	K	7211198002R	Napojení nové stoupačky na stávající rozvody kanalizace v 1PP	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
12	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	136,900	60,00	8 214,00

W 44+21+9+12,5+40,9+9,5 136,900

13	K	998721212	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%		0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	------	------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 62 460,00

14	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	44,000	220,00	9 680,00
15	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	51,000	600,00	30 600,00
16	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	51,000	120,00	6 120,00
17	K	722198001R	Montážní, spojovací materiál, tvarovky, vodovod	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
18	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	51,000	20,00	1 020,00
19	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	51,000	40,00	2 040,00
20	K	998722212	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%		0,00	0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

183 150,00

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	700,00	3 500,00
22	M	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
23	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	5,000	300,00	1 500,00
24	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	5,000	500,00	2 500,00
25	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
26	M	64251314	pisoár keramický se senzorovým splachovačem 6V zdroje 305x535x340mm	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
27	K	725219101	Montáž umyvadla přípevněného na konzoly	soubor	9,000	600,00	5 400,00
28	M	64211047	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	9,000	2 000,00	18 000,00
29	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00
30	M	55423503	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	4,000	4 000,00	16 000,00
31	K	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	4,000	13 000,00	52 000,00
32	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	500,00	500,00
33	M	64271101	výlevka keramická stojatá bílá	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
34	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	25,000	260,00	6 500,00
35	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	24,000	200,00	4 800,00
36	M	55141106R	Ventil rohový pračkový IVAR.08101 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou	kus	1,000	200,00	200,00
37	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	550,00	550,00
38	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm	kus	1,000	700,00	700,00
39	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	9,000	550,00	4 950,00
40	M	55143987	baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	kus	9,000	700,00	6 300,00
41	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
42	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
43	K	725821	SIFON pro umyvadlo, výlevku, dřez, koordinace s výběrem dle studie interiéru	kus	9,000	200,00	1 800,00
44	K	725822	GUMOVÁ REDUKCE 40/32	kus	5,000	50,00	250,00
45	K	725823	Zrcadla, háčky na ručníky	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
46	K	998725212	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%		0,00	0,00

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 30 000,00

47	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kece	soubor	5,000	0,00	0,00
48	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm	kus	5,000	5 000,00	25 000,00
49	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	5,000	0,00	0,00
50	M	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
51	K	998726222	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%		0,00	0,00

D OST Ostatní 22 000,00

52	K	OST001X	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
53	K	OST002X	Revizní zprávy	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
54	K	OST003X	Stavební přípomocce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 6 000,00

55	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
56	K 032002000R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
57	K 035002000	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
58	K 039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
59	K 045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN6	Územní vlivy				30 000,00
60	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
61	K 091103000R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**03 - Silnoproud**

KSO:

Místo:

Městec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

IČ:

00069574

DIČ:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

IČ:

65741269

DIČ:

CZ7611072623

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**132 640,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 640,00	21,00%	27 854,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**160 494,40**

Projektant

Zpracovatel



**MARTIN POTENSKÝ**

TEL.: 608 057 703

NÁBŘEŽÍ JULIA FUČÍKA 37

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU II

IČO: 65741269 DIČ: CZ7611072623

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.07.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**03 - Silnoproud**

Místo:

Městec Králové

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**132 640,00**

D1 - Práce a dodávky M

122 640,00

D2 - Demontáže a přeložky

2 000,00

D3 - Elektroinstalace

85 840,00

D4 - Zemní a pomocné stavební práce

34 800,00

OST - Ostatní

10 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**03 - Silnoproud**

Místo:

Městec Králové

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>132 640,00</b>
D	D1		Práce a dodávky M				122 640,00
D	D2		Demontáže a přeložky				2 000,00
1	K	740	Demontáž stávající elektroinstalace řešených prostor svítidla atd. Včetně ekologické likvidace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
D	D3		Elektroinstalace				85 840,00
2	K	743411311	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97	kpl.	26,000	200,00	5 200,00
3	M	345715190	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1902 500 V, D69 x 30mm	kpl.	26,000	200,00	5 200,00
4	K	742	Kabelová přichytka pro stahovací pásek	ks	32,000	100,00	3 200,00
5	K	744	Označení funkčních kabelových tras dle požadavků ČSN 73 0895, ČL. 12.1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	7462111110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	11,000	120,00	1 320,00
7	K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bez šroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopolových	kus	6,000	500,00	3 000,00
8	M	3412	kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt, komplet	kus	6,000	500,00	3 000,00
9	K	747131100	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, schodišťových automatů	kus	3,000	500,00	1 500,00
10	M	3415	Pohybové čidlo přisazené stropní s integrovaným měřením intenzity osvětlení a reléovým výstupem pro spínání LED osvětlení, barva bílá	kus	3,000	500,00	1 500,00
11	K	747161010	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných, zapuštěných 10/16A provedení 2P+PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	9,000	500,00	4 500,00
12	M	345551030	Kompletní zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	16,000	300,00	4 800,00
13	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	16,000	50,00	800,00
14	K	745	Zapuštěná dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů	kus	3,000	100,00	300,00
15	K	748123142	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových	kus	10,000	500,00	5 000,00
16	M	3420	Svítilno typ S1 – LED	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
17	M	3437	Ekologické poplatky související se svítilny	kus	10,000	0,00	0,00
18	K	740991300	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
19	K	742991120	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
20	K	743312926	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m <sup>2</sup>	6,000	1 000,00	6 000,00
21	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	207,000	20,00	4 140,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	3439	kabely silové s měděným jádrem CYKY J průřez Cu 3 x 1,5	m	63,000	20,00	1 260,00
23	M	3440	kabely silové s měděným jádrem CYKY J průřez Cu 3 x 2,5	m	144,000	30,00	4 320,00
24	K	7421111100	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, včetně dodávky	kus	2,000	500,00	1 000,00
25	K	3453	Podružná ochranná přípojnice +EP – komplet	kus	1,000	500,00	500,00
26	K	3471	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	ks	13,000	100,00	1 300,00
27	K	3472	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
28	K	3473	Napojení jednotlivých rozvodů místností na stávající rozvody v objektu	kpl.	2,000	1 000,00	2 000,00
29	K	1	Dodávka a montáž podružné patrové rozvodnice	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

D D4 Zemní a pomocné stavební práce 34 800,00

30	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice	ks	26,000	100,00	2 600,00
31	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	208,000	50,00	10 400,00
32	K	460680702	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	2,000	500,00	1 000,00
33	K	460710043	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	208,000	100,00	20 800,00

D OST Ostatní 10 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

34	K	01	Zmapování stávajících elektrorozvodů zejména TZB – kotelna, VZT a pod. - kontrola funkčnosti systémů, návrh řešení apod.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	013334000	Zajištění potřebné dokumentace	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
36	K	03	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
37	K	04	Doprava osob a materiálu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
39	K	05	Zařízení a zabezpečení staveniště po dobu realizace	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	06	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	ks	1,000	0,00	0,00
41	K	07	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	ks	1,000	0,00	0,00
42	K	09	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	11	Případná poradenská a konzultační činnost projektanta elektro	ks	1,000	0,00	0,00
44	K	12	Provozní a funkční zkoušky	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**02 - Bourací a přípravné práce**

KSO:

Místo:

Městec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

IČ:

00069574

DIČ:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

IČ:

65741269

DIČ:

CZ7611072623

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**370 742,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	370 742,92	21,00%	77 856,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**448 598,93**

Projektant

Zpracovatel

**MARTIN POTENSKÝ**

TEL.: 608 057 703

NÁBŘEŽÍ JULIA FUČÍKA 37

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU II

IČO: 65741269 DIČ: CZ7611072623

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.07.2015

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

# ĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**02 - Bourací a přípravné práce**

Místo:

Městec Králové

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**370 742,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**276 346,72**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 400,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 870,02

997 - Přesun sutě

178 076,70

### PSV - Práce a dodávky PSV

**94 396,20**

721 - Zdravotechnika - vnitřní rozvody

20 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 400,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

7 289,00

771 - Podlahy z dlaždic

14 170,00

781 - Dokončovací práce - obklady

28 845,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 692,00

# OUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**02 - Bourací a přípravné práce**

Místo:

Městec Králové

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**370 742,92**

D HSV Práce a dodávky HSV 276 346,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 400,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 400,00

1	K	610991111R	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, včetně například zakrytí OSB deskou do chodby atd.	m2	24,000	100,00	2 400,00
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 870,02

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	151,690	110,00	16 685,90
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W			21,85+15,48+17,3" 3NP		54,630		
W			21,85+15,48" 2NP		37,330		
W			21,85+15,48" 1NP		37,330		
W			22,4" 1PP		22,400		
W			Součet		151,690		

3	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	30,000	90,00	2 700,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

4	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	7,980	820,00	6 543,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W			2,8*(0,5+0,45)" stoupačky 3NP		2,660		
W			2,8*(0,5+0,45)" stoupačky 2NP		2,660		
W			2,8*(0,5+0,45)" stoupačky 1NP		2,660		
W			Součet		7,980		

5	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	45,800	820,00	37 556,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W			45,8		45,800		
---	--	--	------	--	--------	--	--

6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,030	820,00	7 404,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W			0,2*24,75" umývárna		4,950		
W			0,2*(3,6+16,8)"		4,080		
W			Součet		9,030		

7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	9,030	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

W			0,2*24,75" umývárna		4,950		
W			0,2*(3,6+16,8)"		4,080		
W			Součet		9,030		

8	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,280	400,00	5 712,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W			4*(0,8*2,1)+6*(0,6*2,1)" 3NP		14,280		
---	--	--	------------------------------	--	--------	--	--

9	K	965048150R	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb a obkladů	m2	160,566	120,00	19 267,92
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

W			2,8*(26,75+2,5)-(0,8*1,97)-2*(0,87*1,25)" umývárna - stávající zdivo		78,149		
---	--	--	--	--	--------	--	--

W			2,8*(8,45+18,1+2,5)-3*(0,8*1,97)-2*(0,87*1,25)" WC - stávající zdivo		74,437		
---	--	--	--	--	--------	--	--

W			2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP		2,660		
---	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

W			2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP		2,660		
---	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

W			2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP		2,660		
---	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--

W			Součet		160,566		
---	--	--	--------	--	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 178 076,70

10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	51,474	1 200,00	61 768,80
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,747	1 800,00	93 144,60
12	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	772,110		0,00
WV		51,474*15		772,110		
13	K 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	24,704	450,00	11 116,80
WV		23,98+0,724		24,704		
14	K 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	15,766	450,00	7 094,70
WV		1,66+14,106		15,766		
15	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,004	450,00	4 951,80

D PSV Práce a dodávky PSV 94 396,20

D 721 Zdravotechnika - vnitřní rozvody 20 000,00

16	K 721001X	Demontáž rozvodů vody a kanalizace	patro	1,000	10 000,00	10 000,00
17	K 721002X	Vypuštění systému rozvodu vody v objektu	patro	1,000	2 000,00	2 000,00
18	K 721003X	Demontáž stávající elektroinstalace, osvětlení, vypínače atd.	patro	1,000	2 000,00	2 000,00
19	K 721004X	Demontáž ostatních nespécifikovaných předmětů na WC, jako jsou držáky wc papíru, zrcadel atd.	patro	1,000	6 000,00	6 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 400,00

20	K 725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	6,000	500,00	3 000,00
21	K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	200,00	2 000,00
22	K 725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	4,000	500,00	2 000,00
23	K 725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	500,00	500,00
24	K 725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000	200,00	600,00
25	K 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	200,00	2 000,00
26	K 725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	4,000	200,00	800,00
27	K 721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	7,000	500,00	3 500,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 7 289,00

28	K 731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
29	K 735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
30	K 735890802R	Přemístění demont. hmot – otop. těles, H 6–12 m	t	0,289	1 000,00	289,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0 14 170,00

31	K 771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	45,900	300,00	13 770,00
WV		24,75" umývárna		24,750		
WV		3,6+16,8" WC		20,400		
WV		3*0,5*0,5" stoupačky		0,750		
WV		Součet		45,900		
32	K 771844012R	Vybourání schůdků do sprch	kus	4,000	100,00	400,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 28 845,20

33	K 781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	144,226	200,00	28 845,20
WV		2*(35,2+2,5)-(0,8*1,97)-2*(0,87*1,25)" umývárna		71,649		
WV		(2*8,45)+1,5*(15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5)-3*(0,8*1,97)-(0,8*1,5)-12*(0,6*1,5)-2*(0,87*1,25)" WC		64,597		
WV		2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP		2,660		
WV		2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP		2,660		
WV		2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP		2,660		
WV		Součet		144,226		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 692,00

34	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	96,920	100,00	9 692,00
WV		0,8*(35,2+2,5)" umývárna		30,160		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			(0,8*8,45)+1,3*(15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5)" WC		64,480		
W			0,8*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP		0,760		
W			0,8*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP		0,760		
W			0,8*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP		0,760		
W			Součet		96,920		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**01 - Stavební část**

KSO:

Místo: **Městec Králové**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

**SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4**

IČ:

00069574

DIČ:

Uchazeč:

**Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou**

IČ:

65741269

DIČ:

CZ7611072623

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 165 353,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 165 353,01	21,00%	244 724,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 410 077,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*Martin Potenský*  
10.07.2025

Razítko

**MARTIN POTENSKÝ**

TEL.: 608 057 703

NÁBŘEŽÍ JULIA FUČÍKA 37

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU II

IČO: 65741269 DIČ: CZ7611072623

Objednavatel

Uchazeč

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo: Městec Králové

Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč: Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 165 353,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

543 397,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

77 506,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

284 700,71

61 - Úprava povrchů vnitřních

111 059,21

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

173 641,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 850,20

998 - Přesun hmot

77 340,90

### PSV - Práce a dodávky PSV

591 955,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

55 719,20

713 - Izolace tepelné

26 805,80

763 - Konstrukce suché výstavby

62 250,00

766 - Konstrukce truhlářské

160 000,00

771 - Podlahy z dlaždic

97 454,10

781 - Dokončovací práce - obklady

160 985,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 740,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Internát SOŠ a SOU, T.G. Masaryka č.p. 386, Městec Králové - rekonstrukce sociálního zázemí 3NP + výměna stoupaček

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo:

Městec Králové

Datum:

Zadavatel:

SOŠ a SOU Městec Králové, T.G. Masaryka 4

Projektant:

Uchazeč:

Martin Potenský, Nábřeží Julia Fučíka 37, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 165 353,01**

D HSV Práce a dodávky HSV 543 397,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 506,00

1	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

W 6 6,000

2	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	48,720	1 000,00	48 720,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

W 2,8\*(1+1+(4\*1,1)+1,25+0,65) 23,240

W 2,8\*(3+2,4+1,1+1,3+1,3) 25,480

W Součet 48,720

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,280	1 100,00	8 008,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W 2,8\*(1,3+1,3) 7,280

4	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	7,980	1 100,00	8 778,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP 2,660

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP 2,660

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP 2,660

W Součet 7,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 284 700,71

D 61 Úprava povrchů vnitřních 111 059,21

5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,865	30,00	445,95
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,865	500,00	7 432,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	265,286	70,00	18 570,02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W 2\*48,72+7,28" nové příčky 104,720

W 2,8\*(26,75+2,5)-(0,8\*1,97)-2\*(0,87\*1,25)" umývárna - stávající zdivo 78,149

W 2,8\*(8,45+18,1+2,5)-3\*(0,8\*1,97)-2\*(0,87\*1,25)" WC - stávající zdivo 74,437

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP 2,660

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP 2,660

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP 2,660

W Součet 265,286

8	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	265,286	220,00	58 362,92
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W 2\*48,72+7,28" nové příčky 104,720

W 2,8\*(26,75+2,5)-(0,8\*1,97)-2\*(0,87\*1,25)" umývárna - stávající zdivo 78,149

W 2,8\*(8,45+18,1+2,5)-3\*(0,8\*1,97)-2\*(0,87\*1,25)" WC - stávající zdivo 74,437

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP 2,660

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP 2,660

W 2,8\*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP 2,660

W Součet 265,286

9	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	121,060	210,00	25 422,60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W 2\*48,72+7,28" nové příčky 104,720

W 2,8\*(26,75+2,5)-(0,8\*1,97)-2\*(0,87\*1,25)" umývárna - stávající zdivo 78,149

W 2,8\*(8,45+18,1+2,5)-3\*(0,8\*1,97)-2\*(0,87\*1,25)" WC - stávající zdivo 74,437

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP		2,660		
W		2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP		2,660		
W		" odečet obkladů				
W		-144,226		-144,226		
W		Součet		121,060		
10	K 629991011	<b>Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou</b>	m2	7,502	110,00	825,22
W		(0,8*1,97)+2*(0,87*1,25)" umývárna		3,751		
W		(0,8*1,97)+2*(0,87*1,25)" WC - stávající zdivo		3,751		
W		Součet		7,502		
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				173 641,50
11	K 631311131	<b>Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm</b>	m3	0,135	12 000,00	1 620,00
W		0,15*0,3" stoupačky 3NP		0,045		
W		0,15*0,3" stoupačky 2NP		0,045		
W		0,15*0,3" stoupačky 1NP		0,045		
W		Součet		0,135		
12	K 632902221	<b>Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem</b>	m2	45,150	210,00	9 481,50
W		24,75" umývárna		24,750		
W		3,6+16,8" WC		20,400		
W		Součet		45,150		
13	K 632451214	<b>Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm</b>	m2	45,150	1 200,00	54 180,00
W		24,75" umývárna		24,750		
W		3,6+16,8" WC		20,400		
W		Součet		45,150		
14	K 632451291	<b>Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm</b>	m2	45,150	1 200,00	54 180,00
W		10*45,15" celková tl. 150 mm		451,500		
15	K 632453411R	<b>Potěr samonivelační ze suchých směsí polymercementový 40 MPa tl 5 mm</b>	m2	45,150	1 200,00	54 180,00
W		24,75" umývárna		24,750		
W		3,6+16,8" WC		20,400		
W		Součet		45,150		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				103 850,20
16	K 949101111	<b>Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2</b>	m2	151,340	250,00	37 835,00
W		21,85+15,48+17,3" 3NP		54,630		
W		21,85+15,48" 2NP		37,330		
W		21,5+15,48" 1NP		36,980		
W		22,4" 1PP		22,400		
W		Součet		151,340		
17	K 952901111	<b>Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m</b>	m2	151,340	130,00	19 674,20
W		21,85+15,48+17,3" 3NP		54,630		
W		21,85+15,48" 2NP		37,330		
W		21,5+15,48" 1NP		36,980		
W		22,4" 1PP		22,400		
W		Součet		151,340		
18	K 952902611	<b>Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch</b>	m2	326,820	50,00	16 341,00
W		175,48" příprava - vysátí podlah		175,480		
W		21,85+15,48+17,3" 3NP		54,630		
W		21,85+15,48" 2NP		37,330		
W		21,5+15,48" 1NP		36,980		
W		22,4" 1PP		22,400		
W		Součet		326,820		
19	K 965112001R	<b>Úprava a opracování prostupu stropní konstrukcí po výměně stoupaček</b>	kpl	3,000	10 000,00	30 000,00
D	998	Přesun hmot				77 340,90
20	K 998011009	<b>Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m</b>	t	19,831	3 900,00	77 340,90
D	PSV	Práce a dodávky PSV				591 955,20
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 719,20
21	K 771591112	<b>Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách</b>	m2	45,900	440,00	20 196,00
W		24,75" umývárna		24,750		
W		3,6+16,8" WC		20,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
			3*0,5*0,5" stoupačky			0,750	
			Součet			45,900	
22	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	38,280	440,00	16
			0,2*(35,2+2,5)+(2*9,8)" umývárna			27,140	
			0,2*(8,45+15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5)" WC			10,570	
			0,2*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP			0,190	
			0,2*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP			0,190	
			0,2*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP			0,190	
			Součet			38,280	
23	K	791142001R	Zajištění napojení hydroizolace v rozích, tak aby pružně dilatovala a roznesla pohyb v rozsahu 20 mm – statická porucha zdíva, nutné koordinovat s dodavatelem statického zajištění objektu.	m	93,400	200,00	18
			35,2+2,5" umývárna			37,700	
			8,45+15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5" WC			52,850	
			0,4+0,55" stoupačky 3NP			0,950	
			0,4+0,55" stoupačky 2NP			0,950	
			0,4+0,55" stoupačky 1NP			0,950	
			Součet			93,400	
24	K	998711212	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	713	Izolace tepelné				26
25	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	93,400	140,00	13
			35,2+2,5" umývárna			37,700	
			8,45+15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5" WC			52,850	
			0,4+0,55" stoupačky 3NP			0,950	
			0,4+0,55" stoupačky 2NP			0,950	
			0,4+0,55" stoupačky 1NP			0,950	
			Součet			93,400	
26	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x100x1000mm	m	98,070	140,00	13
			93,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			98,070	
27	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				62
28	K	763122525	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil UW+2xCW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 39 dB	m2	2,850	2 100,00	5
29	K	763131451	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,150	1 100,00	49
			24,75" umývárna			24,750	
			3,6+16,8" WC			20,400	
			Součet			45,150	
30	K	763173110R	Výztuha nebo výdřeva pro osazení zařizovacích předmětů v SDK kci	m	12,000	550,00	6
31	K	998763412	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	766	Konstrukce truhlářské				160
32	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,000	5 000,00	50
33	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	10,000	5 000,00	50
34	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	10,000	1 000,00	10
35	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	10,000	900,00	9
36	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	10,000	1 000,00	10
37	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	10,000	900,00	9
38	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	10,000	1 100,00	11
39	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	10,000	1 100,00	11

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K 998766212	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D 771		Podlahy z dlaždic				97 454,10
41	K 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	45,900	70,00	3 213,00
	W	24,75" umývárna		24,750		
	W	3,6+16,8" WC		20,400		
	W	3*0,5*0,5" stoupačky		0,750		
	W	Součet		45,900		
42	K 771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600	500,00	800,00
	W	0,8+0,8		1,600		
43	M 55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	1,920	500,00	960,00
	W	1,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,920		
44	K 771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	45,150	1 100,00	49 665,00
	W	24,75" umývárna		24,750		
	W	3,6+16,8" WC		20,400		
	W	Součet		45,150		
45	M 59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	51,923	700,00	36 346,10
	W	45,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,923		
46	K 771577154	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým	m2	45,150	0,00	0,00
47	K 771577155	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	45,150	0,00	0,00
48	K 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	129,400	50,00	6 470,00
49	K 998771212	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D 781		Dokončovací práce - obklady				160 985,90
50	K 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	144,226	50,00	7 211,30
	W	2*(35,2+2,5)-(0,8*1,97)-2*(0,87*1,25)" umývárna - stávající zdivo		71,649		
	W	(2*8,45)+1,5*(15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5)-3*(0,8*1,97)-(0,8*1,5)-12*(0,6*1,5)-2*(0,87*1,25)" WC - stávající zdivo		64,597		
	W	2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP		2,660		
	W	2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP		2,660		
	W	2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP		2,660		
	W	Součet		144,226		
51	K 781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	144,226	100,00	14 422,60
52	K 781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	576,904	0,00	0,00
	W	4*144,226" celková tl. 7 mm		576,904		
53	K 781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	144,226	0,00	0,00
	W	2*(35,2+2,5)-(0,8*1,97)-2*(0,87*1,25)" umývárna - stávající zdivo		71,649		
	W	(2*8,45)+1,5*(15,9+4,5+4,3+4,7+4,3+4,1+4,1+2,5)-3*(0,8*1,97)-(0,8*1,5)-12*(0,6*1,5)-2*(0,87*1,25)" WC - stávající zdivo		64,597		
	W	2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 3NP		2,660		
	W	2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 2NP		2,660		
	W	2,8*(0,4+0,55)" stoupačky 1NP		2,660		
	W	Součet		144,226		
54	M 59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	165,860	700,00	116 102,00
	W	144,226*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		165,860		
55	K 781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	144,226	0,00	0,00
56	K 781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	144,226	0,00	0,00
57	K 7814941111R	Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	33,000	310,00	10 230,00
58	K 7814945111R	Nerez profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	42,000	310,00	13 020,00
59	K 781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	35,500	0,00	0,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	998781212	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 740,20
61	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	169,060	60,00	10 143,60
W			2,85+45,15" SDK		48,000		
W			121,06" zdivo		121,060		
W			Součet		169,060		
62	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	169,060	110,00	18 596,60
W			2,85+45,15" SDK		48,000		
W			121,06" zdivo		121,060		
W			Součet		169,060		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				10 000,00
63	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
64	K	032002000R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
65	K	035002000	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
66	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
67	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
D		VRN6	Územní vlivy				20 000,00
68	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
69	K	091103000R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00