

Krycí list rozpočtu

Název stavby: DVT Čertík, ř.km 8,800-9,300 Jivno, IDVT 10278414
 Druh stavby: oprava opevnění
 Lokalita: Jivno
 Začátek výstavby: 26.9.2017
 JKSO: XXXXXXXXXX

Objednatel: Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zhotovitel: Luboš Pícha, XXXXXXXXXX
 Konec výstavby: 31.10.2017
 Zpracoval: L.Pícha

IČ/DIČ: 70889953
 IČ/DIČ: XXXXXXXXXX
 IČ/DIČ: 60872535/CZ6708181062
 Položek: 19
 Datum: 23.8.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby
	HSV	Dodávky	Práce přesčas	Práce přesčas	Zařízení staveniště	Mimostav. doprava	Územní vlivy	Provozní vlivy	
PSV		38 720,29	108 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"M"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní materiál			1 342,23						
Přesun hmot a sutí			20 059,27	DN celkem					
ZRN celkem		168 554,00	DN celkem za obj.						

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	168 554,00	Celkem bez DPH	168 554,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	35 396,34	Celkem včetně DPH	203 950,00
Projektant	Objednatel		Zhotovitel				

Datum, razítko a podpis
 Copyright © 2017 Verlag Dashöfer, s. r. o.

Objednatel: Povodí Vltavy, XXXXXXXXXX
 18-09-2017
 150 00 Praha 5 - Smíchov
 Datum, razítko a podpis

Zhotovitel: Luboš Pícha
 stavební a zemní práce
XXXXXXXXXX
 Datum, razítko a podpis IČ: 60872535 DIČ: CZ6708181062

Stavební rozpočet

Název stavby: DVT Čertík, ř.km 8,800-9,300 Jívno, IDVT 10278414

Doba výstavby: 36 dní

Objednatel: Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 3178/8 15000

Druh stavby: oprava opevnění

Začátek výstavby: 26.9.2017

Projektant:

Lokalita: Jívno

Konec výstavby: 31.10.2017

Zhotovitel: Luboš Pícha,

JKSO:

Datum zpracování 23.8.2017

Zpracoval: L. Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
11		Přípravné a přidružené práce				160,07	16 728,89	16 889,00		0,0050
1	111201401R00	Spálení dřevin a stromů o průměru do 100 mm	m2	100	8,56	160,07	856,26	856,00	0,0001	0,0050
2	111203201R00	Odstření dřevin s ponech. kofenů, pl.do 1000 m2	m2	100	52,22	0,00	5 221,95	5 222,00	0,0000	0,0000
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	19	177,56	0,00	3 373,71	3 374,00	0,0000	0,0000
4	11211111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	19	391,42	0,00	7 436,96	7 437,00	0,0000	0,0000
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	18 277,18	18 277,00		0,0000
5	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	46	119,83	0,00	5 512,35	5 512,00	0,0000	0,0000
6	122201409R00	Příplatek za lepkovost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	46	17,41	0,00	800,70	801,00	0,0000	0,0000
7	125703302R00	Čištění kanálů s dnem z lom.kam., tl. vrstvy 25 cm	m3	28	427,28	0,00	11 964,13	11 964,00	0,0000	0,0000
16		Přemístění výkopku				0,00	14 894,65	14 895,00		0,0000
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	28	28,87	0,00	808,47	808,00	0,0000	0,0000
9	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	19	388,80	0,00	7 387,27	7 387,00	0,0000	0,0000
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	46	145,63	0,00	6 698,92	6 699,00	0,0000	0,0000
17		Konstrukce ze zemín				0,00	11 689,00	11 689,00		0,0000
11	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	46	254,11	0,00	11 689,00	11 689,00	0,0000	0,0000
18		Povrchové úpravy terénu				74,79	2 339,38	2 414,00		0,0000
12	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150	16,09	74,79	2 339,38	2 414,00	0,0000	0,0000
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				38 474,46	44 331,27	82 806,00		86,7420
13	462512162R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg oživený výsadbou	m3	40	1 599,82	33 384,11	30 608,86	63 993,00	2,0032	80,1288

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
14	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg	m2	70	106,28	0,00	7 439,93	7 440,00	0,0000	0,0000	
15	465511317R00	Oprava kam.dlažby do 20 m2,suchá tl.30 cm s výplní	m2	11	1 033,89	5 090,35	6 282,48	11 373,00	0,6012	6,6132	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				10,97	171,84	183,00		0,0000	
16	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	11	16,62	10,97	171,84	183,00	0,0000	0,0000	
	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	20 059,07	20 059,00		0,0000	
17	998332011R00	Přesun hmot, úpravy loků a kanálů, hráze ostatní	t	89,928	223,06	0,00	20 059,07	20 059,00	0,0000	0,0000	
		Ostatní materiál				1 342,23	0,00	1 342,00		3,0045	
18	00572400	Směs travní parková	kg	4,5	91,84	413,30	0,00	413,00	0,0010	0,0045	
19	58337331	Štěrkopek frakce 0-22	t	3	309,64	928,93	0,00	929,00	1,0000	3,0000	
Celkové náklady:								168 554,00 Kč			

Luboš Pícha

stavební a zemní práce

IČ 60872535 DIČ CZ67061