
                                                      
                                                                                  Č. sml. objednatele: 186/17/TSÚ/O 
 

    Smlouva o dílo č.500 
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

                                                                          tel.: 595 621 404 

oprávněn jednat ve věcech technických: Marie Fojtíková 

                       e-mail: xxxxxxxxxxxx 

           tel.: 595 621 380 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

2.         FEST Ostrava s.r.o. 

 se sídlem Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz 

 zastoupení : xxxxxxxxxxxxx 

 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27282 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxx 

             e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

             tel. xxxxxxxxxx 

 oprávněn jednat ve věcech technických :  xxxxxxxxxxxxx 

              e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

              tel. xxxxxxxxxx 

 IČ: 26795311 

 DIČ:CZ26795311 

 bankovní spojení: ČSOB a.s. 

 číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx 

 tel.:+420 595 136 990   

 fax:+420 595 136 993 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

mailto:pavel.pisek@fest-ostrava.cz
mailto:jaromir.veprek@fest-ostrava.cz
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Článek II. 

Základní ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to v předem 

stanovené době dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 

cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dle čl. III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem 

předmětu smlouvy, a to ve výši min. 5 mil. Kč, kterou je povinen zhotovitel na výzvu 

objednatele předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, konkrétně rekonstrukce šaten a 

sprch v 1. PP budovy A Ostravských komunikací, a.s. (dále jen „OK, a.s.“). Předmětem 

stavebních prací je rovněž výměna stávajících podlah včetně hydroizolace, výměna 

všech rozvodů zdravotechniky včetně ležatých rozvodů, výměna celého rozvodu 

vzduchotechniky a topení, výměna celého vytápění včetně otopných těles. Všechny 

úpravy se budou provádět v prostorách 1. PP. Práce budou provedeny v rozsahu 

projektové dokumentace (dále jen „PD“) z 12/2016, zpracované projektovou kanceláří 

MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem smlouvy v souladu s nabídkou 

zhotovitele, ze dne 5.5.2017 zpracované k veřejné zakázce s názvem „Šatny budovy A 

v OK, a.s.“ a ev. číslem: ZPŘ/02/17, řádně a včas. 

3. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž v ceně díla zajištění: 

 informace zhotovitele o rizicích BOZP při provádění práci na staveništi (nutná 

k výměně rizik) 

 stanovení harmonogramu prací a jeho předání objednateli před zahájením prací a 

projednání s objednatelem všech jeho změn s časovým předstihem. 

 zařízení staveniště včetně přípojek energií 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení (1 vyhotovení) 

 souhrnná zpráva o jakosti prací včetně atestů materiálů a protokolů o provedených 

zkouškách, daných příslušnými ČSN a TKP 

 zajištění případného doplnění vypracované dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 fotodokumentace průběhu realizace stavby na CD – ROM 

 sdělení maximálního počtu fyzických osob (pracovníků) na staveništi před zahájením 

prací 

 sdělení RZ a typů vozidel pro vjezd do areálu OK, a.s. a jejich případného zdůvodnění 

pro parkování v areálu OK, a.s. 
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 podávání průběžných informací zápisem ve stavebním deníku o změnách na stavbě 

vedoucích k naplnění podmínek zákona č.309/2006 Sb. v rozsahu § 14 a § 15 

 pokud budou na stavbě naplněny podmínky Nařízení vlády č.591/2006 Sb., nebo 

Zákona 309/2006 Sb. a bude vypracován plán BOZP, pak zhotovitel zajistí jeho 

dodržování a předání zadavateli před zahájením prací. 

 při realizaci díla musí zhotovitel díla dodržovat veškeré technologické postupy, 

případně montážní schémata, použitých systémů tak, aby stavba byla provedena 

v odpovídající kvalitě 

 konzultace s projektantem, jakmile zhotovitel díla zjistí jiné skutečnosti, než jaké 

předpokládal projekt; cena za AD byla s projektantem sjednána při zpracování PD a 

činí xxxxxxxxxx bez DPH (AD objedná zhotovitel díla) 

 V případě, že v průběhu realizace předmětu VZ bude zjištěn nesoulad s PD 

(nemožnost realizace, odchylka  dle PD), bude toto posuzováno jako změna, 

uznatelné více a méně práce; konzultace s projektantem zajistí objednatel. 

 V případě, že práce nebudou v rozporu s poskytnutou PD, pouze bude ze strany 

zhotovitele nutné objasnění PD; konzultaci si zajistí zhotovitel na své náklady sám.  

 pracovníci zhotovitele, kteří budou pracovat v prostorách pro místo plnění, budou 

seznámeni s bezpečnostními riziky a požární bezpečností OK, a.s., které stvrdí svými 

podpisy; pokud tak neučiní, nemohou v areálu OK, a.s. pracovat. 

 Doplňující informace: 

 Kanalizační přípojky z anglických dvorků – jsou vedeny z vnější části budovy k 

páteřní kanalizaci; kanalizace k vyvložkování je zakreslena ve výkrese (D.1.4.2.b-

02) plnou tenkou čarou 

 V soupisu prací D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení, pol.88 - budou nástěnné 

sprchové police z nerezi 

 Soupis prací D.1.4.2 Zdravotně technické instalace – dodatek (položka 1-5): 

Tlakový /čistící vůz, Montážní Sanační vůz, Kamerový vůz - 12 ks toto je příprava 

zařízení dle úseků na prováděný úkon (čištění, sanace, kamera)  

Vozidlo s robotem - 9 ks toto je příprava zařízení dle úseků na prováděný úkon 

(robotické odfrézování zaústění potrubí do sanovaného potrubí) 

 Soupis prací „OK Šatny budovy A – doplnění (položka X1-X3): Položky X1 a X2 

budou připočteny k položce X3 tj. xxxxxxxxx (položky X1 a X2 nejsou její 

součástí), položky X1, X2 a X3 budou součástí ceny díla. 

 Kročejová izolace v podlahách se nebude provádět 

4. Po ukončení I. etapy zajistí zhotovitel technologickou přestávku v délce potřebné pro 

zajištění provozuschopného, bezpečného a hygienicky nezávadného prostoru 

rekonstruovaných šaten I. etapy.  K této době bude připočteno 5 dní pro objednatele, ve 

kterých dojde k vyklizení používaných prostor a nastěhování zaměstnanců do prostor 

již rekonstruovaných. Tato doba není započtena do doby realizace ze strany zhotovitele. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že 

dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl a 

ustanoveními této smlouvy. 

6. Objednatel se zavazuje předmět plnění smlouvy převzít bez vad a nedodělků, 

s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují, převzít a za jeho zhotovení zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle podmínek 

stanovených v této smlouvě. 
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7. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v 

případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z 

nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních 

a montážních prací takto: 

 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu 

víceprací podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové 

soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;  

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem 

cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě 

ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného 

jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy.  

8. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování 

prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich 

odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele 

Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle 

předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

9. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku 

provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou 

použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto 

rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek 

ke smlouvě o dílo. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

11. Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

osvědčení.  
 

 

Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: červen - srpen 2017.  

2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 2 kalendářních dnů od předání 

staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může 

objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem 

prokazatelného doručení.  

3. Dílo bude dokončeno maximálně do 73 kalendářních dnů od zahájení prací. Dřívější 

plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo 

zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 
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4. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 

v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

5. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 

zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami 

oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušení realizace 

není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové doby realizace dle 

bodu 1. tohoto článku. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší zhotovitel i objednatel 

zápis do stavebního deníku, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo přejímá nebo 

nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 

7. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno dle 

předmětu smlouvy.  Zápis o provedené kontrole provede do stavebního deníku      

 

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo, která činí: 6 875 790,60,- Kč bez DPH.  

3. K uvedeným cenám bude připočtena DPH platná v období fakturace. 

4. Cena je stanovena na základě přílohy č. 1 smlouvy, soupisu prací. 

5. Cena za dílo uvedená v bodě 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta na základě 

výzvy, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele ze dne 5.5.2017. 

6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na práce i materiál zhotovitele nutné pro řádné 

provedení díla, dle článku III této smlouvy, veškeré práce a dodávky, poplatky za 

skladování a likvidaci odpadů, nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a parametry 

předepsané zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

7. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění smlouvy, že bude 

nutno cenu podstatně překročit, oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného 

odkladu s příslušným odůvodněním a sdělením nové ceny. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106 a zákona o DPH, je 

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a 

zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a 

zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 

9. Ke změně ceny uvedené v tomto článku, odst. 1., může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného statutárními 

zástupci obou smluvních stran, a to z těchto důvodů: nutnost provedení dodatečných 

stavebních prací nezbytných pro dokončení původního díla, za předpokladu splnění 

podmínek stanovených § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „zákon“). 
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Článek VI. 

Platební podmínky  

 

1. Zálohová platba se neposkytuje. 

2. Platba ceny díla bude provedena na základě dílčích měsíčních faktur.  

3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a 

zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a 

převzetí dokončeného díla vždy bez vad a nedodělků. 

4. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, spolu se soupisem 

skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem a 

doručena na podatelnu objednatele.  

5. Cenu díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 60 - ti 

kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.  

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a zjišťovací 

protokol o provedených pracích. 

7. Nebude – li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí – li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými ČSN nebo dokumentací. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. V souladu s ust. § 21 odst. 5 písm. a) zákona o DPH, v platném znění sjednávají smluvní 

strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně 

provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem oceněné se považuje 

za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce.  

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené 

zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí 

se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 

96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 

 

Článek VII. 

Staveniště a provádění díla 

 

1. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími 

podmínkami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech 

dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV. bodu 2. této smlouvy. 

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo, 

včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních 

prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením 

staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu 

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 
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zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní 

zodpovědnost. 

7. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 

bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením 

a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu uvedeného v protokolu 

o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

11. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný dohled, k tomu zhotovitel poskytne 

veškerou součinnost. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.  

 

 

 

Článek VIII. 

Předání díla 

 

1. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 

sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

 označení díla,  

 označení objednatele a zhotovitele díla,  

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,  

 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

 prohlášení objednatele, že dílo přejímá,  

 datum a místo sepsání zápisu,  

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,  

 termín vyklizení staveniště,  

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za 

nutné. 

3. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. 

Článek IX. 

Jakost díla 
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1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně 

splňovat své náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, ochranu životního prostředí, 

požární bezpečnost a hygienické požadavky.  

2.        Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 

zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.        Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez 

právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními 

předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné 

 

 

Článek X. 

Záruční podmínky a vady díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle 

článku III. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této 

smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám 

a předpisům v České republice v době realizace. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce minimálně 48 měsíců. Na 

použitý materiál a výrobky třetích osob, pokud je dílo obsahuje, bude poskytnuta záruka 

dle záruky výrobce – dodavatele (třetí osoby), nejméně však 24 měsíce. Zhotovitel 

přijímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé 

pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené 

vlastnosti. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. 

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu 

s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

6. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7. Vyskytne – li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 dnů od doručení písemného 

oznámení o vadě. Vada bude odstraněna do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

 

 

 

 

Článek XI. 

Sankční ujednání 



 

Šatny budovy A v OK, a.s.                                       

9 | S t r á n k a  
 

1. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 

objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení na výzvu 

objednatele řádně a včas. 

2. Při pozdní úhradě každé faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 

úrok z prodlení dle platné právní úpravy.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a za každý zjištěný případ. 

5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila 

v záruční době, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 

bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 

případ. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že 

na smluvní pokuty bude vystavena samostatná faktura. 

 

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na základě vystavení objednávky zhotovitele, poskytne projektant autorský dozor na 

stavbě, za již dříve vysoutěženou cenu, která činí xxxxxxxx DPH/h. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 

zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo 

podstatným způsobem. 

4. Objednatele zastupuje ve věcech technických: Miroslav Žurek, mob.xxxxxxxxxx. 

5. Zhotovitele zastupuje ve věcech technických : xxxxxxxxxxx, mob. xxxxxxxxxxx. 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

10. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku.  
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Příloha č. 1: Soupis prací 

Příloha č. 2: Poučení externích subjektů – dotazník IMS 

Příloha č. 3: Harmonogram prací 

 

 

V Ostravě dne                             V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

              xxxxxxxxxxxx         Ing. Daniel Lyčka                                                             

                     jednatel                                                 předseda představenstva 


