

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 106 DROBNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 2026
Objekt: 3 Vojanova 210/2
Rozpočet: 3 kanalizační přípojka dešťové vody Vojanova 210/2

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.** IČO: **15035221**
Hlavní 426/4 DIČ: **CZ15035221**
56802 Svitavy

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 110 866,72 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 21 784,11 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 132 650,83 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 132 650,83 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 27 856,67 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 160 507,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 106 - DROBNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 2026

Popis objektu: 3 - ulice Vojanova a nám. Míru 1

Popis rozpočtu: 3 - kanalizační přípojka NOPEK

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 63 273,36 | 47,7 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 3 424,00 | 2,6 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 16 222,02 | 12,2 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 13 551,29 | 10,2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 750,00 | 0,6 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV | | | 1 360,00 | 1,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 5 727,86 | 4,3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 6 558,19 | 4,9 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 21 784,11 | 16,4 |
| Cena celkem | | | | | 132 650,83 | 100,0 |