

## SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená mezi těmito smluvními stranami:**

- 1. Objednatel: OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupeným: jednatelem společnosti Ing. Karlem Beldou  
IČ: 62300920  
DIČ: CZ62300920  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

**a**

- 2. Dodavatel: DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.**  
se sídlem: Proskovická 782/81, PSČ 700 30  
zastoupeným: jednatelem společnosti Daliborem Michalczykem  
IČ: 27823466  
DIČ: CZ27823466  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C vložka 30640  
bank. spojení: KB Ostrava č.ú.: 43-1017660237/0100

### článek I.

1. Předmětem smlouvy je revitalizace, oprava areálu OZO Ostrava s.r.o. dle architektonické studie zpracované firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (dále také jako studie). Jedná se o areál OZO Ostrava na ulici Frýdecká 680/444, Ostrava-Kunčice.
2. Kompletní specifikace, rozsah a způsob provedení předmětu smlouvy je dán poptávkou objednatele ze dne 08.04 a nabídkou dodavatele č.01/26 ze dne 29.04.2026, která je nedílnou součástí této smlouvy. Všechny výkony dodavatele budou provedeny v rozsahu a podle architektonické studie zpracované firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., jakož i poptávky objednatele ze dne 8.4.2026.
3. Dodávkou stavebních, montážních prací a konstrukcí, materiálů, barev se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
4. Součástí dodávky je i doprava, manipulační prostředky, nástroje a zařízení potřebné pro řádné provedení díla, včetně závěrečného úklidu celého předmětného prostoru. Dodavatel je povinen v rámci předmětu plnění díla provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí dodavatele, provede dodavatel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele k odsouhlasení. Ten je povinen do 3 dnů ode dne prokazatelného předložení návrhu takovýto odsouhlasit či zamítnout, případně navrhnout změny. Teprve po jeho vzájemném odsouhlasení má dodavatel právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na jejich úhradu.
6. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat změny materiálů oproti původně navrženým a dodavatel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změny materiálů musí být učiněn písemně, minimálně v předstihu 5 dnů, a dodavatel má právo na úhradu jeho rozdílu.
8. Bez písemného souhlasu objednatele ovšem nesmí být použity jiné materiály, barevné odstíny, barvy, technologie nebo změny proti realizačnímu projektu stavby.

9. Dodavatel prohlašuje, že je předmět smlouvy jasný a určitý a je schopen řádně a včas předmět smlouvy realizovat. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou známy překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle požadavků objednatele.

#### **článek II.**

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo dle specifikace uvedené v článku I. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedenou dodávku díla zaplatit dodavateli níže sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2. Občanského zákoníku, v platném znění na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

#### **článek III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel provede dodávku v plném rozsahu v termínech sjednaných v odstavci 2. tohoto článku smlouvy, a to v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o.:
2. Jedná se o tyto objekty:
  - a) Budova venkovní trafostanice 22 kV SO 01 č. výkresu 1.1.1 v termínu od 1.7.2026 do 30.07.2026
  - b) Budova skladu olejů SO 02 č. výkresu 1.1.2 v termínu od 1.7.2026 do 7.8.2026
  - c) Budova ČOV SO 03 č. výkresu 1.1.3 v termínu od 25.5.06.2026. do 30.07.2026
  - d) Budova ČS požární vody SO 04 č. výkresu 1.1.4 v termínu od 25.5.2026 do 30.07.2026,
  - e) Budova ČS pitné vody SO 05 č. výkresu 1.1.5 v termínu od 25.5.2026 do 30.07.2026,
  - f) Budova ČS dešťové vody SO 06 č. výkresu 1.1.6 v termínu od 25.5.2026 do 30.7.2026
  - g) Provozní budova SO 08 č. výkresu 1.1.8 v termínu od 1.6.2026 do 25.9.2026,
  - h) Budova kryté skládky SO 09 č. výkresu 1.1.9 v termínu od 10.6.2026. do 31.8.2026
  - i) Správní budova a vrátnice SO 10 č. výkresu 1.1.10 v termínu od 1.6.2026 do 17.8.2026
  - j) Šachtice, CO krytu SO 11 č. výkresu 1.1.11 v termínu od 03.08.2026 do 25.08.2026
  - k) Budova vážnice SO 12 č. výkresu 1.1.12 v termínu od 01.06 do 31.8.2026,
3. V těchto termínech budou jednotlivé části díla kompletní a funkční a budou předány objednateli.
4. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je přesně seznámen s místy, kde má být předmět smlouvy realizován.
5. Standardní pracovní doba v rámci jednotlivých areálů je stanovena od pondělí do pátku mezi 6:30 a 17:00. Jakékoliv práce či činnosti, které bude dodavatel provádět mimo tuto dobu je povinen předem dohodnout s vedoucí daného areálu.
6. Objednatel potvrdí převzetí kompletního díla svým podpisem na konečném předávacím protokolu po realizaci a dokončení poslední části díla, a to po předání veškeré příslušné předávací dokumentace (atesty použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení písemně i na nosiči CD).
7. V případě špatných povětrnostních podmínek je možné konečný termín realizace upravit po vzájemné dohodě.
8. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za pozdní plnění – a to sankční smluvní pokutu ve výši 0,1% z příslušné části ceny díla sjednané v článku IV. odst. 2, za každou jednotlivou část díla a každý den prodlení oproti termínům sjednaných dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Takovou to smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů po doručení výzvy na její zaplacení. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany objednatele započítat závazek k úhradě ceny díla dle článku IV.

#### **článek IV.**

1. Celková cena za opravu je stanovena ve výši 5 760 702,- **Kč bez DPH** (slovy: pět milionů sedm set šedesát tisíc sedm set dva korun českých),
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedenou opravu, uvedenou v čl. I této smlouvy sjednanou cenu jednotlivých částí díla, tj. za opravu v areálu OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444 ve výši:
  - a) Budova venkovní trafostanice 22 kV SO 01 č. výkresu 1.1.1 ve výši 337 195,- **Kč** (třicet tři tisíc sedm set devadesát pět korun českých)

- b) Budova skladu olejů SO 02 č. výkresu 1.1.2 výši 350 090,- **Kč** (třistapadesát tisíc devadesát korun českých)
- c) Budova ČOV SO 03 č. výkresu 1.1.3 výši 103 638,- **Kč** (sto třicet tisíc šest set třicet osm korun českých)
- d) Budova ČS požární vody SO 04 č. výkresu 1.1.4 výši 211 155,- **Kč** (dvěstě jedenáct tisíc stopadesát pět korun českých)
- e) Budova ČS pitné vody SO 05 č. výkresu 1.1. výši 79 190,- **Kč** (demdesát devět tisíc stodevadesát korun českých)
- f) Budova ČS dešťové vody SO 06 č. výkresu 1.1.6 výši 159 413,- **Kč** (stopadesát devět tisíc čtyřicet tři a tři korun českých)
- g) Provozní budova SO 08 č. výkresu 1.1.8 výši 1 625 063,- **Kč** (jeden milion šest set dvacet pět tisíc šedesát tři korun českých)
- h) Budova kryté skládky SO 09 č. výkresu 1.1.9 výši 1 594 965,- **Kč** (jeden milion pět set devadesát čtyř tisíc devět set šedesát pět korun českých)
- i) Správní budova a vrátnice SO 10 č. výkresu 1.1.10 výši 1 091 618,- **Kč** (jeden milion devadesát jedna tisíc šest set osmáct korun českých)
- j) Šachtice, CO krytu SO 11 č. výkresu 1.1.11 výši 35 275,- **Kč** (třicet pět tisíc dvě stě šedesát pět korun českých)
- k) Budova vážnice SO 12 č. výkresu 1.1.12 výši 173 100,- **Kč** (stosedmadesát tisíc sto korun českých)  
K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Objednatel se zavazuje proplatit jednotlivé faktury za jednotlivé objekty díla do 14 dnů od prokazatelného předání a převzetí jednotlivých objektů díla – částí díla do užívání.
4. Dodavatel vystaví každou jednotlivou fakturu se splatností 14 dnů dle odstavce 1. po úplném, řádném a včasném splnění předmětné části díla dle této smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodávku po jejím protokolárním předání a převzetí objednatelem. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu dřív, než bude dodávka objednatelem protokolárně bez výhrad převzata.
5. Fakturu – daňový doklad bude ze strany dodavatele zaslán na emailovou adresu [faktury@ozostrava.cz](mailto:faktury@ozostrava.cz) ve formátu PDF/A, nejlépe s elektronickým podpisem.
6. V předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu dodavatele. Kalkulace ceny byla provedena zejména podle architektonické studie a poptávky objednatele. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivu (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast dodavatele při případných kolaudačních řízeních, včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby, včetně rezerv na realizaci díla, které musí být dodavatelem zahrnuty dle rozsahu a náročnosti díla.
7. Dodavatel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případě, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
9. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenu fakturu dodavateli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury. Úhradu faktury provede objednatel převodem na účet dodavatele vedený u: KB Ostrava, č.ú.: 43-1017660237/0100
10. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní pokutu za pozdní úhradu faktury dle této smlouvy, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

#### **článek V.**

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku délce trvání 60 měsíců ode dne řádného předání kompletního předmětu díla objednateli.
2. V případě, že objednatel při kompletním předání převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od tohoto převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při kompletním předání a převzetí díla.
3. Dodavatel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu trvání záruky, ke které se dodavatel zavázal v tomto článku smlouvy, by si Dodavatel neplnil své povinnosti řádně, zejména by byl nekontaktní, nebo s velkými obtížemi, jeho pracovníci neposkytovali součinnost či si neplnili své povinnosti řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v každém jednotlivém případě porušení povinností dodavatele zaplacení tímto sjednané sankční smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované povinnosti, Dodavatel je povinen smluvní pokutu zaplatit bez ohledu na zavinění.
4. Zjištěné skryté vady musí objednatel u Dodavatele prokazatelně reklamovat (nejpozději však do konce záruční doby). Na provedenou opravu poskytuje tímto Dodavatel záruku v délce 6 měsíců, přičemž tato lhůta nekončí před uplynutím záruční lhůty díla, kterou Dodavatel na sebe převzal.
5. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 4 dnů, po prokazatelném nahlášení nutnosti záruční opravy, zahájit opravu v místě plnění. Nahlášení vady lze provést i telefonicky na tel 603416897 či e-mailem na adresu: [stavstav@seznam.cz](mailto:stavstav@seznam.cz) Pokud Dodavatel nezahájí odstraňování záruční vady v době výše uvedené v tomto odstavci, dohodly se strany této smlouvy na sankční smluvní pokutě ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kterou je Dodavatel povinen uhradit objednateli bez ohledu na zavinění, v případě porušení této smluvní povinnosti. Ujednáním této smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.
6. Odstranění vady nesmí být v delším časovém úseku než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud Dodavatel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, či pokud s objednatel nedohodne jiný termín odstranění vady, je povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den takového to prodlení. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody.
7. Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované povinnosti. Takovou to smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů po doručení výzvy na její zaplacení.

#### **článek VI.**

1. Dodavatel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.
2. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky a opatření, zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, jež jsou stanoveny pro areály objednatele. S těmito podmínkami byl dodavatel před podpisem této smlouvy seznámen a tyto jsou přílohou této smlouvy. Dodavatel prohlašuje že seznámí všechny pracovníky, kteří budou vykonávat práce na sjednaném díle s těmito podmínkami a zajistí jejich plnění.
3. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Dodavatel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
  - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla, Dodavatel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby

bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

- zabezpečit a udržovat na vlastní náklady veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno objednatelem, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
  - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
4. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Dodavatel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
  5. Dodavatel se před zahájením práce seznámí se studií a poptávkou objednatele a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v těchto podkladech, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
  6. Dodavatel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení konečného termínu díla. Dodavatel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
  7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle předchozích ustanovení se dodavatel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
  8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
  9. Pro přechod nebezpečí škody na věci platí § 2121 Občanského zákoníku.
  10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a dodavatel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

#### **článek VII.**

1. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou, ovšem dle dohody stran nedojde ke stavění běhu promlčecí lhůty. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla objednatele, v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
3. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta v délce čtyř let.
4. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

#### **článek VIII.**

Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava s.r.o..

#### článek IX.

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.
2. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření této smlouvy či kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
3. Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že dodavatel na sebe dobrovolně převzal nebezpečí změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že dodavateli nevznikne právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
4. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu v souvislosti se svým podnikáním a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1764-1766 o změně okolností a § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, označených výslovně jako dodatky ke smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy je možno provést pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku.
9. Objednatel, jakož i dodavatel jsou povinni neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně, že je proti němu podán insolvenční návrh dle zákona o insolvenčním řízení, v platném znění.
10. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Dodavatel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
11. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Nabídka dodavatele ze dne 29.04.2026

Podmínky pro dodavatele v obl. Bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

V Ostravě dne: .....2026  
za dodavatele

V Ostravě dne: .....2026  
za objednatele

.....  
Dalibor Michalczyk  
jednatel společnosti  
DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.

.....  
Ing. Karel Belda  
jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

# Podmínky pro dodavatele

## v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

1. Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníky zadavatele či jiných zúčastněných osob, znamená dodržovat ustanovení řady, bezpečnostních, hygienických, ekologických, požárních a ostatních předpisů a norem.  
OZO Ostrava s.r.o. jako zadavatel požaduje proto po dodavateli striktní dodržování požadavků dle zmíněných předpisů, zvláště pak Zákoníku práce, dalších zákonů a nařízení vlády.
2. OZO Ostrava s.r.o. dále na základě vyhodnocení rizik ve vztahu k zaměstnancům dodavatele či jemu dalším zainteresovaným osobám požaduje:
  - a) respektování všech upozornění a zákazů dle instalovaných dopravních značek, bezpečnostních tabulek či vývěsek,
  - b) dodržovat zásady bezpečného pohybu v areálu zadavatele s tím, že zaměstnanci dodavatele budou používat k přesunu na pracoviště dohodnutou nejkratší trasu po vnitřní komunikaci,
  - c) dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu s ohledem na provoz motorových vozidel ke svozu odpadu, či jiných vozidel včetně vozidel nájemců,
  - d) dodržovat zásadu zákazu vstupu a pohybu v dalších prostorách a objektech zadavatele nesouvisejících s předmětem činnosti dodavatele,
3. Další zákazy a omezení:
  - Zákaz kouření ve všech prostorách zadavatele (mimo vyhrazená místa označená tabulkami povolujícími kouření),
  - Zákaz jízdy na kolech a motocyklech v areálech zadavatele. Zákaz je stanoven s ohledem na již uvedený zvýšený pohyb motorových vozidel ke svozu odpadu či vozidel nájemců. Jednostopá vozidla je možno umístit na k tomu zřízená místa uvnitř areálů. Dvoustopá vozidla dodavatelů služeb smějí vjíždět a parkovat v areálech zadavatele pouze na základě zvláštního povolení.
  - Zákaz vstupu do areálů osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, zákaz donášení alkoholu či jiných návykových látek.
4. OZO Ostrava s.r.o. si dále vyhrazuje po dodavateli právo bezodkladné informace o:
  - a) vzniklých pracovních úrazech zaměstnanců dodavatele (dočasná pracovní neschopnost nad 3 kalendářní dny)
  - b) plánovaných pracích s otevřeným ohněm
  - c) ohlášených návštěvách orgánů SOD (Inspektorát práce, hasiči apod.)

V Ostravě dne: .....2026  
za dodavatele

V Ostravě dne: .....2026  
za objednatele

.....  
Dalibor Michalczyk  
jednatel společnosti  
DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.

.....  
Ing. Karel Belda  
jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

# CENOVÁ NABÍDKA

ze dne 29. Dubna 2026 na provedení stavby

**„Revitalizaci areálů společnosti OZO Ostrava s.r.o na ulici Frýdecká 680/444 “**

**Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

**Uchazeč:** DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.  
**Sídlo:** Proskovická 782/81  
700 30 Ostrava-Výškovice  
**Zastoupen:** Dalibor Michalczyk  
jednatel společnosti

Dalibor Michalczyk

jednatel společnosti

# Nabídka

01/26

ze dne 29 Dubna 2026 na provedení stavby

## „Revitalizaci areálů společnosti OZO Ostrava s.r.o na ulici Frýdecká 680/444 “

**Objednatel :** OZO Ostrava s.r.o.

se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

Uchazeč: DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.  
Sídlo: Proskovická 782/81  
700 30 Ostrava-Výškovice  
Zastoupen: Dalibor Michalczyk  
jednatel společnosti

Rozsah prací- na základě zadání pro zpracování CN z 08. Dubna 2026

### 1.Areál OZO Ostrava na ulici Frýdecká 680/444

#### A. Budova venkovní trafostanice 22 kV SO 01 č. výkresu 1.1.1:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Nátěr fasády rozvaděčů silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 5 ks ocelových dveří v trafostanici v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr klempířských prvků (žlaby, svody, parapety, oplechování soklu, stříšek na rozvaděčích) RAL 7016
- Očištění a nátěr 7 ks větracích mřížek v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 24 ks kovových větracích oken v luxferech v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 6 ks ocelového zábradlí v odstínu RAL 1023
- Očištění a nátěr 2 ks požárních žebříků v odstínu RAL 7016
- Označení budovy 2 ks v odstínu RAL 7016

Součástí schodišť a ramp bude žlutočerný bezpečnostní nátěr dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o bezpečnostním značení.

B. Budova skladu olejů SO 02 č. výkresu 1.1.2:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 2 ks ocelových posuvných vrat, 1 ks ocelových dveří a 1 ks brány včetně oplocení v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr klempířských prvků (žlaby, svody, oplechování soklu), sloupy, OK a 2 ks žaluzie v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr stěn z vlnitého plechu v odstínu RAL 7045 oboustranně
- Očištění a nátěr střechy z vlnitého plechu oboustranně v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 6 ks ocelového zábradlí v odstínu RAL 1023
- Očištění a nátěr 10 ks ocelových oken v odstínu bílá oboustranně včetně ocelové síťované okenní mříže
- Nátěr fasády rozvaděče silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Označení budovy 2 ks v odstínu RAL 7016

Součástí schodišť a ramp bude žlutočerný bezpečnostní nátěr dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o bezpečnostním značení.

C. Budova ČOV SO 03 č. výkresu 1.1.3:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 3 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr klempířských prvků (žlaby, svody, oplechování atiky, parapety) v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 1 ks větrací mřížky v odstínu RAL 7016
- Výměna 6 ks dřevěných oken za okna plastová v odstínu bílá včetně parapetů
- Označení budovy 1ks v odstínu RAL 7016

D. Budova ČS požární vody SO 04 č. výkresu 1.1.4:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 3 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr klempířských prvků (žlaby, svody, oplechování atiky, parapety) v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr ocelového zábradlí jímky požární vody v odstínu RAL 1023
- Očištění a nátěr ocelových plechů jímky požární vody v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 32 ks ocelových oken v odstínu bílá oboustranně
- Nátěr fasády rozvaděče silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045)
- Označení budovy 1ks v odstínu RAL 7016

E. Budova ČS pitné vody SO 05 č. výkresu 1.1.5:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 2 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr klempířských prvků (žlaby, svody, oplechování atiky, parapety) v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 16 ks ocelových oken v odstínu bílá oboustranně
- Označení budovy 1ks v odstínu RAL 7016

F. Budova ČS dešťové vody SO 06 č. výkresu 1.1.6:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 1 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr prvků (parapety, stříšek na rozvaděčích) v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 2 ks kovových větracích oken v luxferech v odstínu RAL 7016
- Nátěr fasády rozvaděče silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr ocelového zábradlí výpustního objektu v odstínu RAL 1023
- Očištění a nátěr 1 ks ocelového žebříku výpustního objektu v odstínu RAL 7016
- Označení budovy 1ks v odstínu RAL 7016

G. Provozní budova SO 08 č. výkresu 1.1.8:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 37 ks rolovacích a sekčních vrat v odstínu RAL 7016 oboustranně, vnitřní část sekčních vrat bude v barvě bílé a vnitřní část rolovacích vrat bude v odstínu RAL 7016 včetně označení vrat – pruh
- Očištění a nátěr stříšek z trapézového plechu a boxů nad vraty v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 3 ks ocelových dvoukřídlových vrat v odstínu RAL 7016 oboustranně včetně označení vrat – pruh, číslo
- Očištění a nátěr 3 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr venkovního schodiště a zábradlí v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 63 ks ocelových oken v odstínu bílá oboustranně
- Očištění a nátěr prvků (parapety, větrací mřížky, konzoly, mříže, komíny VZT) v odstínu RAL 7016
- Výměna 2 ks dřevěných oken za okna plastová v odstínu bílá včetně parapetů
- Očištění a nátěr prvků (žlaby, svody, parapety, mříže,) v odstínu RAL 7016
- Označení budovy 4 ks v odstínu RAL 7016

Součástí vrat a schodišť bude žlutočerný bezpečnostní nátěr dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o bezpečnostním značení.

H. Budova kryté skládky SO 09 č. výkresu 1.1.9:

- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045
- Očištění a nátěr 1 ks rolovacích vrat v odstínu RAL 7016 oboustranně včetně označení vrat – pruh
- Očištění a nátěr 2 ks ocelových dvoukřídlových vrat v odstínu RAL 7016 oboustranně včetně označení vrat – pruh
- Očištění a nátěr 1 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
- Očištění a nátěr 2 ks požárních žebříků v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr dilatací v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr 76 ks ocelových oken oboustranně v odstínu bílá
- Nátěr fasády rozvaděčů silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7045 (bílé cihly nenatírat)
- Oprava oplechování říms po obvodu haly včetně nátěru v odstínu RAL 7016
- Označení budovy 2 ks v odstínu RAL 7016

Součástí vrat a žebříků bude žlutočerný bezpečnostní nátěr dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o bezpečnostním značení.

I. Správní budova a vrátnice SO 10 č. výkresu 1.1.10:

- Výměna 5 ks vstupních dveří za nové hliníkové dveře ve stejném členění jako původní v odstínu RAL 7016
  - Před opravou fasády očistit předokenní venkovní kovové žaluzie
  - Výměna 5 ks venkovních parapetů ze strany ulice Frýdecká v odstínu RAL 7016
  - Oprava soklu rampy materiálem Marmolit ve stejném barevném řešení jako stávající sokl
  - Oprava fasády a soklu před nátěrem fasádní barvou
  - Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7047 v místě grafiky bude barva fasády bílá
  - Očištění a nátěr 1 ks ocelového zábradlí v odstínu RAL 1023
  - Očištění a nátěr 4 ks ocelových dveří v odstínu RAL 7016 oboustranně
  - Očištění a nátěr 2 ks ocelových dvoukřídlých vrat v odstínu RAL 7016 oboustranně
  - Očištění a nátěr 2 ks ocelových schodišť v odstínu RAL 7016
  - Očištění a nátěr 3 ks požárních žebříků v odstínu RAL 7016
  - Očištění a nátěr plechových parapetů u všech oken v odstínu RAL 7016
  - Očištění a nátěr ocelového oplocení u vrátnice v odstínu RAL 7016
  - Očištění a nátěr prvků (mříže, dilatace, komín VZT, dvířka rozvaděčů) v odstínu RAL 7016
  - Vybourání stávajícího keramického obkladu
  - Oprava stěny a omítky po vybourání obkladu
  - Zhotovení nového obkladu včetně všech souvisejících prací z obkladu RAKO Betonico 400x1200 mm do výšky 400 mm, stěna a sloup ze strany od budovy vážnice do výšky 2720 mm.
  - Dodávka a montáž 4 ks vstupních stříšek nad vchody (plechová s táhly RAL 7016)
  - Zakrytí nové betonové dlažby, aby nedošlo k poškození a znečištění barvou
- Součástí vrat a žebříků bude žlutočerný bezpečnostní nátěr dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o bezpečnostním značení.
- Akceptován termín dokončení Správní budovy a vrátnice 1.1.10 do 17.8.2026

J. Šachtice, CO krytu SO 11 č. výkresu 1.1.11:

- Oprava stěny po vybourání obkladu
- Zhotovení nového obkladu včetně všech souvisejících prací z obkladu RAKO Betonico 400x1200 mm do výšky 400 mm
- Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
- Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7047
- Očištění a nátěr 4 ks protidešťové žaluzie v odstínu RAL 7016
- Očištění a nátěr střechy v odstínu RAL 7016

Součástí vrat, žebříků a schodišť bude žlutočerný bezpečnostní nátěr dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o bezpečnostním značení.

- K. Budova vážnice SO 12 č. výkresu 1.1.12:
- Vybourání stávajícího keramického obkladu
  - Oprava stěny po vybourání obkladu
  - Zhotovení nového obkladu včetně všech souvisejících prací z obkladu RAKO Betonico 400x1200 mm do výšky 2190 mm.
  - Oprava fasády před nátěrem fasádní barvou
  - Nátěr fasády silikonovou fasádní barvou v odstínu RAL 7047
  - Výměna 1 ks vstupní stříšky za novou (plechová s táhly RAL 7016)
  - Výměna 1 ks vstupních dveří za nové hliníkové dveře ve stejném členění jako původní v odstínu RAL 7016
  - Oprava oplechování atiky
  - Očištění a nátěr klempířských prvků v odstínu RAL 7016
- Akceptován termín dokončení Budovy vážnice do 31.8.2026
  - Možnost nástupu květen/2026- ano
  - Délku realizace zakázky od objednání ve dnech 120 dní
  - Záruka na provedené dílo 60 měsíců od předání stavby zadavateli
  - Zhotovitel požaduje- připojení el. Sítí, napojení vody, skladovací a technické zázemí

Název	Cena
<u>Budova venkovní trafostanice 22 kVSo 01</u>	337 195Kč bez DPH
<u>Budova skladu olejů SO 02</u>	350 090Kč bez DPH
<u>Budova ČOV SO 03</u>	103 638Kč bez DPH
<u>Budova ČS požární vody SO 04</u>	211 155Kč bez DPH
<u>Budova ČS pitné vody SO 05</u>	79 190Kč bez DPH
<u>Budova ČS dešťové vody SO 06</u>	159 413Kč bez DPH
<u>Provozní budova SO 08</u>	1 625 063Kč Bez DPH
<u>Budova kryté skládky SO 09</u>	1 594 965Kč bez DPH
<u>Správní budova a vrátnice SO 10</u>	1 091 618Kč bez DPH
<u>Šachtice, CO krytu SO 11</u>	35 275Kč bez DPH
<u>Budova vážnice SO 12</u>	173 100Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ CENA ZA DÍLO</b>	<b>5 760 702Kč bez DPH</b>

Dalibor Michalczyk  
jednatel společnosti

## Technologický postup obnovy nátěru fasády silikonovou barvou

Revitalizace budov a přístavků – OZO Ostrava Kunčice: malby fasádní barvou

**Termín realizace :** Květen – Srpen 2026

**Objednatel :** OZO Ostrava s.r.o. IČO 62300920

**Zhotovitel :** Fa DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o. IČO 27823466

Nátěrový systém – pro vysokou životnost S 5.14 dle ČSN EN ISO 12944-5 je navržen z silikonových barev ve 2 vrstvách. RAL dle zadání –

Varianta 1, fasádní barva FB800 (Silcolor) a penetrace PZ800 (penesil)

Varianta 2, fasádní barva SILICON FASSADE DT138 a penetrace TIEFGRUND LF D314

Viz: přiložené techn. listy

Pro aplikaci nátěrových hmot a manipulaci s nimi jsou závazné technické a aplikační listy dodávané dodavatelem nátěrových hmot, respektive výrobcem. Instrukce pro nanášení musí obsahovat zejména – příprava povrchu, doba zpracovatelnosti po smíchání, způsob a poměr ředění, interval pro následující nátěr, doba vytvrzení, zařízení pro nanášení, fyzikální veličiny teplot a vlhkosti, bezpečnostní a hygienické předpisy. S těmito listy musí být seznámeni všichni pracovníci zúčastnění na aplikačních pracích nátěrových hmot.

- Práce budou probíhat pomocí , hydraulických nůžkových nebo kloubových plošin a AL pojízdných věží.
- Stávající fasáda bude očištěna vysokotlakým stříkacím zařízením s detergentem (SIMPLEGEEEN – koncentrovaný čistič , biologicky odbouratelný ) pro odmaštění
- Porušená, nebo poškozená místa budou opravená
- **Budova kryté skládky** – degradovaný, porušený beton na fasádě bude vysokotlakým zařízením s rotační tryskou odstraněn, obnažená ocelová výstuž bude opatřena sině

---

přílnavým antikorozním nátěrem **Ferrorep**, který slouží také pro spojování starého betonu s novým nebo jako pojivo opravných malt. Viz. Příložený TL.

Na takto připravené plochy bude natažena reprofilační prášková jednosložková malta **Repol Malta reprofilační s vlákny SMF 30** šedé barvy s vynikající přidržitostí na betonu

- Na očištěnou a vyspravenou fasádu bude aplikována fasádní silikonová penetrace stříkáním vysokotlakým stříkacím zařízením Wagner, popř. fasádními válečky a štětci
- Aplikace fasádní silikonové barvy bude stříkáním vysokotlakým stříkacím zařízením Wagner, popř. fasádními válečky a štětci
- 
- Okna, parapety, přilehlé chodníky a další místa budou olepeny a zakryty fólií
- Po dokončení každodenních prací bude proveden úklid

## Technologický postup obnovy nátěru antikorozní barvou

Revitalizace budov a přístavků – OZO Ostrava Kunčice: nátěr syntetickou barvou

**Termín realizace :** Květen/Září – 2026

**Objednatel :** OZO Ostrava s.r.o. IČO 62300920

**Zhotovitel :** Fa DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o. IČO 27823466

Nátěrový systém – pro vysokou životnost S 5.14 dle ČSN EN ISO 12944-5 je navržen z barev ve 2 vrstvách o celkové tloušťce povlaku systému 100 - 150 µm

1, Antikorozní nátěr AN 100

2, Antikorozní nátěr HOSTAGRUND® 3v1 PRIM S2177

Viz: přiložené techn. listy

Pro aplikaci nátěrových hmot a manipulaci s nimi jsou závazné technické a aplikační listy dodávané dodavatelem nátěrových hmot, respektive výrobcem. Instrukce pro nanášení musí obsahovat zejména – příprava povrchu, doba zpracovatelnosti po smíchání, způsob a poměr ředění, interval pro následující nátěr, doba vytvrzení, zařízení pro nanášení, fyzikální veličiny teplot a vlhkosti, bezpečnostní a hygienické předpisy. S těmito listy musí být seznámeni všichni pracovníci zúčastnění na aplikačních pracích nátěrových hmot.

- Práce budou probíhat za pomoci pojízdných AI věží a hydraulických nůžkových nebo kloubových plošin
- Veškeré nátěrové plochy budou mechanicky očištěny (drátěné kartáče ruční + kartáče na ručních bruskách)
- Ometeny a odmaštěny detergentem
- Větší plochy- vrata , střechy, stěny atd. budou očištěny vysokotlakým stříkacím zařízením s detergentem (SIMPLEGEEEN – koncentrovaný čistič , biologicky odbouratelný ) pro odmaštění
- Nátěr bude probíhat za pomoci štětců, válečků a větších plochy budou nastříkány vysokotlakým stříkacím zařízením Wagner  
Během aplikace bude prováděna kontrola teploty vzduchu, podkladu a relativní vlhkosti.  
Relativní vlhkost do 80%.  
Teplota podkladu min 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkostí
- Po dokončení každodenních prací bude proveden úklid