
Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
na zhotovení díla:

OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI, NEČTINY

I. Smluvní strany
1. ObÉdnate|:

Obec Nečtiny
Nečtiny 82, 331 63 Nečtiny
zastoupený: Ing. Marií Krzákovou, starostkou obce
Telefon:
IČO: 002 58 156
Bankovní spojeni, čÍslo účtu:
Osoby' zmocněné jednat ve věcech:
-
-

Zhotovitel:
inkasta s.r.o..
Hrádecká 1212/9, 312 00 Plzeň
zastoupený:vít Wohlrab, jednatel
Telefon a fax:
Email:
IČO: 25235745
DIČ: CZ25235745
Bankovní spojeni, číslo účtu:
Společnost zapsaná v OR vedená KS v Plzni, oddíl C, vložka 11477
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
-
-

(dálejen wzhotov/te/')

Smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnuti objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řIzení,
vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI,
NEČTINY'.

II. Předmět plnění
1.
Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 10.4.2026 zavazuje provést předmět plnění (dále jen ,,dílo")
s názvem ,,OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI, NEČTINY' dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr (dále jen Uvýkaz výměr"), který je nedílnou součásti této smlouvy o dílo.
2.
Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavba provedená dle položkového rozpočtu
předloženého objednatelem zhotoviteli k naceněni a dle příslušných stavebních povedení, závazných stanovisek MěÚ

Kralovice, odbor Regioná|ního rozvoje a územního plánu a dle závazných stanovisek přislušného orgánu státní památkové
péče podle památkového zákona. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné
provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařIzenI nezbytných pro
řádné dokončeni díla (zařizení staveniště, bezpečnostní opatřeni apod.).
3.
Zhotovitel bere na vědomí, že restaurováni ve smyslu památkového zákona může provádět jen osoba na základě patřičného
povoleni k restaurování.

4.

1.



Před zahájením prací bude objednatelem svolán kontrolní den, na kterém bude stanoven postup prací, a na který budou
přizváni zástupci státní památkové péče.
5.
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
6.
Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce
poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém ňzeni
splněni kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řIzenI. Zhotovitel
odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
7.
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a položkovém rozpočtu. Pokud by se ukázala potřeba užit materiálů
jiných, budou podmínky jejich uplatněni projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu
stavby a položkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 283/2021 Sb.,
stavební zákon.
8.
Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedeni díla/stavby do změnového listu.
Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení
těchto změn
9.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plněni předmětu této smlouvy dle zásad sociálně
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plněni dle této smlouvy
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravujÍcÍ mzdy zaměstnanců,
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkajIcI se oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ti. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci
plnění dle této smlouvy podíkjí, a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho
poddodavatelem.

III. Čas plnění

1.
Terminy plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následujicŕ

Term/h prédánla prévzetlstaven/gě ne/Pozděii do: 7dnů M uzavžn/"sm/ouW o dlb
Termh zahá/én/'d/?a ne/Pozdě/ľ do: 7 dnů prédán/a prévzet/"ďaven/gě
Termh dokončen/"d/ľa ne/Pozdě/'/' do.' 14. 8. 2026
Term/h prědán/a pré|/zet/"d/7a ne/později do: 10 dnů CX1 dokonhn/"d/7a

S ohledem na uzavřenou smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje není možné termín dokončení
díla prodloužit.
2.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle ČI. III,
odstavce 1. Předánístaveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předáni
a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
3.
Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce speciňkované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu
dle ČI. III, odstavce 1.
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Příslušná projektová dokumentace souvisejÍcÍ s předmětem díla bude přIlohou smlouvy o dílo. Za správnost a úplnost
předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.
5.
Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace
a požadavky v položkovém rozpočtu, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit
objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu.
6.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu včetně návrhů
na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
7.
Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předáni a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle ČI. IV. Za dílo
provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. DřNější předání a převzetí
zhotoveného díla není vyloučeno.
8.
Místem plněni je pozemek p.č. 4/1, 4/12, 4/13, 35/1, 35/3, 1254 a 1257 v k.ú. Nečtiny.

IV. Cena za dílo a platební podmínky
1.
Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy
(Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Činí:

Cena celkem bez DPH 1 325 025,- KČ

DPH 21 % 278 255,- KČ l

Cena celkem s DPH 1 603 280,- KČ
J

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.
2.
Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena měsíčnI fakturací (vždy k poslednImu dni v měsíci) včetně
doložených soupisů provedených prací a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne
jejího doručení objednateli.
3.
Objednatel neposkytuje zálohy.
4.
Faktura musí obsahovat mimo náležitosti stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu
,,OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI, NEČTINř'. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné
údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručeni opravené
nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
5.
PřIlohou č. 2 této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné
po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb
Či nedostatků ve výkazu výměr.
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Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek uvedených
v ČI. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy.
7.
Dojde-li po uzavřeni této smlouvy ke změnám díla uvedeným v ČI. v. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu za dílo, snčenou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno
dle či. V. odst. 1 věty druhé.
8.
Bude-li po uzavřeni této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v ČI. v. odst. 2 této smlouvy,
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (vIcepracI), uvedených v tomto
dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Pro případ, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených
v ČI. V. odst. 2 této smlouvy, se odchylně od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok
na zaplaceni hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených vÍcepracÍ zvýšila hodnota
předmětu díla (nárok na zhodnoceni).
9.
Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti na této změně automaticky změní, aniž
by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě.
10.
Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré materiály a úkony (činnosti) potřebné k provedení díla v rozsahu
die článku II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, platj, že hodnota chybějidho materiálu a prací,
neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo
a dodávka tohoto materiálu a prací se nepovažuje za vícepráce.
11.
Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součásti této
smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahuji veškeré náklady souvisejÍcÍ se zhotovením úplného, kvalitnIho
a provozuschopného předmětu díla, a dále vedlejší náklady souvisejÍcÍ s umštěním stavby, zařIzenIm staveniště a také
ostatní náklady souvisejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
1.
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočÍvajĹcÍm zejména v neprovedeni určitých prací Či Části díla nebo
v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v jejichž důsledku se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu provést soupis těchto změn ve změnovém listu a předložit jej objednateli. Oceněni změn bude
provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak
podle cen z příslušných katalogů Urs, as., Praha.

2.
Má-li dojít po uzavřenitéto smlouvy ke změnám díla, v jejichž důsledku by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouh|asenÍ. Oceněni změn
bude provedeno dle ČI. V. odst. 1 věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí
obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji jiný
způsob a formu sjednáni těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem
v záznamu z kontro|niho dne apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel neníoprávněn provést předmětné změny díla do doby
podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem.

VI. Způsob a podmínky provedeni díla
1.
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu
se zadávacími podmínkami, se závaznými stanovisky MěÚ Kralovice, odbor Regioná|nÍho rozvoje a územního pIánu
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a závaznými stanovisky přÍs|UŠného orgánu státní památkové péče podle památkového zákona, v souladu s příslušnými
normami ČSN a platnými právními předpisy.

2.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že řádně dokončené dílo, provedené v rozsahu této
smlouvy, převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu dle podmínek této smlouvy.
3.
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
4.
Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den
od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovjdajÍcÍvšem normám,
obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které
jsou v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
6.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařIzení používat a zabudovávat pouze podle
technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučujÍcÍ charakter, a dále v souladu s obecně závaznými
předpisy platnými v ČR v době provedeni díla.

7.
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho Činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami
této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel
a je povinen je objednateli nahradit.
8.
Objednatel umožní zhotoviteli napojeni na zdroje el. energie, vody a uhradí spotřebovanou energii.
9.
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
10.
Objednatel nebo jim pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel
ani osoba s ním propojená.
11.
Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom,
kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
12.
Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení,
než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese
odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedeni nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli.
Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.
13.
Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě
staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinnosti z viny výše uvedených pracovníků vzniknou.
Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
14.
Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajisti zhotovitel na své náklady.
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15.
Zhotovitel se zavazuje min. jednou za 14 dni zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého
se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolnÍm dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním
deníku.
16.
Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít
v kteroukoliv potřebnou dobu plný přistup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit
a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.
17.
Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržováni všech povinností vyp|ývajÍcÍch pro zhotovitele z této
smlouvy.
18.
Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo
je nedbalý v řádném plněni svých povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním
poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.
19.
Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce Či části díla (méněpráce) a zhotovitel
je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalosti nebo
neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.
2.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které
zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni díla.

VIII. Staveniště
1.
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání
staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařIzenI staveniště.
2.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo
k ohrožování a nadměrnému Či zbytečnému obtěžování okolÍ stavby, a to při plném respektováni ochrany životního
prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.
3.
Zaňzeni staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentaci
předanou objednatelem a požadavky objednatele.
4.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmistěnh a trasou případných podzemních vedení
na staveništi, a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich
poškození.
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5.
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta
a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
a to v přiměřeném rozsahu.
6.
Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit
a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení
písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
7.
přiměřený prostor pro zařizenI staveniště bude poskytnut zhotoviteli objednatelem v dosahu staveniště, a to bezplatně,
tedy bez nároku na poplatek za zábor veřejného prostranství.
8.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady
a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
9.
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařIzenI staveniště.

IX. Stavební deník
1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., resp. s § 166 zák.
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím díla.
2.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sÍdlo, IČO a DIČ zpracovatele PO,
- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.
Veškeré listy stavebního deníku musí být očIslovány.
4.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník
zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo
zástupců zhotovitele (viz. ČI. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel,
případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní
správy.
5.
NesouhlasÍ-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace,
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to,
že s uvedeným zápisem souhlasí.
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6.
Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně lx za 14 dní a připojit své stanovisko formou
písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
7.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale sloužÍ jako podklad pro vypracování doplňků a změn
smlouvy.
8.
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebního deníku vést deník vÍcepracÍ a změn
díla (dále jen ,,deník víceprací").
9.
Do deníku vIcepracI zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylujÍ od projektové
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
10.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vÍcepracÍ uvést stručný, ale přesný technický popis vÍcepracÍ nebo změn díla
a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Zápisy v deníku vÍcepracÍ slouží pouze
jako podklad pro vyhotoveni soupisů méněprací a víceprací, uvedených v či. v.

X. Předání a převzetí díla
1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedeni díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plněni
objednateli na základě zápisu q převzetí díla.
2.
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnoceni jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat
prohlášenI objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla
nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li
při předávánÍdí|a na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užIvánI předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle
slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.
3.
K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen
předat zhotoviteli návrh protokolu o předáni a převzetí díla včetně jeho příloh.
4.
Pokud objednatel dňo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit
důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstraněni takto specifikovaných vad zhotovitelem
pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté.
5.
Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele,
zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých
tak stanoví objednatel.
6.
Zhotovitel je povinen při předání díla předložit veškeré požadované doklady zejména:

- stavební deníky,
- restaurátorskou zprávu,
- certifikáty použitých výrobků,
- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- stanoviska dotčených orgánů,
- doklady o odstraněni odpadů.

Každý jednotlivý chybějIcI doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění -
předání objednateli.
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7.
Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předáni a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta - Odpovědnost za vady díla
1.
Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména
projektové dokumentace, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě
této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými
normami a právními předpisy.
2.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předáni a převzetí
díla bez vad a nedodělků. U dodávek výrobků, u kterých je součástí dodávky záruční list, platí záruční doba v tomto listě
uvedená. Tyto záruční listy je zhotovitel povinen objednateli předložit při předání díla.
3.
Objednatel je povinen Qištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel
je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručeni reklamace objednatele.
4.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věci poskytnutých objednatelem
a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na
jejich použití trval.
5.
Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen odstranit vady nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich oznámenC pokud
nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. V případě havárie je
zhotovitel povinen nastoupit k odstraněni vady do 48 hodin od uplatněni reklamace a je povinen takovou vadu odstranit
nejpozději do 10 pracovních dnů.
6.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či prostřednictvím
jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním ani na smluvní pokuty
uvedené v ČI. XII. odst. 2 tím není dotčen.

XII. Smluvní pokuty
1.
Pokud bude zhotovitel v prodlenI se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle ČI. III. 1 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.
Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vady, majÍcÍ charakter havárie, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu 3 000,00 KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlenÍ, a v případě
prodlení s odstraněním ostatních vad je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,00 KČ za každou reklamovanou
vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3.
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v ČI. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,00 KČ za den.

4.
V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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xiii. pojištěni
1.
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně
sjednáno pojištěni zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho Činnosti, včetně možných škod způsobených
jeho pracovníky, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však
ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plněni díla. Zhotovitel musí mít pojištěni platné po celou
dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
2.
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně
sjednáno pojištěni pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu prováděni stavebních nebo
montážních prací. pojištěni musí být platné po celou dobu realizace díla až do předáni díla objednateli bez vad a nedodělků.
3.
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. NepředloženI
pojistné smlouvy dle ČI. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle ČI. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.
4.
Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádáni předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby
realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele
Či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení
1.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje se dodržovat obecně závazné
předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny
objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran
a rozhodnutími a \MádřenÍmi kompetentních orgánů státní správy.
2.
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou
po něm lze spravedlivě požadovat.
3.
Žádná ze smluvn"ch stran nen'oprávněna postoup't práva, pov"nnost' a závazky ze smlouvy na třet' osobu bez předchoz'ho
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc
1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou
být ovlivněny smluvními stranami - např. živelní pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu
plněni atd.
2.
Pokud se spIněnItéto smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší
moc, požádá druhou stranu o úpravy smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupeni nastanou dnem doručení
oznámeni.

XVI. Odstoupeni od smlouvy
1.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
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2.
Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušeni druhou smluvní

stranou.
3.
Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková
skutečnost, kdy:

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek prováděni díla vede
nepochybně k vadnému dílu,

b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovováni nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních
dnů,

C) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhláŠky Č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, resp.
zákona 283/2021 Sb., stavební zákon,

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.
4.
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí
do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým
je řešen úpadek této smluvní strany.
5.
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni
písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitosti je odstoupení neplatné.
6.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XVII Závěrečná ustanovení
1.
Obě smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz
tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen,
budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.
3.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4.
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje
poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujkí se k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup
do svého sÍdla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky souvisejÍcÍ s dílem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s dilem. Zhotovitel se dále
zavazuje provést v požadovaném terminu, rozsahu a kvalitě opatřeni k odstraněni kontrolnIch zjištěni a informovat o nich
příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv
dop|ňujÍcÍ informace souvisejÍcÍ s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
5.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejÍcÍs realizaci
díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (přIslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
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orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci
díla a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.
6.
Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé,
kteří se na plněni zakázky podíleh, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.
7.
Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele,
v případě přétrvávajÍcÍ neshody pak před soudy České republiky.
8.
Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
9.
Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.
10.
Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 - projektová dokumentace (bude prédána pň' pcÚp/bu smlouvy o däo)
Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Nečtiny, dn,...A!l.,.S . Qc' 2 C

Ing. Marie Krzáková, starostka
Obec Nečtiny

objednatd

V dne My ,>r

VÍt Wohlrab, jedq el
inkasta s.r.o.

zhotoWel
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