
   

 

                                                              

 

                 

 

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 202601 
Vodovod Brumov – Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota  

na výkon funkce technického dozoru dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
koordinátora BOZP 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
Příkazce                    : Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

Sídlo : třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín 

zastoupený : Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA – ředitelkou společnosti   

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních                  :  Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti  

b) ve věcech technických                :  Ing. Zdeněk Slovák – investiční technik  

IČ : 49454561 

DIČ                                                  :  CZ49454561 

Bankovní spojení :  Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu :  271559869/0300 

Dále jen „Příkazce“ 

 

Příkazník : Bc. Jaroslav Valkovič 

Sídlo : Družstevní 4293, 760 05 Zlín 

zastoupený : Bc. Jaroslavem Valkovičem 

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Bc. Jaroslav Valkovič, autorizovaný technik ČKAIT v oboru  

  Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 1302390 

  tel.: +420 605 580 918  

b) ve věcech technických : Ing. Jaroslav Valkovič, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru  

  Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 1300047 

  tel.: +420 604 296 140  

IČ : 72473151 

DIČ : CZ8001055359, neplátce DPH 

Bankovní spojení : UNICREDIT BANK 

Číslo účtu : 3925522015/2700 

Tel.  : +420 605 580 918 

Dále jen „Příkazník nebo TDS“ 

 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE 
 
Název akce                                      : Výkon činností občasného technického dozoru stavebníka  a      

koordinátora BOZP pro stavbu „Vodovod Brumov – Bylnice, 
Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota                                                    

Stavebník  : Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

Místo stavby : Brumov – Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota  

Charakter stavby : Stavební práce spojené s výstavbou vodovodu 
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3. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY 

 
3.1. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí 
správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či 
omezovala plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu nebo smlouvy. Příkazník současně prohlašuje, že se seznámil se záměry 
Příkazce ohledně realizace investiční akce uvedené dále, stejně jako s obecně závaznými 
předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci. 
  

3.2. Příkazce je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravující 
investiční akci uvedenou dále. 
Příkazce tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí 
správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či 
omezovala plnění jeho závazků. 

 
3.3. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP prohlašuje, že není osobou propojenou se 

zhotovitelem stavby. 

4. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
4.1. Příkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce občasný technický dozor stavebníka (dále 

jen „TDS“) a  činnost koordinátora BOZP na akci 
„Vodovod Brumov – Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota“ 

       
4.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, 

způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 
 

4.3. Účelem činnosti TDS a koordinátora BOZP je dohled na včasné, kvalitní a bezpečné provedení 
tak, aby dílo bylo v souladu se povolením stavby, s projektovou dokumentací, s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
příkazní smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnost TDS a koordinátora BOZP je 
činností občasnou, je zahájena dnem předáním a převzetím staveniště zhotovitelem a trvá po 
celou dobu provádění díla, až do bezvadného převzetí díla Příkazcem, nestanoví-li příkazní 
smlouva v dalších ustanoveních jinak.  
 

4.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou ve 
smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

 
4.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce, 

přičemž: 

4.5.1. tímto přímým zastoupením bude obstarávat běžné záležitosti a jednání spojené s realizací 
stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý 
rozhodující krok bude předem projednávat s Příkazcem, bude-li to s ohledem na postup 
výstavby možné, 

4.5.2. právní jednání bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného zvláštního 
zmocnění, uděleného pro ten případ Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.  

 
4.6. V souladu s ustanovením odstavce 4.5.1 tohoto článku zmocňuje tímto Příkazce Příkazníka, aby 

jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval běžné záležitosti spojené s realizací a 
ukončením stavby uvedené v odstavci 5.1 až 5.4, a to v rozsahu činností, prací a služeb, 
vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn činit jménem a na účet Příkazce veškeré 
běžné záležitosti a úkony spojené s realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby 
vyplývající z této smlouvy.   
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5. ČINNOSTI  PŘÍKAZNÍKA 

 
Technický dozor stavebníka bude vykonáván v tomto rozsahu: 

5.1. Při zahájení provádění díla: 
5.1.1. převezme si od Příkazce a seznámí se s uzavřenou smlouvu o dílo se Zhotovitelem vč. 

všech příloh a s podmínkami této smlouvy, 
5.1.2. převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 

projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se 
odkazují a dále se seznámí se smlouvou, týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je 
povinen Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektu, 

5.1.3. dohlíží na dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě, 

5.1.4. organizuje předání staveniště a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště, 

5.1.5. zkontroluje, zda Zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace 
stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcími předpisy, zapsal do úvodního 
listu předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, 
údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle,  

5.1.6. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), min. 2 x za měsíc, které 
předloží Zhotoviteli a Objednateli. Kontrolní dny organizuje, včetně včasného zaslání 
pozvánek pro nepravidelné účastníky, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci.  

5.2. V průběhu provádění díla 
5.2.1. sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 

zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní a ochrany životního prostředí           
a udržuje na něm čistotu a pořádek, 

5.2.2. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako celku a 
na jednotlivých objektech, 

5.2.3. odpovídá za soulad průběhu prací zejména s: 
5.2.3.1. smlouvou o dílo na realizaci stavby  
5.2.3.2. stavebním povolením 
5.2.3.3. ověřenou projektovou dokumentací  

5.2.4. schváleným harmonogramem postupu výstavby kontroluje postup prací Zhotovitele, 
výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje 
Příkazce,  

5.2.5. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak, vedení a úplnost zápisů Zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, 
souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce, 

5.2.6. kontroluje průběžně dodržování příslušnými normami a předpisy stanoveného (nejsou-li, 
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených) technologického postupu prací, 
sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se 
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

5.2.7. upozorňuje Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo v zápisech z KD na nedostatky 
zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

5.2.8. dbá o to, aby Zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky, soustřeďuje a 
kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do 
stavebního deníku, 

5.2.9. spolupracuje s Projektantem vykonávajícím dozor projektanta, 
5.2.10. spolupracuje s Projektantem a Zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění 

případných vad projektové dokumentace, 
5.2.11. spolupracuje s pracovníky Zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 
5.2.12. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o 

jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 
5.2.13. projednává návrhy dodatků ke smlouvě o dílo a změny ověřené projektové dokumentace, 

které by znamenaly změnu smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby, předkládá 
k odsouhlasení Příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 
představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých částí stavby v úrovni zpracování projektové 
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dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu 
výstavby a tyto podklady - změny předkládá investorovi s vlastním vyjádřením. Předkládá 
po provedené kontrole soupisy víceprací k odsouhlasení Příkazci,  

5.2.14. provádí Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 
zák. č 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 

5.2.15. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu 
soupisů provedených prací dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění a 
provádí kontrolu zjišťovacích protokolů, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich 
návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným 
ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem, se kterou byl seznámen, 

5.2.16. provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad 
s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě. TDS je povinen 
svým podpisem na soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zjišťovacím protokolu a 
daňovém dokladu potvrdit správnost fakturovaných částek, 

5.2.17. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje Příkazce, 
5.2.18. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci 

se Zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je 
tato uložena stavebním úřadem. 

 

5.3. Před předáním a převzetím díla: 
5.3.1. na základě výzvy Zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 
5.3.2. zabezpečí účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení. 

    

5.4. Při předání a převzetí díla a po předání a převzetí díla : 
5.4.1. kontroluje, přebírá od Zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce stavby 

dle smlouvy o dílo, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné 
doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám, 

5.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků            
a navrhne termíny pro jejich odstranění., 

5.4.3. v součinnosti s Příkazcem zajišťuje Zhotoviteli přístup k dílu za účelem odstranění 
případných vad a nedodělků, kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, 
účastní se na straně Příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

5.4.4. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla. 
 

5.5. Je oprávněn jménem Příkazce: 
5.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat Zhotovitele ke 

zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 
5.5.2. dát Zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život 

nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel 
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy, 

5.5.3. spolupracovat s dozorem projektanta, s orgány státního stavebního dohledu, příp. jiných 
státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu 
prováděných prací s projektem a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektu. 

 

5.6. Koordinátor BOZP při realizaci stavby: 

5.6.1  koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění    
BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání,  

5.6.2 dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření   k zajištění 
BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 
provádění prací,  

5.6.3 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností,  

5.6.4 sleduje provádění prací na staveništi se BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje 
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bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  

5.6.5 kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

5.6.6 spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými 
organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,  

5.6.7 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž je přizván stavebním úřadem nebo Příkazcem, 

5.6.8 navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání,  

5.6.9 sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků,  

5.6.10 provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na které zhotovitele 
upozorňuje. 

 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

 
6.1. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat 

profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je 
povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, 
jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se může Příkazník 
odchýlit, jen když je to v zájmu Příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník 
je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této 
smlouvy seznámil. 

6.2. V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňující stanovisko 
Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady 
ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. 

6.3. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o kterých 
se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen 
sdělit státním orgánům na základě zákona. 

6.4. Příkazník při plnění dodávky (stavebních prací) předá Příkazci veškeré doklady, písemnosti, 
apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro 
něho získal nebo obstaral. 

6.5. Příkazník odpovídá za to, že dohodnuté činnosti obstará řádně, včas a se vší odborností, tak 
aby bylo dosaženo účelu této smlouvy. 

6.6. Při zajišťování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředí na 
zajištění maximální kvality. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti, případně zjištění 
nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného v dodavatelské 
smlouvě, je Příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech 
informovat Příkazce. Příkazník bude informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná 
opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, 
aby byl Příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové 
skutečnosti do stavebního deníku. 

6.7. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišťované Příkazníkem 
podle této smlouvy budou bez právních vad a nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a 
právem chráněné zájmy třetích osob. 

6.8. Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšují finanční 
náklady a nesnižující kvalitu. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a 
informuje o nich účastníky výstavby. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím Příkazci 
k posouzení. 
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7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 
 
7.1. Příkazce předá Příkazníkovi před předáním staveniště podklady pro realizaci díla, doklady, na 

které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla: 
- smlouva o dílo na realizaci stavby včetně oceněného výkazu výměr 
- podmínky výběrového řízení vztahující se k technickému a finančnímu řešení 
- povolení stavby 
- vyjádření a stanoviska orgánů a organizací v rámci stavebního řízení 
- projektová dokumentace 
- rozhodnutí o poskytnutí dotace 

7.2. Příkazce bude hradit jím předem odsouhlasené náklady na služby třetích osob, budou-li tyto 
služby účelné nebo nezbytné k úspěšné realizaci projektu. (Jedná se např. o dodatečné 
kontrolní zkoušky nad předpokládaný rozsah a obsah deklarovaný v Smlouvě o dílo, 
dodatečné průzkumné práce, poplatky veřejných organizací atd.)  

8. TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
8.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně po dobu od 

předání staveniště do převzetí díla a po dobu odstraňování případných vad a nedodělků. Dále 
poskytne součinnost při kolaudačním řízení. 

 
8.2. Příkazce si vyhrazuje opční právo na výkon funkce TDS za podmínek předmětné smlouvy 

v případě potřeby dodatečných služeb.  
 

 

9. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
9.1. Odměna za výkon TDS činí :                          728 000,- Kč 

Odměna za činnost koordinátora BOZP činí: 134 400,- Kč             
          Plán BOZP:                                                      11 600,- Kč 
 
Celková odměna za provádění činnosti TDS + BOZP: do  874 000,- Kč. Maximální výše odměny 
příkazníka nepřekročí takto sjednanou částku, a to i v případě, že faktický rozsah odpracovaných 
hodin bude vyšší než předpokládaný rozsah v cenové nabídce. 
 
Odměna vychází z předpokladu průměrného rozsahu činností v jednotlivých měsících uvedeného 
v cenové nabídce.  
 
Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady spojené s činností TDS včetně nákladů na dopravu na 
místo staveniště.  
  
Příkazník není plátcem DPH. 

 
9.2. Odměna za výkon TDS bude fakturována dílčími fakturami vždy za předchozí kalendářní měsíc 

dle skutečně provedeného rozsahu činnosti, kdy dnem plnění je poslední kalendářní den 
měsíce. K faktuře příkazník přílohou předloží příkazci výkaz skutečně odpracovaných hodin za 
dané období. 

9.3. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností 
Příkazníka za příslušné fakturační období. 

9.4 Faktura (daňový doklad) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. které 
jsou stanoveny v zákoně č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) v platném znění a náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

9.5    Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce do 30 dnů ode dne vystavení daňového 
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dokladu. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen do místa sídla Příkazce 
třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

9.6    Faktura bude označena názvem projektu a číslem investiční akce 

 

10. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

 
10.1 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění příkazní činnosti v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

10.2 Příkazník zejména odpovídá: 

10.2.1 za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší Příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

10.2.2 za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce potřebuje na 
úhradu faktur a na splnění jiných závazků, 

10.2.3 za řádné přejímání stavebních prací jménem Příkazce,  

10.3 Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných prací, a to v rozsahu v jakém mohl 
svou řídící a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a 
služeb.  

10.4 Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 
 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
11.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je Příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy, kdy 

Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem.  

11.2 Vedle možností vyplývajících ze zákona je Příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy, kdy 
Příkazce odepře Příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn. 

11.3 Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je 
však povinen uskutečnit, resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo 
znamenat vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti 
odstoupení, nikoliv od počátku. 

11.4 Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným 
pracím a službám. 

11.5 V případě jakéhokoliv odstoupení připraví Příkazník nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro 
Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě Příkazci. 
 

 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

 
12.1 V případě prodlení Příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude  

Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinností. 

12.2 Příkazce je povinen Příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 
povinností sjednaných touto smlouvou Příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této 
smlouvy.     
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12.3 Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě výzvy, se splatností 15 dnů ode dne vystavení 

faktury Příkazcem.  
 

 
 

13. SPORY 
 

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. 

 
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
14.1 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit, 

doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být 
jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
 

14.2 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
§ 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

14.3 Účastníci smlouvy tímto souhlasí, že smlouva a ustanovení v ní obsažená budou řízena a 
vykládána dle práva České republiky. 
 

14.4 Tato smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž Příkazce obdrží dva 
stejnopisy a Příkazník jeden stejnopis. 

 
14.5 Smluvní strany prohlašují, že nic nebrání zveřejnění této smlouvy a podpisem této smlouvy 

výslovně dávají souhlas se zveřejněním jejího textu v plném rozsahu, včetně všech případných 
příloh. 

 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
   Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA                                Bc. Jaroslav Valkovič 
 


		2026-04-06T14:23:29+0200
	Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA


		2026-04-13T09:22:26+0200
	Bc. Jaroslav Valkovič
	Ověřuji přesnost a integritu tohoto dokumentu




