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SMLOUVA O DÍLO
„DNS - Roční prohlídky elektrické a strojní části těžních strojů Darkov“

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká národní banka
550002-23550881/0710

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: INCO engineering s.r.o.
sídlo: Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8
zástupce: Ing. Roman Hartman, prokurista

IČO:
Ing. Zoltán Vén, prokurista
62582844

obchodní rejstřík:
DIČ:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33482
CZ62582844, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2102313699/2700

ID datové schránky: 36fbutu

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 50532000-3 CZ-CPA: 71.20.19

1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 5. 2026 podaná v rámci
zavedeného dynamického nákupního systému (DNS) „Roční prohlídky strojní
a elektrické části TS“ na základě výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „DNS -
Roční prohlídky elektrické a strojní části těžních strojů Darkov“. Zhotovitel je po celou
dobu účinnosti smlouvy vázán touto svou nabídkou.

2. Předmětem smlouvy je:
2.1 závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané době na svůj náklad

a nebezpečí dílo, a to roční prohlídky elektrické části a strojní části těžních strojů (dále též
jen „TS“) Mír 4 Jih, Mír 4 Sever, Mír 5 Jih, Mír 5 Sever a roční prohlídky strojní části TS
havarijního dopravního zařízení (dále též jen „HDZ“) Mír 4 na lokalitě Darkov, v rozsahu
uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, včetně drobných oprav, dle ustanovení § 62 odst. 1
písm. d) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě
a chůzi, ve znění pozdějších předpisů, včetně zpracování technické zprávy o provedení
roční prohlídky elektrické části TS a strojní části TS a HDZ, a to ke každému výše
uvedenému TS a HDZ zvlášť, přičemž každá technická zpráva bude v jednom listinném
vyhotovení, (dále jen „dílo“ či „předmět plnění“) a

2.2 závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu
dle podmínek ujednaných ve smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase
a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby předmětné TS a HDZ byly
provozuschopné a funkční.

5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínek

ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky
a platnými technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se
na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

7. Objednatel zpřístupní zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provedení díla
a umožní „na své půdě“ vzájemné konzultace smluvních stran podle aktuální potřeby
zhotovitele.

Článek III.
Místo a doba plnění, podmínky provádění díla, předání a převzetí díla

1. Místem plnění je objednatelova lokalita Darkov v Karviné - Doly, kde se předmětné TS a HDZ
nacházejí.

2. Dílo bude provedeno v pěti částech, přičemž každá část odpovídá provedení díla ve vztahu
k jednotlivým TS a HDZ uvedeným v čl. II. odst. 2.1 smlouvy.

3. Dílo, tedy všech pět jeho částí dle čl. III. odst. 2 smlouvy, zhotovitel provede nejpozději do dne
31.7.2026.

4. Každá část díla bude provedena, tj. dokončena a předána objednateli, během jednoho
kalendářního týdne, a to v pracovních dnech. Termíny provádění jednotlivých částí díla
si smluvní strany dohodnou. Pokud se smluvní strany nedohodnou dle předchozí věty, pak
platí termíny písemně navržené objednatelem.

5. O prohlídce, kontrole a přezkoušení každého TS a HDZ, uvedeného v čl. II. odst. 2.1 smlouvy,
zpracuje zhotovitel příslušnou technickou zprávu (viz čl. II. odst. 2.1 smlouvy), která bude
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obsahovat mimo jiné zjištěné závady a které z nich zhotovitel odstranil a které z nich z důvodu
jejich časové náročnosti, komplikovanosti či složitosti nemohl ve sjednaném termínu dle čl. III.
odst. 4 smlouvy odstranit.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním v místě plnění
objednateli. Jelikož je dílo plněno po částech, předá zhotovitel objednateli každou dokončenou
část díla zvlášť, a to v termínu dle čl. III. odst. 4 smlouvy pro část díla, která je předmětem
předání. V případě, že část díla bude připravena k předání dříve než poslední pracovní den
příslušného termínu, zhotovitel nejpozději 1 pracovní den předem písemně objednateli
oznámí, kdy bude příslušná část díla připravena k předání.

7. Při předání části díla provede objednatel kontrolu předávané části díla, tj. včetně listin
a dokladů (zejména technické zprávy dle čl. III. odst. 5 smlouvy).

8. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo, resp. příslušnou část díla, podepsáním zápisu
o předání a převzetí části díla, v němž potvrdí její převzetí a jehož součástí bude, vedle
technické zprávy dle čl. III. odst. 5 smlouvy, soupis provedených prací a dodávek. Zápis
o předání a převzetí části díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a vedle popisu předávané
a přebírané části díla bude také podepsán zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana
si ponechá jeden jeho stejnopis. Tento zápis bude podkladem pro fakturaci a bude přílohou
příslušné faktury. Podepsáním zápisu o předání a převzetí příslušné části díla splní objednatel
svůj závazek příslušnou část díla převzít. Zápis o předání a převzetí příslušné části díla a jeho
podpis objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady příslušné části díla.

9. Nedokončenou část díla není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen část
díla převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede v zápise
o předání a převzetí části díla.

10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít část díla pro vady, jejichž původ je v podkladech,
které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady
odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů
o jejich vadách věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

11. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením díla zčásti třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

12. Má-li být dílo zčásti realizováno prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem v zadávacím řízení.

13. Je-li dílo zčásti prováděno prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by dílo v té části prováděl  sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

14. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez
zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele -
tel. B Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození nebo vážné ohrožení
majetku objednatele nebo složek životního prostředí, poškození zdraví, požár nebo jiná živelná
událost.

15. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
• ve věcech technických, převzetí částí díla a odsouhlasování faktur:



Strana 4 (celkem 9)

Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520070071

Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - INCO engineering s.r.o.
Reg. č. smi.: D550/52100/00137/26/00

16. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

17. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v čl. III. odst. 15 a 16 smlouvy, je možná i bez
nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. IX. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným
dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové
schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na e-mailovou adresu druhé smluvní straně s potvrzením o jeho
přečtení, tj. zhotovitelm Tiailovouadresu Ba  objednateli na e-

adresu nebo

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v nepřekročitelné výši
7 113 586,00 CZK (slovy: sedm milionů jedno sto třináct tisíc pět set osmdesát šest korun
českých) bez DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Rozpis celkové ceny díla (bez DPH) v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy na ceny za provedení
ednotlivých částí díla:

Jednotlivé části díla
(v členění dle zaměření prohlídky)

Cena (v CZK) bez
DPH za příslušnou

část díla v členění dle
zaměření prohlídky

1 Roční prohlídka elektrické části TS 4K 5016 Mír 4 Jih 1 019 472,00

Roční prohlídka strojní části TS 4K 5016 Mír 4 Jih 636 212,00

2 Roční prohlídka elektrické části TS 4K 5016 Mír 4 Sever 1 025 147,00

Roční prohlídka strojní části TS 4K 5016 Mír 4 Sever 640 863,00

3 Roční prohlídka elektrické části TS 2B 6124 Mír 5 Jih 835 693,00

Roční prohlídka strojní části TS 2B 6124 Mír 5 Jih 966 454,00

4 Roční prohlídka elektrické části TS 2B 6124 Mír 5 Sever 824 609,00

Roční prohlídka strojní části TS 2B 6124 Mír 5 Sever 814 464,00

5 Roční prohlídka strojní části TS 1B 2014 HDZ Mír 4 350 672,00

Celková cena díla 7 113 586,00
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené

s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce
a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník,
věděl, nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do dokončení díla.

4. Cenu a rozsah případných méněprací, které nebudou oproti sjednanému rozsahu díla
provedeny, budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené
vícepráce zhotovitel.
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Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 a 2 smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Cena díla bude hrazena po částech - v pěti dílčích cenách v souladu s čl. III. odst. 2 a čl. IV.
odst. 2 smlouvy, a to bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě
daňového dokladu vystaveného po převzetí příslušné části díla objednatelem dle čl. III. odst. 8
smlouvy (dílčí plnění). Dílčí plnění převzaté objednatelem se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné v den převzetí příslušné části díla objednatelem.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady SAP,
• rozsah a předmět plnění „DNS - Roční prohlídky elektrické a strojní části těžních strojů

Darkov“, případně CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí příslušné části díla podepsaný oběma smluvními stranami

včetně soupisu provedených prací a dodávek,
• datum zdanitelného plnění ke dni převzetí příslušné části díla objednatelem

dle doloženého zápisu.
6. Režim DPH bude uplatněn dle zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné určení

daňového režimu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky platnými
a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnú ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail fakturykarvina@diamo.cz, a to ve formátu PDF
a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel faktury ve formátu ISDOC vystavuje),
nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém
proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trváni smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel
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provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto
skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli
a na tento účet uhradí objednatel příslušnou cenu. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo
bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně
zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) bude správcem daně zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě,
nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku
odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele.
Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně
zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její
relevantní část.

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno
v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky či technickými
normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé. Vadami
se rozumí i nedodělky. Vadou není uvedení zjištěných závad v technických zprávách dle čl. III.
odst. 5 smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo, resp. každou část díla, bezplatnou záruku za jakost
v délce Záruční doba počíná běžet od převzetí příslušné části díla objednatelem
dle smlouvy.

3. Vady zjištěné při převzetí části díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit
do 30 dnu ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné Ihútě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této Ihutě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí části díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí části díla.

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění.

5. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně příslušná ujednání čl. III. smlouvy.

6. Práva ze záruky za jakost muže objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

7. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
8. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek VII.
Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla ve Ihútě dle čl. III. odst. 3 smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

2. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10%
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele. Uplatnění smluvní pokuty
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či odstoupení od smlouvy neznamená souhlas objednatele s postoupením / zastavením
pohledávky.

3. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.

4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost
smluvní pokutou utvrzenou.

Článek Vlil.
Zánik smlouvy, prohlášení a ostatní ujednání

1. Způsoby ukončení smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí učiněnou objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn smlouvu

kdykoli vypovědět bez uvedení důvodů výpovědní době, která počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce nasiedujicino po kalendářním měsíci, v němž
výpověď došla zhotoviteli,

c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy, nebo její části v případech
stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou,

d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy, nebo její části v těchto případech
(považovány za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 5 dnu oproti tomu, jak je ujednáno
v čl. III. odst. 3 smlouvy,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
IV. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci.
2. Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět a odstoupit od ní v případech stanovených

zzvz.
3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky

do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle
smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení
od smlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva
a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní
pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany
i po odstoupení od smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná oprávnění a že tato jeho
způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, že pracovníci, podílející se na provádění
díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět, že dílo není plněním
nemožným a že mu jsou známy okolnosti spojené s předmětem plnění.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
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8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat.

9. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisu České republiky.

10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a ZZVZ.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně  nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny v písemné podobě (listinné, či
elektronické) ve formě vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, který oprávnění zástupci
obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
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být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinnosti smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují
svými níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď
vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:
č. 1 Rozsah ročních prohlídek elektrické části a strojní části TS a TS HDZ Darkov
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Rozsah ročních prohlídek elektrické části a strojní části
TS a TS HDZ Darkov

1. TS 4K 5016 Mír 4 Jih

Strojní část:
kontrola odtlačné lanovnice včetně ložisek,
kontrola hlavního hřídele TS,
kontrola hlavních ložisek TS,
kontrola 2 ks ventilátoru chlazení těžního motoru (TM),
kontrola ventilátoru chlazení měnírny (čištění, ložiska),
kontrola kotouče a dotažení všech šroubových spojů pudného kotouče hydraulickou
montážní aparaturou včetně protokolu s uvedením hodnot předepnutí jednotlivých spojů,
revize a odzkoušení elektrohydraulického brzdového systému HR15K včetně diskových
brzdových jednotek Svendborg 515, seřízení.

Elektrická část:
1. Těžní motory TM1, TM2

- demontáž vík, uhlíkových držáků a uhlíku,
- kontrola vinutí, bandáže,
- změření přítlaku na kartáče a jeho seřízení (vyhotovit protokol),
- měření přechodových odporů,
- měření izolačních stavů.

2. Rozvaděč VN
- seřízení vypínačů,
- změření přechodových odporů sběren a vypínačů,
- kontrola měničů,
- najetí ochran VN,
- kontrola přepěťových prvků VN vývodu MWD25,
- kontrola NN části rozvaděčů (ovládání, měření diagnostika).

3. Rychlovypínače RAPID - N (6+1 ks)
- vyčištění, oprava, revize,
- kontrola nastavení nadproudové spouště,
- kontrola a oprava ovládacích prvků,
- promazání mechanismů,
- funkční odzkoušení.

4. Podrobná kontrola rozvaděčů řízení +RA a + RB
- kontrola zařízení,
- vyčištění rozvaděče,
- kontrola stavu a funkčnosti řídicích systémů UB1, UB2, UB3, UB4,
- kontrola spojů ve svorkovnicích a konektorech,
- kontrola a test hlídačů izolačních stavů,
- ověření výstupních napětí zdrojů,
- kontrola funkce UPS a výměna baterií v UPS,
- kontrola stavu a funkčnosti datových přenosu a softwaru.

5. Podrobná kontrola regulátoru MODULEX +UA a +RD
- odstranění nečistot, výměna filtru nasávaní vzduchu,
- kontrola spojů ve svorkovnicích a konektorech,
- kontrola funkce UPS a výměna baterií v UPS,
- kontrola PC, a datové části v pultu tachografu a ovládání regulátoru,
- ověření funkčnosti softwaru a datových přenosů,
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- kontrola a aktualizace parametrů regulátoru,
- synchronizace času,
- ověření funkčnosti.

6. Podrobná kontrola ovládacího pult +RT
- kontrola operátorských panelů OP 1 a 2 (3),
- odstranění nečistot,
- kontrola spojů ve svorkovnicích a konektorech,
- synchronizace času,
- ověření funkce dotykových a přepínacích ovládacích prvku.

7. Podrobná kontrola měniče VARIANT
- vyčištění, likvidace prachu vysavačem,
- ověření všech funkcí včetně vizualizace,
- kontrola přepěťových ochran v jednotlivých skříních,
- kontrola a měření mikrospínačů signalizace silových pojistek,
- výměna filtrů.

8. Podrobná kontrola brzdového stroje
- seřízení indukčních čidel polohy,
- ověření měření teplot, tlaků.

9. Podrobná kontrola návěštního zařízeni ELCAM
- vyčištění rozvaděčů,
- kontrola stavu a ověření funkce optické části přenosu, vyčištění optických spojů,
- ověření všech návěštních prvků NDZ,
- výměna baterií v UPS,
- měření.

2. TS 4K 5016 Mír 4 Sever

Strojní část:
kontrola odtlačné lanovnice včetně ložisek,
kontrola hlavního hřídele TS,
kontrola hlavních ložisek TS,
kontrola 2 ks ventilátoru chlazení těžního motoru (TM),
kontrola ventilátoru chlazení měnírny (čištění, ložiska),
kontrola kotouče a dotažení všech šroubových spojů pudného kotouče hydraulickou
montážní aparaturou včetně protokolu s uvedením hodnot předepnutí jednotlivých spojů,
revize a odzkoušení elektrohydraulického brzdového systému HR15K včetně diskových
brzdových jednotek Svendborg 515, seřízení.

Elektrická část:
1. Těžní motory TM3, TM4

- demontáž vík, uhlíkových držáků a uhlíku,
- kontrola vinutí, bandáže,
- změření přítlaku na kartáče a jeho seřízení (vyhotovit protokol),
- měření přechodových odporů,
- měření izolačních stavů.

2. Rozvaděč VN
- seřízení vypínačů,
- změření přechodových odporu sběren a vypínačů,
- kontrola měničů,
- najetí ochran VN,
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- kontrola přepěťových prvku VN vývodu MWD25,
- kontrola NN části rozvaděčů (ovládání, měření diagnostika).

3. Rychlovypínače RAPID - N (6+1 ks)
- vyčištění, oprava, revize,
- kontrola nastavení nadproudové spouště,
- kontrola a oprava ovládacích prvku,
- promazání mechanismů,
- funkční odzkoušení.

4. Podrobná kontrola rozvaděčů řízení +RA a + RB
- kontrola zařízeni,
- vyčištění rozvaděče,
- kontrola stavu a funkčnosti řídicích systémů UB1, UB2, UB3, UB4,
- kontrola spojů ve svorkovnicích a konektorech,
- kontrola a test hlídačů izolačních stavů,
- ověření výstupních napětí zdrojů,
- kontrola funkce UPS a výměna baterií v UPS,
- kontrola stavu a funkčnosti datových přenosů a softwaru.

5. Podrobná kontrola regulátoru MODULEX +UA a +RD
- odstranění nečistot, výměna filtru nasávaní vzduchu,
- kontrola spojů ve svorkovnicích a konektorech,
- kontrola funkce UPS a výměna baterií v UPS,
- kontrola PC a datové části v pultu tachografu a ovládání regulátoru,
- ověření funkčnosti softwaru a datových přenosů,
- kontrola a aktualizace parametrů regulátoru,
- synchronizace času,
- ověření funkčnosti.

6. Podrobná kontrola ovládacího pult +RT
- kontrola operátorských panelu OP 1 a 2 (3),
- odstranění nečistot,
- kontrola spojů ve svorkovnicích a konektorech,
- synchronizace času,
- ověření funkce dotykových a přepínacích ovládacích prvků.

7. Podrobná kontrola měniče VARIANT
- vyčištění, likvidace prachu vysavačem,
- ověření všech funkcí včetně vizualizace,
- kontrola přepěťových ochran v jednotlivých skříních,
- kontrola a měření mikrospínačů signalizace silových pojistek,
- výměna filtrů.

8. Podrobná kontrola brzdového stroje
- seřízení indukčních čidel polohy,
- ověření měření teplot, tlaků.

9. Podrobná kontrola návěštního zařízení ELCAM
- vyčištění rozvaděčů,
- kontrola stavu a ověření funkce optické části přenosu, vyčištění optických spojů,
- ověření všech návěštních prvků NDZ,
- kontrola funkce UPS a výměna baterií v UPS,
- měření.
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3. TS 2B 6124 Mír 5 Jih

Strojní část:
prohlídka lanovnic včetně ložisek (doplnění maziva),
prohlídka brzdových strojů a jejich mechanismů (čepů, pákových mechanismů) včetně
ultrazvukové kontroly táhel - případná výměna manžet a ucpávek,
promazaní všech čepu brzdového mechanismu,
kontrola regulátoru jízdních brzd - případná výměna,
kontrola a případné utažení rozpěrných tyčí volného bubnu,
kontrola dotažení šroubových spojů poloviny bubnů (min. 10 % z celkového počtu) pomocí
Hydrocamu, včetně protokolu s uvedením hodnot předepnutí jednotlivých spojů,
prohlídka překládacího zařízení, kontrola vůlí, kontrola smýkadel a hřebenů,
prohlídka ventilátoru chlazení těžního motoru (TM), kontrola ložisek a upínacích pouzder
(případné dotažení),
proměření velikosti vůle v uložení volného bubnu s hřídelem,
proměření, případné seřízení vůle brzd,
prohlídka brzdového systému Sistonik: výměna filtračních vložek filtru FO1, FO2 a FO3
a rovněž vložky ve filtru regulátoru FR (dodá zhotovitel),
komplexní funkční přezkoušení systému včetně souboru zabezpečení realizovaného
programově v obou automatech systému,
provést registrované dynamické zkoušky všech okruhu a vyhodnotit správnost pojistného
brzdění I., II. i III. okruhu se zaměřením zejména na pojistné brzdění s konstantním
zpožděním, analýzou oscilogramů ověřit správnost vyhodnocování velikosti a polarity
zátěže, hloubky, rychlosti, zrychlení a dalších.

Elektrická část:
1. Těžní motor (TM)

- odpojení,
- demontáž vík, uhlíkových držáku a uhlíku,
- kontrola uchycení cívek,
- kontrola klínů,
- oprava izolačních nátěru,
- kontrola uhlíkových držáků a uhlíků,
- změření přítlaku na kartáče a jeho seřízení (v protokolu zapsat naměřené hodnoty),
- změření přechodových odporu,
- kontrola vinutí,
- zpětná montáž,
- změření izolačních stavu,
- odzkoušení.

2. Podrobná kontrola regulátoru EMADYN
- vyčištění zařízení,
- kontrola parametrů,
- seřízeni vnitřního hloubkoměru dle průměrů bubnu,
- kontrola přepěťové ochrany,
- kontrola chladících ventilátorů,
- kontrola buzení,
- ověření náhradních karet,
- výměna akumulátoru v UPS.

3. Podrobná kontrola měniče VARIANT
- ověření funkce tyristorových bloků,
- vyčištění zařízení,
- kontrola přepěťové ochrany,
- kontrola chladících ventilátorů,
- výměna filtrů.
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4. Podrobná kontrola systému řízení TECO včetně BO
- vyčištění zařízení,
- kontrola funkce,
- seřízení vnitřního hloubkoměru dle průměru bubnu,
- kontrola parametrů,
- výměna akumulátoru v TECO.

5. Podrobná kontrola brzdového stroje SISTONIK
- vyčištění zařízení,
- kontrola funkce,
- kontrola parametrů, seřízení hloubkoměru,
- výměna akumulátorů v UPS a UPS2,
- výměna akumulátorů v TECO.

6. Podrobná kontrola rychlovypínačú RAPID-N (5 ks)
- odpojení,
- vyčištění,
- ošetření mazivem,
- seřízení přítlaku,
- seřízení vypínacího mechanismu,
- kontrola elektronického zařízení,
- odzkoušení funkce,
- zpětná montáž.

7. Podrobná kontrola rozvaděče VN
- podrobná kontrola, vyčištění elektrického zařízení,
- změření přechodových odporu vypínačů i sběren (od přívodních kabelu),
- seřízení nadproudových ochran VN.

8. Podrobná kontrola návěštního zařízení ELCAM
- kontrola a ověření funkce,
- vyčištění zařízení včetně optopřevodníků,
- výměna akumulátoru v UPS.

4. TS 2B 6124 Mír 5 Sever

Strojní část:
prohlídka lanovnic včetně ložisek (doplnění maziva v ložiscích),
prohlídka brzdových strojů a jejich mechanismů (čepů, pákových mechanismů) včetně
ultrazvukové kontroly táhel - případná výměna manžet a ucpávek,
kontrola klínu a jejích zajištění proti pohybu (spojení bubnu a hřídele),
promazaní všech čepů brzdového mechanismu,
kontrola regulátorů jízdních brzd - případná výměna,
prohlídka hřídele a bubnu včetně překládacího zařízení,
prohlídka překládacího zařízení, kontrola vůlí, kontrola smýkadel a hřebenů,
prohlídka ventilátoru chlazení těžního motoru (TM), kontrola ložisek a upínacích pouzder
(případné dotažení),
proměření velikosti vůle v uložení volného bubnu s hřídelem,
seřízení vůle brzd,
prohlídka brzdového systému Sistonik, výměna filtračních vložek filtru FO1, FO2 a FO3
a rovněž vložky ve filtru regulátoru FR (dodá zhotovitel),
komplexní funkční přezkoušení systému včetně souboru zabezpečení realizovaného
programově v obou automatech systému,
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provést registrované dynamické zkoušky všech okruhu a vyhodnotit správnost pojistného
brzdění I., II. i III. okruhu se zaměřením zejména na pojistné brzdění s konstantním
zpožděním, analýzou oscilogramú ověřit správnost vyhodnocování velikosti a polarity
zátěže, hloubky, rychlosti, zrychlení a dalších.

Elektrická část:
1. Těžní motor (TM)

- odpojení,
- demontáž vík, uhlíkových držáku a uhlíků,
- kontrola uchyceni cívek,
- kontrola klínů,
- oprava izolačních nátěru,
- kontrola uhlíkových držáku a uhlíků,
- změření přítlaku na kartáče a jeho seřízení (v protokolu zapsat naměřené hodnoty),
- změření přechodových odporu,
- kontrola vinutí,
- kontrola komutátoru,
- kontrola sběrného ústrojí,
- kontrola kontaktu a svorek,
- zpětná montáž,
- změření izolačních stavu,
- odzkoušení.

2. Podrobná kontrola regulátorů EMADYN
- vyčištění zařízení,
- kontrola parametru,
- seřízení vnitřního hloubkoměru dle průměrů bubnu,
- kontrola přepěťové ochrany,
- kontrola chladících ventilátorů,
- kontrola buzení,
- ověření náhradních karet,
- výměna akumulátorů v UPS.

3. Podrobná kontrola měniče VARIANT
- ověření funkce tyristorových bloků,
- vyčištění zařízení,
- kontrola přepěťové ochrany,
- kontrola chladících ventilátorů,
- výměna filtru.

4. Podrobná kontrola systému řízení TECO včetně BO
- vyčištění zařízení,
- kontrola funkce,
- seřízení vnitřního hloubkoměru dle průměru bubnu,
- kontrola parametrů,
- výměna akumulátorů v TECO.

5. Podrobná kontrola brzdového stroje SISTONIK
- vyčištění zařízení,
- kontrola funkce,
- kontrola parametrů, seřízení hloubkoměru,
- výměna akumulátorů v UPS a UPS2,
- výměna akumulátorů v TECO.

6. Podrobná kontrola rychlovypinačú RAPID-N (5 ks)
- odpojení,
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- vyčištění,
- ošetření mazivem,
- seřízení přítlaku,
- seřízení vypínacího mechanismu,
- kontrola elektronického zařízení,
- odzkoušení funkce,
- zpětná montáž.

7. Podrobná kontrola rozvaděče VN
- podrobná kontrola, vyčištění elektrického zařízení,
- změření přechodových odporu vypínačů i sběren (od přívodních kabelů),
- seřízení nadproudových ochran VN.

8. Podrobná kontrola návěštního zařízení ELCAM
- kontrola a ověření funkce,
- vyčištění zařízení včetně optopřevodníků,
- výměna akumulátorů v UPS.

5. TS 1B 2014 HDZ Mír 4

Strojní část
kontrola bubnu a brzdových disků, kontrola dřevěného obložení,
kontrola převodovky,
kontrola ložiska včetně doplnění maziva,
kontrola brzdových jednotek,
kontrola hydraulických agregátu,
kontrola a promazání spojek mechanického hloubkoměru,
kontrola ložisek 4 ks převáděcích lanovnic.
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