

SMLOUVA O DÍLO

Č. j.: PPR-11730-14/ČJ-2026-990656

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

000 07 064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel:

se sídlem:
kontaktní adresa:
zastoupen:

Gating Services, a.s.

Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

Jateční 540/4, 170 00 Praha 7

ISDS:

v90gvaq

IČO:

28999894

DIČ:

CZ28999894

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2104443649/2700

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15756.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu VZMR, vedenou pod názvem „**Stavební připravenost MKI**“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele pod číslem jednací PPR-11730-/CJ-2026-990656 dne 13. 3. 2026 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci které byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, a to v rozsahu podle:
 - a) projektové dokumentace zpracované společností AVALON s.r.o., Rokycanova 279/18, 130 00 Praha 3, IČO: 63978865, s názvem „114V35200 5013 – PP ČR – ŘLZ - Stavební připravenost MKI“ (dále jen „**projektová dokumentace**“), a všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek,
 - b) oceněného položkového soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2, této smlouvy a který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 30. 3. 2026 (dále jen „nabídkový rozpočet“).
- 1.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. VYMEZENÍ DÍLA

- 2.1 Dílem se rozumí řešení rozvodů strukturované kabeláže pasivní části informační sítě, konkrétně optické sítě, a to dle zpracované projektové dokumentace a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek.
- 2.2 Provedení díla spočívá zejména v trasování a uložení optického kabelu jako součástí pasivní infrastruktury elektronických komunikací.
- 2.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li schváleno autorským dozorem projektanta, TDS a odsouhlaseno a převzato objednatelem v souladu a za podmínek uvedených v této smlouvě, případně dalších dokladů, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla.

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech jeho odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu,
 - b) že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - c) že umožní výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), autorského dozoru projektanta při práci na staveništi,
 - d) že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a položkovým soupisem stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - e) že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
 - neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy,

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel převezme místa plnění a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána do jeho datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.2 **Termín pro provedení díla bez vad a nedodělků je nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem.**

4.3 Místa plnění jsou areály Policejního prezidia ČR

- Praha 7, Strojnická 935/27
- Praha 6, Pelléova 1050/21
- Praha 1, Dlážděná 1004/6
- Praha 5, Nádražní 274/16
- Praha 3, Olšanská 2176/2
- Praha – západ, Zadní Kopanina

(dále též jako „místa plnění“ nebo „staveniště“)

5. CENA DÍLA

5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **4 586 398,00 Kč bez DPH**, (slovy: čtyři miliony pět se osmdesát šest tisíc tři sta devadesát osm korun českých), tj. **5 549 541,00 Kč včetně DPH**, (slovy: pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých), při sazbě DPH ve výši 21% a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.

5.2 Objednatel v místech plnění uvedených v odst. 4.3 smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

5.3 Cena díla podle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, jen v případě méně prací/víceprací.

5.4 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě ceny díla na základě dílčích faktur, po řádném provedení dílčích částí díla „místa plnění“ bez vad a nedodělků. Podkladem pro fakturaci zhotovitele je odsouhlasený soupis skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu. Zhotovitel předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech technických e-mailem položkový soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří (3) pracovních dnů před dokončením díla.

- 6.2 Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do deseti (10) pracovních dnů od jeho doručení, dle předchozího odstavce. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že nemá k soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady. V opačném případě soupis s uvedením výhrad ve výše uvedené lhůtě vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho vrácení objednatel zhotoviteli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, které nebyly rozporovány.
- 6.3 Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat číslo a název akce „**114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ – Stavební připravenost MKI**“, označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktur (**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**). Přílohou faktur budou originály zjišťovacích protokolů, podepsané kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v záhlaví I této smlouvy, jejichž součástí budou soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb schválené a podepsané kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.4 V případě, že faktury nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebudou vystaveny v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Vrácením pozbývají faktury splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 6.6 tohoto článku. Faktury budou vyhotoveny ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
- 6.5 Přílohou faktur musí být zjišťovací protokol schválený a podepsaný kontaktní osobami smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy a TDS a dále soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb podepsaný kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.6 Splatnost faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli na adresu příjemce faktury s výjimkou případu, kdy lhůta splatnosti faktur doručených v termínu od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktur uvedeného v záhlaví této smlouvy, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 6.7 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady díla cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady díla, popř. části díla začne běžet nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
- 6.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele.
- 6.9 Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
- ## 7. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
- 7.1 Případné méně práce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy.
- 7.2 K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. Zhotovitel je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatel.
- 7.3 Stanovení ceny víceprací a méně prací:
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

- b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník URS nebo RTS pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS, bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny zejména:
 - přímé náklady [přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady (přímé mzdy, odvody), náklady na stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky],
 - nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko),
 - zisk, a
 - režie,
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení TDS provedeny (méně práce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 7.4 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům odsouhlaseného změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.
- 7.5 Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méně prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, a to formou dodatku ke smlouvě.
- 7.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakturace za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méně prací nadřizenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné uzavřít dodatek o vypořádání víceprací a méně prací k této smlouvě.

8. POJIŠTĚNÍ

- 8.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem) tzv. „all risks“ a to s minimálním limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč, vztahující se na odpovědnost zhotovitele a jeho poddodavatelů za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně objednatele v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku provádění díla (dále jen „pojištění odpovědnosti“).
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat sjednané pojištění v platnosti a minimální výši dle odst. 8.1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní výše uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit.
- 8.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v podmínkách pojištění odpovědnosti.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1 Stavenišťem se rozumí vymezený prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
- 9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 9.3 Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli jmenný seznam pracovníků (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, adresa trvalého bydliště). Tato povinnost se vztahuje i na pracovníky poddodavatelů.
- 9.4 **Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou na stavenišťe vpuštěni.** V takovém případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést změnu pracovníka. Pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu objednatele viditelně označeni reflexní vestou s označením názvu firmy zhotovitele.
- 9.5 V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za provedené práce, jako by je vykonal sám.
- 9.6 V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na místo plnění, eventuálně bude z místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy.
- 9.7 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDS. Fotodokumentace bude předávána na datovém nosiči s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.
- 9.8 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyklidit stavenišťe do patnácti (15) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit:
- a) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádnou realizaci

- a dokončení díla včetně ochrany těchto věcí, a to na své vlastní náklady,
- b) provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru pro řádné provedení a dokončení díla; provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací (např. zařízení staveniště, napojení na přípojovací body, zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, bezpečnostní opatření, ochrana stávajících inženýrských sítí, apod.); projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích a dle této smlouvy,
 - d) likvidaci a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s příslušnými ustanoveními zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech při přejímacím řízení; původcem odpadu je zhotovitel,
 - e) provedení všech potřebných opatření k ochraně životního prostředí na staveništi a k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi zhotovitele; pravidelný úklid staveniště a všech ploch dotčených stavbou, uvedení všech povrchů do původního stavu, přístupových cest, ostatních ploch, mytí vozidel před výjezdem ze staveniště, zakrývání vybavení kanceláří; zhotovitel nepoužije materiály bez požadované certifikace či předepsaného průvodního dokladu, a nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé,
 - f) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd.,
 - g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), a prohlášení o shodě ve třech (3) vyhotoveních; a kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních prací bez podstatného omezení běžného provozu areálu objednatele, dodržovat jeho provozní řád, a staveniště řádně označit, příp. oplotit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.
- 10.4 Zhotovitel se dále zavazuje:
- a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
 - b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin.
- 10.5 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně TDS písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti poškození, ztrátě nebo zničení.
- 10.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
- a) zhotovitel je po dobu provádění díla povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit

v lokalitě stavby; v rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,

- b) zhotovitel je povinen zabezpečit na pracovních oděvech všech osob vykonávající činnosti související s provedením díla viditelné a jednoznačné označení názvu zhotovitele a zajistit používání ochranných pomůcek a přileb podle druhu vykonávané činnosti,
- c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu; objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.7 V případě, že klimatické podmínky či opatřeními veřejné moci neumožní řádné a bezpečné zahájení či provádění stavby, budou po předchozí písemné dohodě obou stran práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě oboustranně uznaného přerušení prací bude vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s čl. 17 odst. 17.10 této smlouvy.

10.8 Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele:

- a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele,
- b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny v časech 7:00 – 15:00 hod.

10.9 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v místě plnění.

10.10 Zařízení staveniště – objednatel zajistí zhotoviteli:

- a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě vzájemné dohody,
- b) připojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí zhotovitel sám na své náklady,
- c) odběr elektrické energie a vody.

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě plnění, a termín bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran. Kontrolní dny stavby se budou konat za účasti stavbyvedoucího a budou z nich pořizovány písemné zápisy odsouhlasené oběma smluvními stranami (TDS, autorským dozorem projektanta a kontaktními osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy).

11.2 Při provádění kontrolních prohlídek dle stavebního zákona se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího.

11.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je povinen zhotovitel předložit TDS ke schválení a podpisu ve stavebním deníku. Jestliže se TDS k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než pět (5) kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

11.4 Před zakrytím konstrukcí bude provedena fotodokumentace stavu před zakrytím konstrukcí. Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo zdržení při zhotovení díla.

12. STAVEBNÍ DENÍK

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ke každému místu plnění stavební deník ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména v souladu s novým stavebním zákonem.
- 12.2 Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou do stavebního deníku zapisovány denně. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli musí být písemně uvedeny ve stavebním deníku a TDS písemně odsouhlaseny, jinak k nim nebude brán zřetel.
- 12.3 Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy může dále provádět kontaktní osoba ve věcech technických, TDS, autorský dozor projektanta, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, nesmí být nečitelně škrtnuty, musí být zapisující osobou podepsány a nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Záznamy budou zapisovány s očíslovanými listy.
- 12.4 Stavební deník musí být trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je povinen kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. TDS je povinen sledovat obsah záznamů ve stavební deník a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce zhotovitele.
- 12.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
- 12.6 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení díla zhotovitel předá objednateli stavební deník zkonvertovaný do autorizované elektronické podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel splní svou povinnost dílo provést jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů uvedených v čl. 13.6 tohoto odstavce.
- 13.2 V případě, že se při odevzdání díla projeví vady dle § 2628 občanského zákoníku, může objednatel dílo převzít s tím, že v předávacím protokole budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
- 13.3 Bylo-li dílo předáno objednateli s drobnými vadami a nedodělky nebránícími v užívání stavby, provede zhotovitel jejich odstranění v termínu, který bude vzájemnou dohodou smluvních stran stanoven a zapsán do protokolu o odstranění vad a nedodělků, včetně termínů pro jejich odstranění, což bude ztvrzeno podpisem kontaktních osob smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Po řádném odstranění vad a nedodělků dle předchozí věty, bude jejich odstranění potvrzeno v protokole o odstranění vad a nedodělků ve stanoveném termínu. Tento protokol bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 občanského zákoníku tímto zůstává nedotčeno.
- 13.4 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku minimálně deset (10) pracovních dnů předem vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen na základě této výzvy bez zbytečného odkladu zahájit přejímací řízení.
- 13.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje včetně úklidu staveniště), o čemž provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
- 13.6 K předání díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady
 - a) ve třech (3) vyhotoveních (1× originál + 2× kopie) tištěných a 1x na datovém nosiči:
 - osvědčení (protokoly) o provedených měřicích a revizních zkouškách,

- doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů,
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými,
 - osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat,
- b) v pěti (5) vyhotoveních tištěných a na datovém nosiči v datové podobě
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- c) na datovém nosiči
- stavební deník (deníky),
 - průběžnou fotodokumentaci.
- 13.7 Nepředá-li zhotovitel doklady uvedené v předchozím odstavci, má se za to, že dílo není řádně dokončeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 13.8 Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíše kontaktní osoby objednatele a zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže je předávací protokol řádně podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v předávacím protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body v předávacím protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad dle této smlouvy.
- 13.9 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí písemně sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo převzít.

14. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 14.1 Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese ode dne převzetí staveniště do provedení díla zhotovitel. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla a za použitý materiál ve smyslu § 2619 a násl. občanského zákoníku v délce šedesáti (60) měsíců ode dne řádného provedení díla.
- 14.2 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady díla, které vznikly v důsledku neprovádění údržby požadované servisními instrukcemi předanými zhotovitelem, nebo které vznikly běžným opotřebením nebo v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí strany.
- 14.3 Pro předměty, výrobky a zařízení, které vyžadují pravidelný servis a údržby je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré instrukce potřebné pro zajištění tohoto servisu společně s řádně dokončeným dílem, resp. jeho příslušnou částí.
- 14.4 Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen je reklamovat písemně.
- 14.5 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně do datové schránky zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezúplatně odstranit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit neprodleně po jejím nahlášení. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
- 14.6 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle do datové schránky zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.7 O odstranění reklamované vady sepíše kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy protokol, ve kterém kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy

potvrdí odstranění vady. V případě, že zhotovitel odmítne vadu odstranit, uvede do protokolu důvody pro odmítnutí, což ho však nezbujuje povinnosti vadu odstranit.

- 14.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 14.9 V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností zhotovitele, jeho pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše do původního stavu na své náklady.
- 14.10 Pokud činností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, dojde při provádění díla ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.11 Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá potřebná opatření k odvrácení škody.
- 14.12 Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy nastalá nezávisle na vůli objednatele, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Touto překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou finančních prostředků. Proces schválení finančních prostředků určených zejména k úhradě víceprací je vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí.

15. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
- 15.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
- 15.3 Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů s uvedením konkrétního druhu stavebních prací, které budou poddodavatelem prováděny. V případě jakékoliv změny poddodavatele, zhotovitel předloží objednateli neprodleně nový seznam poddodavatelů.
- 15.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace.
- 15.5 Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány

archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem ověřování plnění povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 15.6 Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 16.8 a 16.9 tohoto článku ve vztahu k této smlouvě plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.
- 15.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, vyjma případů, kdy se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo případy, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, všechny zaměstnance a spolupracovníky zhotovitele, a to i po skončení trvání této smlouvy.
- 15.9 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.

16. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Smluvní strany se dohodly, že:

- a) při prodlení s převzetím míst plnění nebo se zahájením prací uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
- b) při prodlení zhotovitele s termínem provedení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení,
- c) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady,
- d) za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době ve lhůtě určené dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady,
- e) za včasné nevyklizení staveniště uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení,
- f) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10 odst. 10.2 písm. d) a e) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení,
- g) v případě, že zhotovitel poruší jakékoli povinnosti vyplývající z dodržování bezpečnostních předpisů dle čl. 10 odst. 10.6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli, smluvní pokutu 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení,

- h) v případě, že zhotovitel poruší jakékoli povinnosti vyplývající z čl. 15 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení,
- 16.2 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 16.3 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.
- 16.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 16.5 Podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo objednatele od smlouvy odstoupit, mimo ujednání uvedená v ostatních člancích smlouvy, je:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než patnáct (15) kalendářních dnů,
 - c) skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto nedostatků, a zhotovitel ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak neučiní,
 - d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele TDS ani přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - f) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
 - g) vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace zhotovitele nebo nucená správa podle jiného právního předpisu.
 - h) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, či zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - i) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku.
- 16.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než patnáct (15) kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu,
 - b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 16.7 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
- 16.8 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.9 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené a odsouhlasené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury,

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 17.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, to neplatí v případě, že zhotovitel nemohl i při vynaložení veškeré odborné péče střet zájmů zjistit.
- 17.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 17.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- 17.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 17.8 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a podle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo.
- 17.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy, je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 17.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 17.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.
- 17.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rozsah plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 2 | Oceněný položkový soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr |

Za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:





Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku
Oddělení pořizování stavebních investic a oprav



Příloha č. 1 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku:

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní řád příslušného areálu Policejního prezidia ČR,
- režim provozu areálu nesmí být stavbou zásadně dotčen,
- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem areálu. Zástupce zhotovitele poté s ním prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků** zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo občanského průkazu, případně číslo pasu, která budou mít povolen vstup na staveniště,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do areálu budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do areálu Policejního prezidia ČR vpuštěni,
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 15:00 hod**, úprava pracovní doby je v odůvodněných případech možná po předchozí dohodě s uživatelem, správcem a ostrahou areálu,
- zadavatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy.
- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží neoceněný položkový soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, po doplnění jednotkových cen bude výsledná cena doplněna také do krycího listu cenové nabídky viz příloha č. 3,
- po ukončení stavby budou prostory objednateli předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba specializovaných technologií se neuvažuje,
- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle stanovených požadavků objednatele a uživatele,
- zhotovitel označí a zabezpečí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy.

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav,
- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré protokoly a technické listy. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- **zhotovitel po dobu výstavby řádně povede stavební deník**, ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména v souladu s novým stavebním zákonem.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při převjímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy,
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektů plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele, a to na základě vzájemné dohody,
- zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny v místě staveniště, odběr v objemu nezbytně nutném pro zhotovení předmětné stavby,
- zhotoviteli nebude umožněno užívat sociální zařízení v prostorách areálu objednatele.

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI
SLP

REKAPITULACE

1	Praha-západ , Zadní Kopanina	1 372 373 Kč
2	Praha 3, Olšanská 2176/2	952 938 Kč
3	Praha 5, Nádražní 274/16	111 984 Kč
4	Praha 1, Dláždění 1004/6	114 680 Kč
5	Praha 7, Strojnická 935/27	84 140 Kč
6	Praha 6, Pelléova 1050/21	1 950 283 Kč

Součet **4 586 398 Kč**

Celkem bez DPH **4 586 398 Kč**

Celkem vč. DPH (21 %) **5 549 541 Kč**

--	--	--	--

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

**Praha-západ , Zadní Kopanina
Opt
SLP**

Strana:

Sv:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
A. 1.1 Zadní Kopanina						
1	Rack 42U 800x800 Conteq, vč. osvětlení a příslušenství, ventilaci, montážních jednotek, 19" rozvodného panelu 1U	ks	1	25 500,0	10 000,0	35500,00 Kč
2	Rack 12U 600x600, vč. osvětlení a příslušenství, ventilaci, montážních jednotek, 19" rozvodného panelu 1U	ks	3,0	7 500,0	3 500,0	33000,00 Kč
3	Rozváděčová skříň IP66, 600x600x210 mm, 1k dveře, s MD, vč. DIN lišty, uzemnění, montážní sady	ks	7,0	4 100,0	2 500,0	46200,00 Kč
4	19" Optická vanička pro 48 vláken, 24xLC duplex, SM, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochranných	ks	2,0	5 500,0	1 500,0	14000,00 Kč
5	19" Optická vanička pro 8 vláken, 4xLC duplex, SM, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochranných	ks	5,0	5 000,0	1 500,0	32500,00 Kč
6	Optická vanička 4+4 vl. (vstup/výstup), min. 4xLC duplex, na DIN lištu, vč. příslušenství	ks	7,0	3 300,0	1 500,0	33600,00 Kč
7	Horizontální 19" panel 1U s ocelovými třmeny pro horizontální vedení kabeláže	ks	7,0	310,0	60,0	2590,00 Kč
8	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 48 vláken	m	350	40,0	35,0	26250,00 Kč
8	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 8 vláken	m	600	35,0	30,0	39000,00 Kč
9	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50/41	m	250	19,0	30,0	12230,40 Kč
11	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50/41 UV stabilní	m	300	29,0	30,0	17723,60 Kč
12	Spojka pro korugované chráničky	ks	14	30,0	80,0	1540,00 Kč
13	Mikrotrubička 16/12m	m	1000	16,0	21,0	37000,00 Kč
14	Spojka pro mikrotrubičky 16/12	ks	50	35,0	25,0	3000,00 Kč
15	PE přichytka na trubky 50 mm na fasádu, UV stabilní	ks	360	32,0	25,0	20547,36 Kč
16	Profil L pozinkovaný 60x60x6 mm pro mechanické chránění, L=2000 mm	ks	4	690,0	500,0	4760,00 Kč
17	Přichytka pozinkovaná na Profil L, vč. kotevního šroubuna	ks	8	155,0	90,0	1960,00 Kč
18	Nemetalický nosný prvek D8	m	300	12,0	25,0	11114,80 Kč
19	Držák pro uchycení kotvy nebo průběžného závěsu	ks	26	32,0	25,0	1482,00 Kč
20	Kotva pro nemetalický nosný prvek D8mm	ks	26	30,0	25,0	1430,00 Kč
21	Mlčkový elektronický marker 92,0 kHz	ks	7	485,0	150,0	4445,00 Kč
22	Výstražná fólie oranž. š. 250mm - popis SLP	m	150	10,0	10,00 Kč	3000,00 Kč
23	Záslepky pro mikrotrubičky	ks	10,0	8,0	25,0	330,00 Kč
24	Štítek na optický kabel	ks	200,0	10,0	10,0	4000,00 Kč
25	Příprava - 1 konec kabelu pro vyvážení v optické vaně	ks	32,0	- Kč	470,0	15040,00 Kč
26	Příprava - 1 konec kabelu pro ukončení	ks	32,0	- Kč	280,0	8960,00 Kč
27	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna	ks	168,0	- Kč	250,0	42000,00 Kč
28	Vyvážení optických kabelů v LAN/OR	ks	16,0	- Kč	20,0	320,00 Kč
29	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry	ks	168,0	- Kč	350,0	58800,00 Kč
30	Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu, včetně grafického znázornění parametrů trasy, délky,	ks	168,0	75 Kč	75,0	25200,00 Kč
31	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce, štítky, hmoždinky, upevňovací mat,	kpl	1,0	5 000,0	5 000,0	10000,00 Kč
32	Kalibrace kabelovodu, 1 otvor, vč. protokolu	ks	4,0	300 Kč	150,0	1800,00 Kč
33	Kalibrace multitrubiček, 1 otvor, vč. protokolu	ks	4,0	300 Kč	150,0	1800,00 Kč
22	Kloubová plošina bateriová 12 m	den	15,0	- Kč	1 750,0	26250,00 Kč
23	Návoz plošiny	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3000,00 Kč
24	Odvoz plošiny	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3000,00 Kč
34	Zarizení pro "zafukování"	kpl	1,0	- Kč	8 000,0	8000,00 Kč
38	Předrealizační příprava	hod	8,0	- Kč	500,0	4000,00 Kč
39	Úklid ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3000,00 Kč
40	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	10 000,0	10000,00 Kč
41	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	5 000 Kč	8 500,0	13500,00 Kč

Celkem dodávka Celkem montáž Kontrola

25500	10000	0,00
22500	10500	0,00
28700	17500	0,00
11000	3000	0,00
25000	7500	0,00
23100	10500	0,00
2170	420	0,00
14000	12250	0,00
21000	18000	0,00
4742,4	7488	0,00
8711,6	9012	0,00
420	1120	0,00
16000	21000	0,00
1750	1250	0,00
11535,36	9012	0,00
2760	2000	0,00
1240	720	0,00
3604,8	7510	0,00
832	650	0,00
780	650	0,00
3395	1050	0,00
1500	1500	0,00
80	250	0,00
2000	2000	0,00
0	15040	0,00
0	8960	0,00
0	42000	0,00
0	320	0,00
0	58800	0,00
12600	12600	0,00
5000	5000	0,00
1200	600	0,00
1200	600	0,00
0	26250	0,00
0	3000	0,00
0	3000	0,00
0	8000	0,00
0	4000	0,00
0	3000	0,00
0	10000	0,00
5000	8500	0,00

42	Slavební přípomoc, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	kpl	1,0	- Kč	5 000,0	5000,00 Kč
CELKEM						626 874 Kč

0	5000	0,00
257 322 Kč	369 552 Kč	0,00 kontrolní součet

--

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

**Praha-západ , Zadní Kopanina
Data
SLP**

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
B. 1.2 Zadní Kopanina						
1	Venkovní kabel FTP Cat.6	m	962,0	19 Kč	25 Kč	42 328 Kč
2	Vnitřní kabel FTP Cat.6	m	2858,0	15 Kč	25 Kč	114 320 Kč
3	Patch panel s clonkami CAT6 STP pro 24 portů 1U 19" včetně keystone	ks	7,0	1 670 Kč	320 Kč	13 930 Kč
4	Horizontální 19" panel 1U s ocelovými třmeny pro horizontální vedení kabeláže	ks	13,0	310 Kč	60 Kč	4 810 Kč
5	Montážní box pro Plug and Play moduly přepětových ochran řady DL-, vč. příslušenství	kpl	2	2 650 Kč	300 Kč	5 900 Kč
6	Modul DL-1G-POE-M přepětová pro síť Ethernet (do Cat.6)	ks	30	2 200 Kč	500 Kč	81 000 Kč
7	Datová zásuvka CAT6A STP RJ45 včetně rámečku 22,5*45mm bílý	ks	140,0	280 Kč	100 Kč	53 200 Kč
8	Parapetní kanál dutý PK 90X55 D_HD s přepážkou, vč. příslušenství	m	286,0	235 Kč	100 Kč	95 810 Kč
9	Patch kabel CAT6A SFTP LSOH litá ochrana 0,25m šedý	ks	198,0	85 Kč	40 Kč	24 750 Kč
10	Patch kabel CAT6A SFTP LSOH litá ochrana 3m šedý	ks	140,0	190 Kč	40 Kč	32 200 Kč
11	Štítek pro označení zásuvek DATA	ks	140,0	10 Kč	10 Kč	2 800 Kč
12	Štítek na FTP kabely	ks	280,0	10 Kč	10 Kč	5 600 Kč
13	Štítek s popisem pro označení trasy SLP	ks	280,0	10 Kč	10 Kč	5 600 Kč
14	Štítek pro označení panelů	ks	7,0	10 Kč	10 Kč	140 Kč
15	Drobný instalační materiál	kpl	1,0	10 000 Kč	5 000 Kč	15 000 Kč
16	Protipožární ucpávka Intumex CSP, do 0,08m2	ks	6,0	700 Kč	300 Kč	6 000 Kč
17	Protipožární ucpávka Intumex CSP, oprava	ks	1,0	500 Kč	500 Kč	1 000 Kč
18	Vyvázání FTP kabelu v LAN skříní	ks	140,0	- Kč	20 Kč	2 800 Kč
19	Instalace datového portu FTP v zásuvce	ks	140,0	- Kč	50 Kč	7 000 Kč
20	Instalace datového portu FTP v LAN	ks	140,0	- Kč	50 Kč	7 000 Kč
21	Měření, měř. protokol FTP portu na datové zásuvce	ks	140,0	80 Kč	100 Kč	25 200 Kč
22	Zřízení prostupů do průměru 50mm stěnou do tl. 30cm	ks	30,0	- Kč	200 Kč	6 000 Kč
23	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce, hmoždinky, upevňovací	kpl	1,0	15 000,0	5 000,0	20 000 Kč
24	Předrealizační příprava	hod	8,0	- Kč	500,0	4 000 Kč
25	Úklid ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3 000 Kč
26	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	6 000,0	6 000 Kč
27	Stavební pomocce: lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	kpl	1,0	- Kč	5 000,0	5 000 Kč
28	Úklid staveniště	hod	4,0	- Kč	250,0	1 000 Kč
29	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	5 000 Kč	7 500,0	12 500 Kč
CELKEM						603 888 Kč

Celkem dodávka Celkem montáž Kontrola

0	0	0,00
18278	24050	0,00
42870	71450	0,00
11690	2240	0,00
4030	780	0,00
5300	600	0,00
66000	15000	0,00
39200	14000	0,00
67210	28600	0,00
16830	7920	0,00
26600	5600	0,00
1400	1400	0,00
2800	2800	0,00
2800	2800	0,00
70	70	0,00
10000	5000	0,00
4200	1800	0,00
500	500	0,00
0	2800	0,00
0	7000	0,00
0	7000	0,00
11200	14000	0,00
0	6000	0,00
15000	5000	0,00
0	4000	0,00
0	3000	0,00
0	6000	0,00
0	5000	0,00
0	1000	0,00
5000	7500	0,00

350 978 Kč | 252 910 Kč | 0,00

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha-západ , Zadní Kopanina
Zemní práce
SLP

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
C. 1.3 Zadní Kopanina						
1	Vytyčení trasy v terénu	m	150,0	x	20,0	3000,00 Kč
2	Sondy	ks	4,0	x	1 000,0	4000,00 Kč
3	Řezání asfaltu rýha hl.80mm	m	24,0	x	100,0	2400,00 Kč
4	Bourání asfaltového povrchu - vozovka	m ³	1,2	x	1 000,0	1200,00 Kč
5	Naložení výkopku asfaltového povrchu	m ³	1,2	x	500,0	600,00 Kč
6	Oprava asfaltu v tl. 1x5cm s výměrou - uvedení do původního stavu, vč. živíci (materiál), dopravu, zpracování a zhutnění	m ²	6,0	x	5 700,0	34200,00 Kč
7	Kabel. rýha 500š./ 1150hl.	m	13,5	x	290,0	3915,00 Kč
8	Zahrnutí kab. prosatou zeminou rýha 500š./ 1150hl.	m	13,5	x	200,0	2700,00 Kč
9	Kabel. rýha 350š./ 800hl.	m	136,5	x	250,0	34125,00 Kč
10	Zahrnutí kab. prosatou zeminou rýha 350š./ 800hl.	m	136,5	x	200,0	27300,00 Kč
11	Označení výkopu, BOZP	kpl	1,0	1000,00 Kč	1 000,0	2000,00 Kč
12	Výstražná folie oranž. š. 250mm - popis SLP	m	150,0	10,00 Kč	10,0	3000,00 Kč
13	Provizorní úprava terénu, vč. vyrovnání a zhutnění	m ²	273,0	x	27,0	7371,00 Kč
14	Odvoz odfrézovaného asfaltu na skládku	m ³	1,2	x	1 000,0	1200,00 Kč
15	Skládkování	m ³	1,2	x	500,0	600,00 Kč
16	Vytyčení stávajících rozvodů	kpl	1,0	0,0	1500,00 Kč	1500,00 Kč
17	Geodetické předměření trasy	kpl	1,0	0,0	5000,00 Kč	5000,00 Kč
18	Doměření trasy po realizaci	kpl	1,0	0,0	2500,00 Kč	2500,00 Kč
19	Geometrický plán	kpl	1,0	0,0	5000,00 Kč	5000,00 Kč
CELKEM						141 611 Kč

Celkem dodávka	Celkem montáž	Kontrola
0	0	0,00
0	3000	0,00
0	4000	0,00
0	2400	0,00
0	1200	0,00
0	600	0,00
0	34200	0,00
0	3915	0,00
0	2700	0,00
0	34125	0,00
0	27300	0,00
1000	1000	0,00
1500	1500	0,00
0	7371	0,00
0	1200	0,00
0	600	0,00
0	1500	0,00
0	5000	0,00
0	2500	0,00
0	5000	0,00

2 500 Kč | **139 111 Kč** | **0,00** kontrolní sc

--	--	--

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha 3, Olšanská 2176/2

**Opt
SLP**

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
	D. 2 Olšanská					
1	19" vysuvná optická vana 1U 24x SC-D, vč. příslušenství	ks	24,0	4 750,0	1 350,0	146400,00 Kč
2	Vyvažovací panel 19", 1U, 6x vyvažovací háček 70 x 27 mm s náběhem	ks	24,0	395,0	1 200,0	38280,00 Kč
3	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 24 vláken	m	400	37,0	35,0	28800,00 Kč
4	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 48 vláken	m	650	40,0	35,0	48750,00 Kč
5	Kanál bezhalogenový EKD 60X40HF_HD, vč. příslušenství	m	20,0	340 Kč	80 Kč	8400,00 Kč
6	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 50/41	m	50	19,0	30,0	2450,00 Kč
7	Mikrotrubička 16/12m	m	1050	16,0	21,0	38850,00 Kč
8	Spojka pro mikrotrubičky 16/12	ks	53	35,0	25,0	3150,00 Kč
9	Záslepky pro mikrotrubičky	ks	6,0	8,0	25,0	198,00 Kč
10	Protipožární ucpávka Intumex CSP, do 0,08m2	ks	36,0	700 Kč	300 Kč	36000,00 Kč
11	Protipožární ucpávka Intumex CSP, oprava	ks	12	500 Kč	500 Kč	12000,00 Kč
12	Štítek na optický kabel	ks	370	10,0	10,0	7400,00 Kč
13	Příprava - 1 konec kabelu pro vyvázání v optické vaně	ks	18,0	- Kč	470,0	8460,00 Kč
14	Příprava - 1 konec kabelu pro ukončení	ks	18,0	- Kč	280,0	5040,00 Kč
15	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna	ks	576,0	- Kč	250,0	144000,00 Kč
16	Vyvázání optických kabelů v LAN/OR	ks	18,0	- Kč	20,0	360,00 Kč
17	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry	ks	576,0	- Kč	350,0	201600,00 Kč
18	Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu, včetně grafického znázornění parametrů trasy, délky, útlumu a zpětného odrazu	ks	576,0	75 Kč	75,0	86400,00 Kč
19	Oprava protipožárního nátěru v narušeném místě požární ochrany v mezipatrovém prostoru mezi 2. a 3. patrem	ks	1,0	7 500 Kč	7 500,0	15000,00 Kč
20	Zřízení prostupů do průměru 50mm stěnou do tl. 30cm	ks	36,0	- Kč	200 Kč	7200,00 Kč
21	Kalibrace kabelovodu, 1 otvor, vč. protokolu	ks	4,0	300 Kč	150,0	1800,00 Kč
22	Kalibrace multitrubiček, 1 otvor, vč. protokolu	ks	12,0	300 Kč	150,0	5400,00 Kč
23	Zarizení pro "zafukování"	kpl	1,0	- Kč	8 000,0	8000,00 Kč
21	Drobný instalační materiál (kabelové pruchodky, uchytky, pomocné konstrukce, štítky, hmoždinky,	kpl	1,0	13 500,0	13 500,0	27000,00 Kč
25	Předrealizační příprava	hod	8,0	- Kč	500,0	4000,00 Kč

Celkem dodávka Celkem montáž Kontrola

114000 32400

9480 28800

14800 14000

26000 22750

6800 1600

950 1500

16800 22050

1837,5 1312,5

48 150

25200 10800

6000 6000

3700 3700

8460

5040

144000

360

201600

43200 43200

7500 7500

7200

1200 600

3600 1800

8000

13500 13500

4000

--	--	--

2

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha 3, Olšanská 2176/2

**Opt
SLP**

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
26	Úklid, ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	10 000,0	10000,00 Kč
27	Stavební přípomocce, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	kpl	1,0	- Kč	20 000,0	20000,00 Kč
28	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	8 000 Kč	20 000,0	28000,00 Kč
29	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	10 000,0	10000,00 Kč
	CELKEM					952 938 Kč

Celkem dodávka Celkem montáž Kontrola

		10000	
		20000	
8000		20000	
		10000	

294 616 Kč 650 323 Kč -7 999,00

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha 5, Nádražní 274/16
Opt
SLP

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
E. 3 Nádražní						
1	19" optická vana 1U 24x LC-D, vč. příslušenství	ks	2,0	4 750,0	1 350,0	12200,00 Kč
2	Vyvažovací panel 19", 1U, 6x vyvažovací háček 70 x 27 mm s náběhem	ks	2,0	395,0	1 200,0	3190,00 Kč
3	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 24 vláken	m	62	37,0	35,0	4492,80 Kč
4	Kanál bezhalogenový 60X40HF HD, vč. příslušenství	m	16,0	340 Kč	80 Kč	6720,00 Kč
5	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, UV stáb. 50/41	m	40	29,0	30,0	2360,00 Kč
6	UV Vázací páska černá dlouhodobě UV stabilní, nosnost 18kg, průměr svazku 53mm, rozměr	ks	44	90,0	35,0	5500,00 Kč
7	Příchytka pro chráničku Ø50 , vč. příslušenství	ks	6	80,0	30,0	660,00 Kč
8	Mikrotřubička 16/12m	m	125	16,0	21,0	4617,60 Kč
9	Spojka pro mikrotřubičky 16/12	ks	6	35,0	25,0	374,40 Kč
10	Záslepky pro mikrotřubičky	ks	2	8,0	25,0	66,00 Kč
11	Štítek na optický kabel	ks	3	10,0	10,0	62,40 Kč
12	Protipožární ucpávka, do 0,08m2	ks	2,0	700 Kč	300 Kč	2000,00 Kč
13	Příprava - 1 konec kabelu pro vyvázání v optické vaně	ks	2,0	- Kč	470,0	940,00 Kč
14	Příprava - 1 konec kabelu pro ukončení	ks	2,0	- Kč	280,0	560,00 Kč
15	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna	ks	48,0	- Kč	250,0	12000,00 Kč
16	Vyvázání optických kabelů v LAN	ks	2,0	- Kč	20,0	40,00 Kč
17	Měření optického vlákna na obou Split Panelech - oba směry	ks	24,0	- Kč	350,0	8400,00 Kč
18	Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu, včetně grafického znázornění parametrů	ks	24,0	75 Kč	75,0	3600,00 Kč
19	Kalibrace kabelovodu, 1 otvor, vč. protokolu	ks	4,0	300 Kč	150,0	1800,00 Kč
20	Kalibrace multitrubiček, 1 otvor, vč. protokolu	ks	4,0	300 Kč	150,0	1800,00 Kč
21	Zarízení pro "zafukování"	kpl	1,0	- Kč	8 000,0	8000,00 Kč
19	Zřízení prostupu do průměru 50mm stěnou do tl. 30cm	ks	3,0	- Kč	200 Kč	600,00 Kč
23	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce, štítky, hmoždinky,	kpl	1,0	1 500,0	1 500,0	3000,00 Kč
24	Předrealizační příprava	hod	8,0	- Kč	500,0	4000,00 Kč
25	Úklid, ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	2 000,0	2000,00 Kč
26	Stavební přímocce, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	kpl	1,0	- Kč	2 000,0	2000,00 Kč

Celkem dodávka Celkem montáž Kontrola

0 0 0,00

9500 2700 0,00

790 2400 0,00

2308,8 2184 0,00

5440 1280 0,00

1160 1200 0,00

3960 1540 0,00

480 180 0,00

1996,8 2620,8 0,00

218,4 156 0,00

16 50 0,00

31,2 31,2 0,00

1400 600 0,00

0 940 0,00

0 560 0,00

0 12000 0,00

0 40 0,00

0 8400 0,00

1800 1800 0,00

600 -1 200,00

600 -1 200,00

8000 0,00

0 600 0,00

1500 1500 0,00

0 4000 0,00

0 2000 0,00

0 2000 0,00

27	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	3 000 Kč	5 000,0	8000,00 Kč
22	Kloubová plošina bateriová 12 m	den	2,0	- Kč	1 750,0	3500,00 Kč
23	Návoz plošiny	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3000,00 Kč
24	Odvoz plošiny	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3000,00 Kč
28	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	3 500,0	3500,00 Kč
CELKEM						111 984 Kč

3000	5000	0,00
0	3500	0,00
0	3000	0,00
0	3000	0,00
0	3500	0,00
0	0	0,00
33 602 Kč	75 982 Kč	-2 400,00

--	--	--

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha 1, Dílčďená 1004/6
Opt
SLP

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
	F. 4_Dílčďená					
1	19" optická vana 1U 24x LC-D, vč. příslušenství	ks	2,0	4 750,00 Kč	1 350,00 Kč	12200,00 Kč
2	Vyřazovací panel 19", 1U, 6x vyřazovací háček 70 x 27 mm s náběhem	ks	2,0	395,00 Kč	1 200,00 Kč	3190,00 Kč
3	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 24 vláken	m	100,0	37,00 Kč	35,00 Kč	7200,00 Kč
4	Kanál bezhalogenový 60x40, vč. příslušenství	m	45,0	340,00 Kč	80,00 Kč	18900,00 Kč
5	Mikrotrubička 16/12m	m	100,0	16,00 Kč	21,00 Kč	3700,00 Kč
6	Spojka pro mikrotrubičky 16/12	ks	5,0	35,00 Kč	25,00 Kč	300,00 Kč
7	Protipožární ucpávka, do 0,08m2	ks	2,0	700,00 Kč	300,00 Kč	2000,00 Kč
8	Protipožární ucpávka, oprava	ks	2,0	500,00 Kč	500,00 Kč	2000,00 Kč
9	Štítek na optický kabel	ks	10,0	10,00 Kč	10,00 Kč	200,00 Kč
10	Kalibrace multitrubiček, 1 otvor, vč. protokolu	ks	1,0	300,00 Kč	150,00 Kč	450,00 Kč
11	Zarizení pro zafukování	kpl	1,0	- Kč	8 000,00 Kč	8000,00 Kč
12	Připrava - 1 konec kabelu pro vyřazání v optické vaně	ks	2,0	- Kč	470,00 Kč	940,00 Kč
13	Připrava - 1 konec kabelu pro ukončení	ks	2,0	- Kč	280,00 Kč	560,00 Kč
14	Ukončení vlákná FO kabelu - 1 konec vlákná	ks	48,0	- Kč	250,00 Kč	12000,00 Kč
15	Vyřazání optických kabelů	ks	2,0	- Kč	20,00 Kč	40,00 Kč
16	Měření FO vlákná na obou Split Panelech - oba směry	ks	24,0	- Kč	350,00 Kč	8400,00 Kč
17	Vyřhotovení protokolu o měření vlákná optického kabelu, včetně grafického znázornění parametrů trasy, délky, útlumu a zpětného odrazu	ks	24,0	75,00 Kč	75,00 Kč	3600,00 Kč
18	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce, štítky, hmoždinky, upeřňovací mat, stahovací pásky). Atd	kpl	1,0	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3000,00 Kč
19	Předrealizační připrava	hod	8,0	- Kč	500,00 Kč	4000,00 Kč
20	Úklid, ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	2 000,00 Kč	2000,00 Kč
21	Stavební přímocce, průřazy, zapravení, přesuny hmot a aj.	kpl	1,0	- Kč	2 000,00 Kč	2000,00 Kč
22	Kloubová plošina bateriová 15,5 m	den	1,0	- Kč	2 500,00 Kč	2500,00 Kč
23	Návoz plošiny	kpl	1,0	- Kč	3 000,00 Kč	3000,00 Kč
24	Odvoz plošiny	kpl	1,0	- Kč	3 000,00 Kč	3000,00 Kč
25	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	8000,00 Kč
26	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	3 500,00 Kč	3500,00 Kč
	CELKEM					114 680 Kč

Celkem dodávka	Celkem montáž	Kontrola
0	0	0,00
9500	2700	0,00
790	2400	0,00
3700	3500	0,00
15300	3600	0,00
1600	2100	0,00
175	125	0,00
1400	600	0,00
1000	1000	0,00
100	100	0,00
300	150	
0	8000	
0	940	0,00
0	560	0,00
0	12000	0,00
0	40	0,00
0	8400	0,00
1800	1800	0,00
1500	1500	0,00
0	4000	0,00
0	2000	0,00
0	2000	0,00
0	2500	
0	3000	
0	3000	
3000	5000	0,00
0	3500	0,00
40 165 Kč	74 515 Kč	0,00

--	--	--

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha 7, Strojnická 935/27
Opt
SLP

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
G. 5 Strojnická						
1	FHD MTP-LC Cassette, OM4 Multimode, Type A, 24 Fibers, 2 x MTP-12 (Male) to 12 x LC Duplex (Aqua) FHD-2MTP12LCDOM4	ks	2,0	4 780,0	1 500,0	12560,00 Kč
2	FHD MTP-LC Cassette, OS2 Single Mode, Universal, 24 Fibers, 2 x MTP-12 (Male) to 12 x LC Duplex (Blue) FHD-2MTP12LCDOSZU	ks	2,0	4 690,0	1 500,0	12380,00 Kč
3	MTP Patch Cable 12vl. MM Multimode 30m NKOP12M-A-0-30	ks	2,0	4 850,0	2 000,0	13700,00 Kč
4	MTP Patch Cable 12vl. SM Single Mode 30m NKOP12SA-A-0-30	ks	2,0	4 850,0	2 000,0	13700,00 Kč
4	Ohebná trubka ø25mm se střední mechanickou odolností	m	120,0	15,0	30,0	5400,00 Kč
6	Protipožární ucpávka, do 0,08m ²	ks	1,0	700 Kč	300 Kč	1000,00 Kč
7	Protipožární ucpávka, oprava	ks	1,0	500 Kč	500 Kč	1000,00 Kč
8	Štítek na optický kabel	ks	20,0	10,0	10,0	400,00 Kč
9	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry	ks	4,0	- Kč	350,0	1400,00 Kč
10	Výhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu, včetně grafického znázornění parametrů trasy, délky, útlumu a zpětného odrazu	ks	4,0	75 Kč	75,0	600,00 Kč
11	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce, šítky, hmoždinky, upevňovací mat, stahovací pásky), Atd	kpl	1,0	1 500,0	1 500,0	3000,00 Kč
12	Předrealizační příprava	hod	8,0	- Kč	500,0	4000,00 Kč
13	Úklid, ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	2 000,0	2000,00 Kč
14	Stavební přípomocce, průrazy, zapravení, přesuny hmot a aj.	kpl	1,0	- Kč	2 000,0	2000,00 Kč
15	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	3 000 Kč	5 000,0	8000,00 Kč
16	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	3 000,0	3000,00 Kč
CELKEM						84 140 Kč

Celkem dodávka	Celkem montáž	Kontrola
0	0	0,00
9560	3000	0,00
9380	3000	
9700	4000	0,00
9700	4000	
1800	3600	0,00
700	300	0,00
500	500	0,00
200	200	0,00
0	1400	0,00
300	300	0,00
1500	1500	0,00
0	4000	0,00
0	2000	0,00
0	2000	0,00
3000	5000	0,00
0	3000	0,00
46 340 Kč	37 800 Kč	0,00

--	--	--

STAVBA: 114V35200 5013 - PP ČR - ŘLZ - Stavební připravenost MKI

Praha 6, Pelléova 1050/21
Opt
SLP

Strana:

SV:

Pos.č.	Popis výkonu	Měr.j.	Množství	Jedn.cena Dodávka	Jedn.cena Montáž	Cena
	H. 6_Pelléova					
1	19" optická vana 1U 24x LC-D, vč. příslušenství	ks	56,0	4 750,00 Kč	1 350,00 Kč	341600,00 Kč
2	Vyvazovací panel 19", 1U, 6x vyvazovací háček 70 x 27 mm s náběhem	ks	56,0	395,00 Kč	1 200,00 Kč	89320,00 Kč
3	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 24 vláken	m	2800,0	37,00 Kč	35,00 Kč	201600,00 Kč
4	Opt. mikrokabel pro zafukování, SM, 96 vláken	m	570,0	50,00 Kč	45,00 Kč	54150,00 Kč
5	Kanál bezhalogenový 60x40, vč. příslušenství	m	500,0	340,00 Kč	80,00 Kč	210000,00 Kč
6	Mikrotrubička 16/12m	m	3370,0	16,00 Kč	21,00 Kč	124690,00 Kč
7	Spojka pro mikrotubičky 16/12	ks	168,5	35,00 Kč	25,00 Kč	10110,00 Kč
8	Záslepky pro mikrotubičky	ks	1,0	8,00 Kč	25,00 Kč	33,00 Kč
9	Protipožární ucpávka, do 0,08m2	ks	27,0	700,00 Kč	300,00 Kč	27000,00 Kč
10	Protipožární ucpávka, oprava	ks	24,0	500,00 Kč	500,00 Kč	24000,00 Kč
11	Štítek na optický kabel	ks	700,0	10,00 Kč	10,00 Kč	14000,00 Kč
12	Kalibrace multitrubiček, 1 otvor, vč. protokolu	ks	22,0	300,00 Kč	150,00 Kč	9900,00 Kč
13	Zarizení pro zafukování	kpl	1,0	- Kč	8 000,00 Kč	8000,00 Kč
14	Příprava - 1 konec kabelu pro vyvázání v optické vaně	ks	44,0	- Kč	470,00 Kč	20680,00 Kč
15	Příprava - 1 konec kabelu pro ukončení	ks	44,0	- Kč	280,00 Kč	12320,00 Kč
16	Ukončení vlákna FO kabelu - 1 konec vlákna	ks	1344,0	- Kč	250,00 Kč	336000,00 Kč
17	Vyvázání optických kabelů	ks	44,0	- Kč	20,00 Kč	880,00 Kč
18	Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry	ks	672,0	- Kč	350,00 Kč	235200,00 Kč
19	Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu, včetně grafického znázornění parametrů trasy, délky, útlumu a zpětného odrazu	ks	672,0	75,00 Kč	75,00 Kč	100800,00 Kč
20	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce, štítky, hmoždinky, upevňovací mat., stahovací pásky). Atd	kpl	1,0	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	36000,00 Kč
21	Předrealizační příprava	hod	8,0	- Kč	500,00 Kč	4000,00 Kč
22	Úklid, ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,0	- Kč	10 000,00 Kč	10000,00 Kč
23	Stavební připomoce, průrazy, zapravení, přesuny hmot a aj.	kpl	1,0	- Kč	20 000,00 Kč	20000,00 Kč
24	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	40000,00 Kč
25	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,0	- Kč	20 000,00 Kč	20000,00 Kč
	CELKEM					1 950 283 Kč

Celkem dodávka	Celkem montáž	Kontrola
0	0	0,00
266000	75600	0,00
22120	67200	0,00
103600	98000	0,00
28500	25650	0,00
170000	40000	0,00
53920	70770	0,00
5897,5	4212,5	0,00
8	25	0,00
18900	8100	0,00
12000	12000	0,00
7000	7000	0,00
6600	3300	
0	8000	
0	20680	0,00
0	12320	0,00
0	336000	0,00
0	880	0,00
0	235200	0,00
50400	50400	0,00
18000	18000	0,00
0	4000	0,00
0	10000	0,00
0	20000	0,00
10000	30000	0,00
0	20000	0,00
772 946 Kč	1 177 338 Kč	1,00