

Česká televize
IČO: 00027383

a

ZEPRIS s.r.o.
IČO: 25117947

SMLOUVA O DÍLO

č. 1085416/234

Předmět smlouvy: **Oprava venkovního vodovodního řadu JIH**

Cena, případně hodnota: **5 698 303, 38 Kč**

Datum uzavření: 27.9.2017



SMLOUVA O DÍLO

„Oprava venkovního vodovodního řadu JIH“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPRIS s.r.o.

IČO: 25117947, DIČ CZ25117947

sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 51188

zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu 1181712/0800

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:**PREAMBULE**

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 29. 6. 2017 pod názvem „**Oprava venkovního vodovodního řadu JIH**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 28. 6. 2017 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 25. 7. 2017.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Oprava venkovního vodovodního řadu JIH**“, IDEC: 217 842 71110/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. areál ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; bližší vymezení místa plnění je provedeno v projektové dokumentaci – Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem [REDACTED], SUNCAD s.r.o. náměstí Na Lužinách, 155 00 Praha 13 (dále jen „projektová dokumentace“) – Příloha č. 3 Smlouvy a dle Územního rozhodnutí stavebního odboru Praha 4, č.j.P4/016273/17/OST/RUHA ze dne 1.2 2017 – Příloha č. 4 Smlouvy.
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,

- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
 - g) likvidace odpadů zákonným způsobem a v souladu s Územním rozhodnutím stavebního odboru Praha 4, č.j.P4/016273/17/OST/RU HA ze dne 1.2.2017,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného;
 - k) zajištění souhlasu s provedením výkopových prací u příslušného správního orgánu (Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. - TSK, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1);
 - l) zajištění vydání DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) příslušným správním orgánem Městská část Praha 4);
 - m) projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení či jeho změny;
 - n) provádění předepsaných koordinací s TSK.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami Územního rozhodnutí stavebního odboru Praha 4, č.j.P4/016273/17/OST/RUHA ze dne 1.2.2017 – Příloha č. 4 Smlouvy, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje od účinnosti této Smlouvy zahájit pro I. etapu Díla projednávání veškerých nezbytných souhlasů a povolení a provedení ostatních činností v souladu s touto Smlouvou, zejména s čl. 1 odst. 1.4 písm. k) – n) Smlouvy a Přílohami č. 3 a 4 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro předání Staveniště a zahájení samotných stavebních prací; provedení tohoto závazku je předpokladem k předání Staveniště. Pro II. etapu zahájí Zhotovitel tyto činnosti bezodkladně poté, co mu Objednatel oznámí, že požaduje provést II. etapu Díla.

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Předání, převzetí a vyklizení Staveniště proběhne samostatně pro každou etapu Díla.

- 2.2 Provádění Díla je rozděleno do 2 etap (viz Příloha č. 3 – Projektová dokumentace), přičemž každá etapa bude řešena samostatně a prováděné práce mohou být rozhodnutím Objednatele po ukončení I. etapy zastaveny. Zhotovitel tak bere na vědomí a akceptuje, že nemusí dojít k realizaci II. etapy.

Objednatel předpokládá provedení I. etapy v roce 2017 a provedení II. etapy v roce 2018.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že Dílem je ve smyslu Smlouvy myšlena také jakákoliv jeho etapa. Každá z etap bude provedena jako funkční celek.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla resp. každé etapy neprodleně po předání a převzetí Staveniště a provést jej v následujících lhůtách:

Číslo	Činnost	Lhůta pro dokončení v kalendářních dnech ode dne předání Staveniště
I.etapa	viz Příloha č. 3 Smlouvy	Max. 60 dní
II.etapa	viz Příloha č. 3 Smlouvy	Max. 60 dní

Lhůta pro dokončení se počítá ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

- 2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, a to pro každou etapu samostatně, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci příslušné etapy, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr;
 - c) Územního rozhodnutí stavebního odboru Praha 4, č.j.P4/016273/17/OST/RUHA ze dne 1.2.2017.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;
- a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen



„stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že před prováděním tlakových zkoušek vodovodu a zásypem výkopu, se bude postupovat takto: Zhotovitel 2 dny před provedením tlakových zkoušek vodovodu a zásypem výkopu vyzve technický dozor investora (TDI) uvedeného v odst. 8.4 Smlouvy k jejich kontrole. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele, mohou být provedeny tlakové zkoušky vodovodu resp. zasypan výkop.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle

názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Stavenišť. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a

životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) provádět příslušnou část Díla fyzickými osobami, kterými v rámci řízení k zadání Veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové fyzické osoby požadovat pouze na základě objektivních důvodů a je povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen mít ke změně fyzické osoby, kterou prokazoval kvalifikaci písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová fyzická osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci, kterou splňovala nahrazovaná fyzická osoba.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**
- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **5 698 303, 38,-Kč (slovy: pětmiliónůšestsetdevadesátosmtisíctřístatři korun českých)** bez DPH.
- Cena díla za I. etapu **3 736 347, 74,-Kč** (slovy: **třímiliónýsedmsetřicetšesttisíctřistačtyřicetsedm**).
- Cena díla za II. etapu **1 961 955, 64,- Kč** (slovy: **jedemmilióndevětsetšedesátjednatisícdevětsetpadesátpět**).
- Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktury za provedené etapy Díla budou vystaveny na základě protokolu o předání a převzetí příslušné etapy Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude podepsán po provedení soupisu provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami také podepsán. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude po podpisu příslušného předávacího protokolu vystavena na každou etapu Díla zvlášť a doručena Objednateli.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli

k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **15.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště (pro každou etapu samostatně) uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **15.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel

právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každou vadu.

- e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení (mimo termín plnění dle čl. 2.2, kdy se uplatní sankce dle čl. 6.12 písm. c)).
- f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **15.000,-** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, respektive jeho etapy, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k části Díla odpovídající Dílu vytvořenému v rámci příslušné etapy, přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím příslušné etapy Díla. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat část díla odpovídající části Díla vytvořené v rámci I. etapy po řádném ukončení I. etapy (předání odpovídající a bezvadné části díla na základě předávacího protokolu).

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat část Díla odpovídající části Díla vytvořené v rámci II. etapy po řádném ukončení II. etapy (předání odpovídající a bezvadné části díla na základě předávacího protokolu).

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení etapy alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla, resp. každé etapy, sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přijímací řízení bude ukončeno.


- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo resp. každou jeho etapu poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 60 měsíců. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí příslušné etapy Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Pro každou etapu běží záruční doba samostatně. Záruční doba neběží během období, ve kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad bránících provozu Díla resp. jeho etapy do 24 hodin od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem a ostatních vad do 7 dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem. Vady bránící provozu Díla resp. jeho etapy je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 kalendářního dne od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak, a ostatní vady Díla resp. jeho etapy je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla resp. jeho etapy v termínu dle předchozího odstavce po doručení reklamace, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady Díla resp. jeho etapy ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním takové vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to v minimální výši pojistného plnění **10.000.000,- Kč** (slovy: desetmilionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:


Za věci obchodní:

, vedoucí centrálního nákupu


Tel: 


email: 

Za věci technické:

, technik hospodářské správy - VZT

Tel: 

e-mail: 


, vedoucí techniky prostředí

Tel: 

e-mail: 


Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:





b) Na straně Zhotovitele:



Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted], [redacted] za Objednatele [redacted], za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted].

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 Nepoužije se.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:
- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
 - b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
 - c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem Jižní brány dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109,33 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel



nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodloužení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních

ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,

Příloha č. 4: Územního rozhodnutí stavebního odboru Praha 4, č.j.P4/016273/17/OST/RUHA ze dne 1.2.2017



Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: 27 -09- 2017

ZEPRIS s.r.o.

Jméno: Ing. Alexander Strádal
Funkce: jednatel
Místo: Praha
Datum:

r.o.
27
a 4
7
7947

③

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Vodovod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 698 303,38	6 894 947,09
SO 01	1. etapa	3 736 347,74	4 520 980,77
01	Nový vodovod DN 300	3 665 847,74	4 435 675,77
03	VRN	70 500,00	85 305,00
SO 02	2. etapa	1 961 955,64	2 373 966,32
01	Nový vodovod DN 300	1 938 055,64	2 345 047,32
03	VRN	23 900,00	28 919,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 698 303,38	6 894 947,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod
Objekt: SO 01 - 1. etapa
Část: 01 - Nový vodovod DN 300

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 665 847,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 665 847,74
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 665 847,74	769 828,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 435 675,77
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod

Objekt: SO 01 - 1. etapa

Část: 01 - Nový vodovod DN 300

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 665 847,74
HSV - Práce a dodávky HSV	3 665 847,74
1 - Zemní práce	1 031 091,80
4 - Vodorovné konstrukce	51 263,13
5 - Komunikace pozemní	471 505,00
8 - Trubní vedení	1 131 403,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	177 718,92
997 - Přesun sutě	147 608,33
998 - Přesun hmot	655 256,76
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 665 847,74

ROZPOČET

Stavba: Vodovod

Objekt: SO 01 - 1. etapa

Část: 01 - Nový vodovod DN 300

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 665 847,74

HSV - Práce a dodávky HSV

3 665 847,74

1 - Zemní práce

1 031 091,80

29	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžkého tl 200 mm	m2	517,000	16,00	8 272,00
28	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	250,500	28,00	7 014,00
27	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	462,500	85,00	39 312,50
1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	18,000	375,00	6 750,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	190,00	5 700,00
3	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	64,000	329,00	21 056,00
4	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	64,000	160,00	10 240,00
5	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	370,000	50,00	18 500,00
6	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	370,000	30,00	11 100,00
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	70,000	328,00	22 960,00
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	455,000	225,00	102 375,00
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	227,500	22,00	5 005,00
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,000	829,00	132 640,00
14	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	80,000	112,00	8 960,00
15	K	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	764,000	120,00	91 680,00
16	K	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	12 224,000	9,80	119 795,20
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	615,000	71,00	43 665,00
19	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	980,000	70,00	68 600,00
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,000	216,00	29 376,00
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	652,000	52,00	33 904,00
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	149,000	14,90	2 220,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	268,200	165,00	44 253,00
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	394,400	145,00	57 188,00
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	111,000	312,00	34 632,00
25	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	399,600	265,00	105 894,00

4 - Vodorovné konstrukce

51 263,13

45	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	30,525	825,00	25 183,13
46	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	8,000	2 450,00	19 600,00
47	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	18,000	360,00	6 480,00

5 - Komunikace pozemní

471 505,00

130	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	228,800	100,00	22 880,00
126	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	462,500	175,00	80 937,50
127	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	925,000	9,00	8 325,00
128	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2 x 4 cm	m2	925,000	350,00	323 750,00
129	K	578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	462,500	9,00	4 162,50
42	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	370,000	85,00	31 450,00

8 - Trubní vedení

1 131 403,80

90	K	852371122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 300	kus	6,000	2 010,00	12 060,00
91	M	552424070R	TP 80/200 mm	kus	6,000	586,42	3 518,52
92	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	360,00	720,00
93	M	552538091R	tvarovka hrdlová Synoflex DN 80	kus	2,000	3 135,93	6 271,86
98	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	590,00	4 720,00
99	M	552424070R	TP 80/200 mm	kus	3,000	586,42	1 759,26
100	M	552424071R	TP DN 80/300	kus	1,000	778,26	778,26
101	M	552424072R	TP DN 80/500 mm	kus	3,000	3 881,41	11 644,23
108	M	552424073R	RP 80/50 mm	ks	1,000	316,10	316,10
124	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	700,00	2 100,00
125	M	552424020	PP DN 80 mm	kus	3,000	1 515,10	4 545,30
94	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	593,00	593,00
95	M	552538090R	tvarovka hrdlová Synoflex DN 200	kus	1,000	7 789,14	7 789,14
102	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 080,00	2 160,00
103	M	55242407011R	TP DN 200/500 mm	kus	2,000	6 289,30	12 578,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
110	M	552424075R	T-kus 200/80	kus	1,000	2 965,89	2 965,89
122	M	552224076R	PP kus DN 200		2,000	3 453,12	6 906,24
96	K	857361131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
97	M	552538100R	tvarovka hrdlová Synoflex DN 250	kus	1,000	6 965,10	6 965,10
104	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	5,000	1 725,00	8 625,00
105	M	552424060R	TP DN 300/140 mm	kus	1,000	7 630,00	7 630,00
106	M	552424061R	TP DN 300/140 mm	kus	1,000	7 630,00	7 630,00
107	M	552424063R	TP 300/1000 mm	kus	1,000	12 838,02	12 838,02
123	M	5522240641R	X kus DN 300	ks	2,000	2 964,80	5 929,60
111	K	857374122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	10,000	2 485,00	24 850,00
112	M	552424180R	T-kus DN 300/80 mm	kus	5,000	7 343,33	36 716,65
113	M	552424181R	T-kus DN 300/200	kus	2,000	8 061,64	16 123,28
114	M	552424183R	T-kus DN 300/250 mm	kus	1,000	12 701,77	12 701,77
119	M	552424184R	T - kus DN 300/300	ks	1,000	8 922,74	8 922,74
121	M	552424185R	koleno lit. DN 300/45 st.	ks	1,000	9 308,60	9 308,60
115	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	6,000	72,30	433,80
116	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	6,000	71,94	431,64
117	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	6,000	145,00	870,00
118	M	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m	m	6,000	137,34	824,04
56	K	871371141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 315 x 28,6 mm	m	192,000	450,00	86 400,00
57	M	286136100	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 315x28,6. L=12m	m	192,000	2 177,82	418 141,44
69	K	877161101R	Montáž tvarovek na potrubí z PE natupo d 315	kus	20,000	1 550,00	31 000,00
80	M	01	LN d 315 + točivá přír.		20,000	4 426,49	88 529,80
82	K	877161102R	Mont. tvarovek na potrubí z PE d 80	ks	1,000	594,00	594,00
83	K	877161103R	Mont. tvarovek na potrubí z PE d 50	ks	1,000	500,00	500,00
71	M	02	LN d 90 + točivá přír.		1,000	548,27	548,27
72	M	03	LN d 50 + točivá přír.		1,000	196,20	196,20
79	K	877351112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 300	kus	3,000	403,00	1 209,00
81	M	286149410	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 300	kus	3,000	6 279,49	18 838,47
60	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	588,00	588,00
84	M	04	šoupátko vodovodní DN 50 + ZS		1,000	2 589,84	2 589,84
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	658,00	2 632,00
85	M	05	šoupátko vodovodní DN 80 + ZS		4,000	3 381,18	13 524,72
65	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	386,00	1 158,00
66	M	422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus	3,000	5 005,28	15 015,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	3,000	1 595,00	4 785,00
86	M	06	šoupátko vodovodní DN 200 + ZS		3,000	8 657,87	25 973,61
63	K	891361112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
87	M	07	šoupátko vodovodní DN 250 + ZS		1,000	13 470,22	13 470,22
64	K	891371112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	3,000	2 560,00	7 680,00
88	M	08	šoupátko vodovodní DN 300 + ZS		3,000	15 989,21	47 967,63
49	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 950,00	11 900,00
48	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	185,000	95,00	17 575,00
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	15,000	350,00	5 250,00
51	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	15,000	541,73	8 125,95
52	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	680,00	2 040,00
53	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	3,000	894,89	2 684,67
67	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	185,000	24,00	4 440,00
68	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	185,000	14,70	2 719,50
89	M	09	šrouby, matky, těsnění	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

177 718,92

39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	420,000	90,00	37 800,00
43	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	916,000	5,37	4 918,92
131	K	R 001	Provedení propojů na nový vodovodní řad	kpl	5,000	27 000,00	135 000,00

997 - Přesun sutě

147 608,33

40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	364,465	265,00	96 583,23
41	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	364,465	140,00	51 025,10

998 - Přesun hmot

655 256,76

38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	416,565	55,00	22 911,08
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	416,565	819,00	341 166,74
55	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	416,565	699,00	291 178,94

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod
Objekt: SO 01 - 1. etapa
Část: 03 - VRN

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				70 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				70 500,00
DPH základní	21,00%	ze	70 500,00	14 805,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	85 305,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod
Objekt: SO 01 - 1. etapa
Část: 03 - VRN

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	70 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 500,00

ROZPOČET

Stavba: Vodovod

Objekt: SO 01 - 1. etapa

Část: 03 - VRN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kopl.	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

60 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kom pl.	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště - poplatek TSK a MČ	kpl...	1,000	58 000,00	58 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	kom pl.	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	--------------------	---------	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

4	K	060001000	Územní vlivy	kom pl.	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	--------------	---------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

5	K	090001000	Ostatní náklady - DIO, DIR	kom pl.	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	----------------------------	---------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod
Objekt: SO 02 - 2. etapa
Část: 01 - Nový vodovod DN 300

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 938 055,64
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 938 055,64
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 938 055,64	406 991,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 345 047,32
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod

Objekt: SO 02 - 2. etapa

Část: 01 - Nový vodovod DN 300

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 938 055,64
HSV - Práce a dodávky HSV	1 938 055,64
1 - Zemní práce	451 412,59
4 - Vodorovné konstrukce	22 333,00
5 - Komunikace pozemní	250 080,00
8 - Trubní vedení	816 807,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 702,60
997 - Přesun sutě	77 322,60
998 - Přesun hmot	187 397,79
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 938 055,64

ROZPOČET

Stavba: Vodovod

Objekt: SO 02 - 2. etapa

Část: 01 - Nový vodovod DN 300

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 938 055,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 938 055,64

1 - Zemní práce

451 412,59

1	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	179,300	16,00	2 868,80
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	189,000	28,00	5 292,00
3	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	245,000	85,00	20 825,00
4	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	9,000	375,00	3 375,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	190,00	2 850,00
6	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	32,000	329,00	10 528,00
7	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	264,000	160,00	42 240,00
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	200,000	50,00	10 000,00
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	200,000	30,00	6 000,00
10	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,000	328,00	11 480,00
12	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	248,600	225,00	55 935,00
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	124,000	22,00	2 728,00
16	K	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	408,000	120,00	48 960,00
17	K	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	6 528,000	9,80	63 974,40
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	248,000	71,00	17 608,00
19	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	248,000	70,00	17 360,00
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,640	216,00	16 986,24
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	248,000	52,00	12 896,00
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,640	14,90	1 171,74
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	141,552	165,00	23 356,08
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	184,600	145,00	26 767,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	61,111	312,00	19 066,63
26	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	109,980	265,00	29 144,70

4 - Vodorovné konstrukce

22 333,00

27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	17,640	825,00	14 553,00
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	2 450,00	4 900,00
29	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	8,000	360,00	2 880,00

5 - Komunikace pozemní

250 080,00

111	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	124,300	100,00	12 430,00
112	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	245,000	175,00	42 875,00
113	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	490,000	9,00	4 410,00
114	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2 x 4 cm	m2	490,000	350,00	171 500,00
115	K	578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	245,000	9,00	2 205,00
37	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	196,000	85,00	16 660,00

8 - Trubní vedení

816 807,06

40	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	363,00	363,00
41	M	552538091R	tvarovka hrdlová Synoflex DN 80	kus	1,000	3 136,00	3 136,00
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	590,00	3 540,00
43	M	552424070R.1	TP 80/200 mm	kus	3,000	86 538,00	259 614,00
44	M	552424071R	TP DN 80/300	kus	3,000	714,00	2 142,00
47	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	700,00	2 100,00
48	M	552424020	PP DN 80 mm	kus	3,000	1 515,00	4 545,00
58	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,000	1 725,00	3 450,00
61	M	552424063R	TP 300/500 mm	kus	1,000	7 501,38	7 501,38
62	M	5522240641R	X kus DN 300	ks	1,000	2 272,00	2 272,00
63	K	857374122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	7,000	2 485,00	17 395,00
64	M	552424180R	T-kus DN 300/80 mm	kus	3,000	7 343,00	22 029,00
68	M	552424185R	koleno lit. DN 300/45 st.	ks	4,000	8 540,00	34 160,00
71	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	6,000	145,00	870,00
72	M	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m	m	6,000	137,00	822,00
73	K	871371141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 315 x 28,6 mm	m	98,000	450,00	44 100,00
74	M	286136100	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 315x28,6. L=12m	m	98,000	2 177,82	213 426,36
75	K	877161101R	Montáž tvarovek na potrubí z PE natupo d 315	kus	10,000	1 550,00	15 500,00
76	M	01	LN d 315 + točivá přir.		10,000	4 426,00	44 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	877161102R	Mont. tvarovek na potrubí z PE d 80	ks	1,000	594,00	594,00
79	M	02	LN d 90 + točivá přír.		1,000	548,00	548,00
85	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	658,00	2 632,00
86	M	05	šoupátko vodovodní DN 80 + ZS		4,000	3 381,00	13 524,00
87	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	386,00	1 158,00
88	M	422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus	3,000	5 505,00	16 515,00
93	K	891371112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	1,000	2 560,00	2 560,00
94	M	08	šoupátko vodovodní DN 300 + ZS		1,000	15 989,00	15 989,00
95	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 950,00	11 900,00
96	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	98,000	95,00	9 310,00
97	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	350,00	1 750,00
98	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	5,000	541,73	2 708,65
99	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	680,00	2 040,00
100	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	3,000	894,89	2 684,67
101	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	98,000	248,00	24 304,00
102	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	98,000	8,00	784,00
103	M	09	šrouby, matky, těsnění	kpl	1,000	26 580,00	26 580,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 702,60

104	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	216,000	90,00	19 440,00
105	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	980,000	5,37	5 262,60
116	K	R 001	Provedení propojů na nový vodovodní řad	kpl	4,000	27 000,00	108 000,00

997 - Přesun sutě

77 322,60

106	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	190,920	265,00	50 593,80
107	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	190,920	140,00	26 728,80

998 - Přesun hmot

187 397,79

108	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	119,134	55,00	6 552,37
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	119,134	819,00	97 570,75
110	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	119,134	699,00	83 274,67

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod
Objekt: SO 02 - 2. etapa
Část: 03 - VRN

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 900,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 900,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 900,00	5 019,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 919,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod
Objekt: SO 02 - 2. etapa

Část: 03 - VRN

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 900,00

ROZPOČET

Stavba: Vodovod

Objekt: SO 02 - 2. etapa

Část: 03 - VRN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 400,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kopl.	1,000	3 400,00	3 400,00
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

15 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kom pl.	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	kpl...	1,000	14 000,00	14 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	kom pl.	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--------------------	---------	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

4	K	060001000	Územní vlivy	kom pl.	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	--------------	---------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

5	K	090001000	Ostatní náklady - DIO, DIR	kom pl.	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	----------------------------	---------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2



Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

<i>Pojištěný:</i>	ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4 IČ 251 17 947
<i>Lokální pojistná smlouva č.:</i> <i>Master-smlouva č.</i>	2004439 20284561 01085 113 1260000 (Pojištění odpovědnosti za újmu) 20284561 01097 133 1260000 (Pojištění odpovědnosti za újmy na životním prostředí)
<i>Limit pojistného plnění:</i>	Z lokální pojistné smlouvy Kč 27.012.000,- <ul style="list-style-type: none">- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období Z „master-smlouvy č. 20284561 01085 113 1260000 EUR 15.000.000,- <ul style="list-style-type: none">- pro jednu pojistnou událost EUR 30.000.000,- <ul style="list-style-type: none">- pro všechny pojistné události během pojistného období Z „master-smlouvy č. 20284561 01097 133 1260000 EUR 15.000.000,- <ul style="list-style-type: none">- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
<i>Rozsah krytí:</i>	<ul style="list-style-type: none">- odpovědnost za újmu způsobenou provozní a stavební činností vůči třetím osobám- odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku vůči třetím osobám- odpovědnost za újmy na životním prostředí
<i>Spoluúčast:</i>	Z lokální pojistné smlouvy: Kč 27.012,- pro každou pojistnou událost z titulu majetkové újmy újma na zdraví se plní bez spoluúčasti




	<p>Z „master-smlouvy č. 20284561 01085 113 1260000 a č. 20284561 01097 133 1260000</p> <p>EUR 2.500,- pro každou pojistnou událost</p>
Územní rozsah pojištění:	Celý svět s výjimkou území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.1.2017 – 1.1.2018
Zvláštní podmínky a ujednání:	<p>Lokální pojistná smlouva č. 2004439 je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI Global SE, Hannover.</p> <p>V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.</p> <p>Platnost lokální pojistné smlouvy č. 2004439 závisí na platnosti uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti končí i platnost lokální pojistné smlouvy.</p>

V Praze, dne 30.1.2017

HDI Versicherung AG
HDI
Versicherung AG
organizační složka
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jungb. 13



Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby



27383

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor stavební

SPIS. ZN.: P4/130448/16/OST/RUHA

V Praze dne 1.2.2017

Č.J.: P4/016273/17/OST/RUHA

Oprávněná úřední osoba: [REDAKCE]

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů obdržel žádost o územní souhlas záměru v zastavěném území dle ust. § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterým se poměry v území podstatně nemění a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, které dne 5.10.2016 podala

ČESKÁ TELEVIZE, IČO 00027383, se sídlem Na hřebenech II č.p. 1132/4, 147 00 Praha 47,
kterého zastupuje SUNCAD, s.r.o., IČO 26689707, se sídlem Špotzova č.p. 96/6, Praha 6-Liboc, 161 00 Praha 614

(dále jen "žadatel"), která je úplná a je v souladu s těmito závaznými stanovisky (rozhodnutími) dotčených orgánů:

- Hygienické stanice hl.m. Prahy -pobočky Praha Jih ze dne 16.5.2016, spis.zn.: S-HSHMP 22810/2016/044469, č.j. HSHMP 22810/2016/Hel/1323
- Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 18.5.2016, zn. HSAA- 6110-2/2016
- Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend ze dne 16.6.2016, spis.zn. S-MHMP 826624/2016ODA, č.j. MHMP – 1086527/2016/O4/Da
- Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 31.5.2016, SZn. S-MHMP 08235720/2016/OCP, č.j. MHMP962518/2016
- Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne 15.6.2016, zn. P4/066028/16/OŽPAD/MVI/St
- Úřadu městské části Praha 4, odboru stavební ze dne 11.1.2017, zn. P4/005631/17/OST/KSOT
- Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče ze dne 18.8.2016, č.j. MHMP 1418446/2016
- Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha ze dne 13.6.2016, spis. zn. 87814/2016-8201-OÚZ-PHA
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy ze dne 16.11.2016 pod č.j. KRPA-442077-1/ČJ-2016-0000DŽ

Odbor stavební záměr posoudil podle § 96 odst. 1 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y
"Oprava venkovního vodovodního řádu - JIH"

na pozemcích parc. č. 1912/1, 1912/3 v katastrálním území Podolí a parc. č. 2910/110, 2910/202 v katastrálním území Nusle v Praze 4

(dále jen "stavba"), tak jak je popsána v jednoduchém technickém popisu záměru, který vypracoval [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technické zařízení v červnu 2016 a Dopravně inženýrských opatřeních zpracovaných [REDAKCE] v srpnu 2016, ve kterém jsou zapracovány též podmínky a požadavky dotčených orgánů.

Údaje o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu:

- Jedná se o obnovu stávajícího areálového vodovodu včetně obnovy některých stávajících přípojek ve stávající komunikaci ulice Nad Pekařkou, přičemž stavba se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace a v souladu s ust. § 79 odst. 3 stavebního zákona se na ni nevztahuje ust. § 79 odst. 2 s), záměr je tedy posouzen podle § 103 odst. 1a) stavebního zákona. Jedná se tedy o záměr v zastavěném území, kterým se poměry v území podstatně nemění a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr nevyžaduje posouzení ve zjišťovacím řízení ani pro něj nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Popis (druh a účel) záměru:

Stávající areálový vodovodní řad v ulici Nad Pekařkou, vedený v komunikaci a částečně v chodníku, bude obnoven ve stávající trase délky max. 280 m včetně osazených hydrantů, odboček a sekčních armatur. Začátek výměny vodovodu bude u stávající vodoměrné šachty (pozemek parc.č. 2910/110) u kruhového objezdu. Konec výměny vodovodu bude před parkovištěm (naproti satelitům v místě přechodu pro chodce). Ve výkopu bude položen by – pas PE DN 200 a budou přepojeny stávající přípojky pro zachování odběru vody v době výměny vodovodu.

Identifikační údaje o pozemcích, na nichž bude záměr uskutečněn:

- parc. č. 1912/3 v k.ú. Podolí (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) je ve České televize
- parc. č. 1912/1 v k.ú. Podolí (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) je ve vlastnictví hl. m. Prahy
- parc. č. 2910/110 a 2910/202 v k.ú. Nusle (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha se způsobem využití silnice) jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žadatel doložil souhlas v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. a) stavebního zákona souhlas hl. m. Prahy zastoupeného MHMP SVM pod č.j. SVM/VP/833962/16/be ze dne 27.9.2016 k pozemkům parc. č. 1912/1 v k.ú. Podolí a 2910/110 a 2910/202 v k.ú. Nusle.

Souhlasu osob, které mají vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemenu k ostatním pozemkům, které mají společnou hranici s pozemky, na kterých bude záměr uskutečněn, nebylo v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona třeba, neboť se jedná o vodovodní připojení staveb a odběrných zařízení vedených mimo budovu v souladu s § 103 odst. 1 e) 10 stavebního zákona a záměr je umístěn ve vzdálenosti menší než 2 m s pozemky parc. č. 2910/265, 2910/267 v k.ú. Nusle a pozemku parc. č. 1912/4 v k.ú. Podolí, tyto pozemky jsou však ve vlastnictví žadatele, tj. České televize, další části záměru jsou od hranic ostatních pozemků vedeny ve vzdálenosti větší než 2 m od společných hranic, proto nebyly souhlasy vlastníků těchto pozemků vyžadovány.

Územně technický a stavebně technický popis záměru:

Stávající areálový vodovodní řad v ulici Nad Pekařkou z LT DN 300 délky 280 m, vedený v komunikaci a částečně v chodníku, bude obnoven ve stávající trase délky max. 280 m z potrubí PE 100 SDR 17 3154 x 18,7 mm včetně osazených hydrantů, odboček a sekčních armatur na vodovodu. Začátek výměny vodovodu bude u stávající vodoměrné šachty (pozemek parc.č. 2910/110) u kruhového objezdu. Konec výměny vodovodu bude před parkovištěm (naproti satelitům v místě přechodu pro chodce). Ve výkopu bude položen by – pas PE DN 200 a budou přepojeny stávající přípojky pro zachování odběru vody v době výměny vodovodu.

Záměr je v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a předpisů, neboť se nachází v polyfunkčním území „ZVO – ostatní“, což je území sloužící pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvláštních územích, kde nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení jsou v souladu s doplňkovým funkčním využitím. Část záměru na západní straně pozemku parc. č. 1912/3 v k.ú. Podolí se nachází na rozhraní s monofunkčním územím „ZMK - zeleň městská a krajinná“, tj. zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území, kde liniová vedení technického vybavení jsou posuzovány jako výjimečně přípustné funkční využití. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu ve stávající komunikaci, stavební úřad záměr posoudil jako výjimečně přípustný.

V souladu s jednoduchým technickým popisem záměru a příslušnými výkresy bude stavba:

1. umístěna na pozemcích: parc. č. 1912/1 a parc. č. 1912/3 v katastrálním území Podolí (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha) parc. č. 2910/110 a parc. č. 2910/202 v katastrálním území Nusle (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha).

2. Stavba bude na výše uvedených pozemcích umístěna takto:

- Stavba bude procházet těmito vytyčovacími body souřadnicové sítě:

V0	X = 1047280,050; Y = 743146,510
V1	X = 1047279,909; Y = 743141,078
V2	X = 1047283,688; Y = 743140,088
V3	X = 1047282,620; Y = 743106,253
V4	X = 1047282,019; Y = 743086,905
V5	X = 1047281,036; Y = 743055,560
V6	X = 1047280,989; Y = 743054,072
V7	X = 1047280,961; Y = 743053,167
V8	X = 1047280,884; Y = 743050,726
V9	X = 1047280,982; Y = 743043,239
V10	X = 1047281,529; Y = 743001,534
V11	X = 1047281,895; Y = 742973,534
V12	X = 1047282,206; Y = 742949,832
V13	X = 1047282,373; Y = 742945,360
V14	X = 1047283,706; Y = 742909,717
V15	X = 1047284,764; Y = 742881,428
V16	X = 1047283,670; Y = 742877,536
V17	X = 1047283,685; Y = 742875,977,

přičemž počátek obnovy je u bodu V17, který je na konci stávající vodoměrné šachty v ulici Nad Pekařkou, konec obnovy areálového vodovodu je v bodě V0, kde je obnovovaný areálový řad napojen na stávající vodovod DN 300. V bodech V14, V11, V7, V3 a u V0 budou obnoveny podzemní hydranty. V bodech V13, V10, V9, V6, V5 a V4 budou obnoveny stávající přípojky. Celková délka obnovované trasy bude max. 280 m.

3. Stavba bude splňovat požadavky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů a ve stanoviscích vlastníků technické infrastruktury:
- a) Bude splněna podmínka Hygienické stanice hl.m. Prahy -pobočky Praha Jih ze dne 16.5.2016, spis.zn.: S-HSHMP 22810/2016/044469, č.j. HSHMP 22810/2016/HeI/1323
 - nejpozději při kolaudaci musí být prokázáno, že voda dodávaná novým vodovodním řadem svou kvalitou splňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.
 - b) Budou splněny podmínky Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku č.j. SVM/VP/833962/16/be ze dne 27.9.2016
 - z hlediska technického řeší požadujeme dodržení stanoviska TSK HMP zn. TSK/20752/15/5400/KA ze dne 30.8.2016
 - požadujeme, aby na vedení trasy vodovodního řadu, včetně přípojek v pozemcích ve správě TSK byla s HMP zastoupeným TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o pronájmu komunikací.
 - Na zásahy do komunikací ve správě TSK uzavře investor nebo jím zmocněný zástupce min. jeden měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK smlouvu o pronájmu komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.
 - Požadujeme, aby investor dodržel „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012 a č. 127 ze dne 28.1.2014.
 - c) Budou splněny podmínky Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend ze dne 16.6.2016, spis.zn. S-MHMP 826624/2016ODA, č.j. MHMP – 1086527/2016/O4/Da:
 - po celou dobu realizace bude zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám inženýrských sítí
 - bude zajištěna čistota okolních komunikací
 - budou minimalizovány zábory stávajících komunikací včetně parkovacích stáníPro provádění stavby budou využívány pracovní pruhy určené rozhodnutím příslušného správního úřadu ve smyslu §25 zákona o pozemních komunikacích.
 - d) Budou splněny podmínky TSK hl. m. Prahy zn. TSK/20752/16/5400/KA ze dne 30.8.2016:
 - výkopy a narušený živičný povrch chodníku, po obnově vodovodního řadu, požadujeme obnovit v rozsahu dle předložené PD – „Situace – obnova povrchů“, výkres č. 001a – PD z 06/2016 a v následující konstrukční skladbě: hutněný zásyp rýhy ze ŠD, podkladní beton SC C20/25 v tl. 250 mm, lité asfalt MA11 I (LAS I) v tl. 2 x 40 mm se zdrsňujícím posypem.
 - před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby do oddělení 5300 TSK.
 - e) Budou splněny předepsané koordinace dle koordinačního vyjádření TSK hl. m. Prahy zn. 1461/16/5600/Hrd ze dne 23.8.2016:
 - doložit koordinaci s akcí č. 2011-1025-03094 Pujmanové – Rozšíření sítě Pragonet P4 – investor T-Mobile Czech Republic, a.s.
 - f) Budou splněny podmínky Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne 15.6.2016, zn. P4/066028/16/OŽPAD/MVI/St:
 - stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního prostředí z ledna 2008. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby, bude v maximální míře předán do zařízení určeného k recyklaci.
 - Prvotní původce odpadů bude předcházet vzniku odpadů a snižovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, které vzniknou, zajistí jejich přednostní využití (např. recyklací), před jejich odstraněním (např. skládkováním).
 - Před předáním oprávněně osobě je prvotní původce odpadu povinen odpad shromažďovat utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit jej před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Bude chráněna vzrostlá zeleň a budou dodrženy normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o krajinu SPKA A02 001-2013 Výsadba stromů, SPPKA A02 002-2013 Řez stromů a SPPKA A02 003-2013 Výsadba a řez keřů a lián.
 - Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Během stavby požadujeme postavení ochranného plůtku ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun

stromů, tak aby nedošlo k poškození absorpčních kořenů dřevin pojezdy mechanizace a skladováním stavebních materiálů. Pokud bude nutné provést redukční řez větví, bude proveden odbornou arboristickou firmou, řez bude čistý a ošetřen.

- V kořenové prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je nutné chránit pře vysycháním a účinky mrazu.

- Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin. Po skončení prací budou zelené plochy vyčištěny a bude obnoven trávník.

- Investor je povinen zajistit na vlastní náklady, po celou dobu provádění stavby, přímý dohled odborníka specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti, který zajistí ochranu těchto dřevin.

- v průběhu realizace stavby je nutné aplikovat účinná opatření a postupy k minimalizaci zatěžování okolí stavby prachem:


- při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal
- používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují přísné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje
- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů
- pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace

4. provedení stavby bude splňovat tyto podmínky:

- a) Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude proveden v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, v souladu s ČSN 736133 a ČSN EN 1610, v souladu d nařízením vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, v souladu s ustanovením § 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a v souladu s § 102 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích).
- b) Před zahájením zemních prací budou vytyčeny sítě technického vybavení nacházející se v místě stavby.
- c) Veškeré dotčené povrchy budou po ukončení montážních a zemních prací uvedeny do původního stavu.
- d) Stavba bude provedena bez narušení nebo omezení provozu budov na sousedních pozemcích.
- e) Při realizaci stavby a při provádění výkopových prací, které mohou ohrozit podzemní síť elektronických komunikací, v blízkosti těchto komunikací, musí stavebník učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektronických komunikací těmito pracemi, zejména musí být dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích, případně ve všeobecných podmínkách, těch vlastníků či správců sítí, které se na dotčených pozemcích nacházejí, zejména:
 - Zahájení prací stavebník oznámí předem správci předmětných sítí dle dispozic.
 - Při realizaci musí být dodržena norma ČSN 332160 Elektrotechnické předpisy.
 - Na trasách kabelů nesmí být skladován žádný materiál, nesmí po nich pojíždět těžké mechanismy.
 - termín předání staveniště oznámit odpovědnému technikovi písemně min. 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti
 - Před zakrytím obnažených sdělovacích vedení bude přizván zástupce příslušné společnosti ke kontrole a k odsouhlasení uložení vedení, o čemž bude proveden záznam ve stavebním deníku.
 - dodržet základní požadavky pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení, uvedené ve vyjádření.
- f) Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi technického vybavení včetně podzemních komunikačních vedení budou výkopové práce prováděny ručně.

Uvedený záměr nepodléhá posouzení ve zjišťovacím řízení, ani na něj nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.


vedoucí odd. vodohospodářského
a územního rozhodování

Poučení:

- Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
- Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.
- Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
- Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 stavebního zákona a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3 stavebního zákona.

Příloha pro žadatele:

- Ověřený situační výkres č. 001 v měřítku 1:250 a ověřená katastrální situace č. 002 v měřítku 1:250.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka 17 odst. 1 písm. e) (ve smyslu poznámky č. 3) ve výši 500,- Kč byl uhrazen.

Tento územní souhlas nabyl právních účinků dne.....

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou:
SUNCAD, s.r.o., IDDS: jfb5dqy

na vědomí:
ČESKÁ TELEVIZE, IDDS: wecab8c

Co: spis, evidence

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 93863661-22888-170213154845, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.02.2017 v 15:48:55. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.02.2017 15:24:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1E 5A 62, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IC 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) [REDAKCE], vedoucí odd. vodohospodářského a územního rozhodování, OST, 520, Městská část Praha 4 [IC 00063584]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
ČESKÁ TELEVIZE

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
13.02.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
[REDAKCE]

Otisk úředního razítka:

 Česká televize

-30-



93863661-22888-170213154845

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E 5A 62, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.