	příloha ke smlouvě č. 
	
	766-2017-12132
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč:
	
	Ing.arch. Milan Nevole, Archicon plus sdružení podnikatelů
	
	
	
	
	
	

	
	
	K údolí 2, 143 00 Praha 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	IČ 16195400  DIČ CZ6305091353
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	 
	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Těšnov 17, Praha 1
	 
	

	Stavba:
	 
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST na zřízení mateřské školky pro 18 dětí v objektu Těšnov 17, Praha 1. V textu značeno MŠ pro 18D
	 
	

	 
	 
	 
	zpracovatel
	cena / jednotku
	jedn./ hodin
	celkem
	poznámka
	

	 
	 
	PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
	 
	

	dílčí plnění dle SOD - článku 1, odst. 2.
	položka č.
	a) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ v rozsahu dle Přílohy č.5 k vyhl. 499/2006 novelizovanou vyhl.62/2013
	129 900 
	 
	

	a) DSP - část díla 1
	1
	STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST řešící stavební úpravy řešených prostor obou bytů za účelem vzniku prostor MŠ pro 18D, v návaznosti na studii proveditelnosti a projednání na DOSS, včetně namátkového kontrolního doměření
	 
	31400
	1
	31 400 
	 
	

	
	2
	ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ (STATIKA) komentář k navrhovaným zásahům do stavebních konstrukcí, že neovlivní stabilitu objektu
	 
	5700
	1
	5 700 
	 
	

	
	3
	STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ a Studie sdruženého osvětlení na základě odsouhlasené dispozice místností a mobiláře
	 
	12200
	1
	12 200 
	 
	

	
	4
	ČÁST VYTÁPĚNÍ řešící úpravy na stávajícím systému vytápění současných prostor pro nové prostory MŠ pro 18D
	 
	11300
	1
	11 300 
	 
	

	
	5
	ČÁST VĚTRÁNÍ řešící normový způsob odvětrání nově vznikajících prostor MŠ pro 18D
	 
	8200
	1
	8 200 
	 
	

	
	6
	ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D v oblasti rozvodů vody a splaškové kanalizace
	 
	17600
	1
	17 600 
	 
	

	
	7
	ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN řešící nové zásuvkové a světelné rozvody v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D, tato část bude obsahovat dále přípravu pro napojení PC pomocí WIFI, telefonní linku a elektronického vrátného s video-telefonem.
	 
	11500
	1
	11 500 
	 
	

	
	8
	ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ nově vznikajících prostor MŠ pro 18D v budově MZe
	 
	6800
	1
	6 800 
	 
	

	
	9
	VYPRACOVÁNÍ PŘÍLOH A,B,C dle vyhl.499/2006 a její novely vyhl. 62/2013 , koordinace všech řešených profesí
	 
	5600
	1
	5 600 
	 
	

	
	10
	KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST tisky projektové dokumentace pro počet parré vyžadovaných DOSS s správci sítí
	 
	3900
	1
	3 900 
	 
	

	b) IČ - část díla 2
	11
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST : zjištění posledního kolaudovaného stavu v archivu StÚ MČ P1, získání závazných stanovisek DOSS (MHMP, HZS MHMP,
HS HMP, OŽP MČP1, OŽP MHMP, odbor dopravy MČP1) , sestavení žádosti o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) u StÚ MČ P1, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS
	 
	15700
	1
	15 700 
	 
	

	
	 
	b) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona 134/2016 se zapracovanými požadavky v rámci stavebního řízení pro získání stavebního povolení
	59 300 
	 
	

	c) DPS - část díla 3
	12
	STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST řešící stavební úpravy řešených prostor obou bytů za účelem vzniku prostor MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň. Dopracování tabulek,detailů.
	 
	4100
	1
	4 100 
	 
	

	
	13
	ČÁST VYTÁPĚNÍ řešící úpravy na stávajícím systému vytápění současných prostor pro nové prostory MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň
	 
	6300
	1
	6 300 
	 
	

	
	14
	ČÁST VĚTRÁNÍ řešící normový způsob odvětrání nově vznikajících prostor MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň
	 
	2900
	1
	2 900 
	 
	

	
	15
	ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D v oblasti rozvodů vody a splaškové kanalizace, v návaznosti na předchozí stupeň
	 
	5400
	1
	5 400 
	 
	

	
	16
	ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN řešící nové zásuvkové a světelné rozvody v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň
	 
	3900
	1
	3 900 
	 
	

	
	17
	VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET V CENOVÉ HLADINĚ STANDARDU ÚRS dle zákona 134/2016
	 
	16300
	1
	16 300 
	 
	

	
	18
	KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST tisky projektové dokumentace pro 5 výtisků + 1 CD
	 
	3300
	1
	3 300 
	 
	

	
	19
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST : součinnost při výběru dodavatele, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS při výstavbě , kontrola dokladů před kolaudací , zastupování stavebníka při kolaudaci
	 
	5100
	1
	5 100 
	 
	

	d) AD - část díla č.4
	20
	AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 2hodiny/týdně po dobu 12ti týdnů, včetně času stráveného dopravou na a z místa stavby
	 
	500
	24
	12 000 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	CENA CELKEM (bez DPH)
	 
	 
	 
	189 200 Kč
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podklady : 
	1) výkaz výměr bude zpracován podle rozměrů konstrukcí uvedených v předaném zaměření , zpracovatel EuroGV , z 12/2008
	

	
	
	2) pro jednání s DOSS a správci sítí bude zhotovitel vybaven Plnou mocí stavebníka k nahlížení do archivu a zastupování stavevníka ve SŘ

	
	
	3) informace o konstrukcích , vedeních , kanálech,komínových tělesech v bouraných konstrukcích
	
	
	

	
	
	4) půdorys stávajícího stavu 1.NP nad řešeným prostorem a příslušný řez
	
	
	
	
	

	
	
	5) studie proveditelnosti
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena neobsahuje :
	 1) správní poplatky 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 2) studie, měření , provedení a vyhodnocení sond dodatečně vyžádaných DOSS nad rámec uvedený v této cenové nabídce
	

	
	
	 3) část Chlazení a nucené větrání, které nebyly při konzultaci Studie proveditelnosti vyžadovány ze strany hygienické stanice
	

	
	
	 4) část Slaboproudá elektroinstalace v profesích datové,telefonní a PC rozvody, rozvody a zařízení rozvodů televize, EZS a EPS
	

	
	
	 5) měření umělého osvětlení - bude řešeno dodavatelem stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Způsob fakturace:
	 1) dílčí faktura za část díla 1 a 2 - PD v rozsahu DSP a získání stavebního povolení (ohlášky stavby)
	
	

	
	
	 2) dílčí fakturace za část díla 3 po odevzdání DPS, mimo položky 19
	
	
	
	
	

	
	
	 3) dílčí faktura za část díla č.4, po převzetí stavby objednatelem od dodavatele
	
	
	
	

	
	
	 4) konečná faktura za položku 19 po vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termíny:
	1) návrh dispozice prostor pro 18D …. do 5 dní od objednávky a získání plné moci pro jednání s DOSS a archivem StÚ
	

	
	
	dále dle SOD
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypracoval:
	
	
	
	
	
	
	
	

	v Praze:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


