


S. Z. 140230



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Doslo dne: 20-09-2017	Č.j.: <i>6312</i>	Počet příloh:
	Č. spisu:	



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/01318/OVZI/OBJ
	Datum vyhotovení :	14.09.2017
	Dodací lhůta :	30.06.2018

Dodavatel :	Odběratel :
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5 70200 Ostrava IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------


Objednáváme u Vás na naší akci „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11. Objekty SO 103 a SO 104“ v extravilánu obce Bohdíkov převážně v části Aloisov a v intravilánu obce Ruda nad Moravou výkon autorského dozoru projektanta dle Vaší cenové nabídky z 9/2017.

Výkon autorského dozoru bude probíhat na vyzvu objednatele a bude spočívat zejména v těchto činnostech:

- a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby mandantem;
- b) písemné posouzení příp. realizační dokumentace, vypracované zhotovitelem stavby;
- c) písemné vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci;
- d) účast na kontrolních dnech stavby;
- e) účast na koordinačních jednáních;
- f) účast na převjímacích řízeních případných dílčích částí stavby;
- g) účast na převjímacím řízení celé stavby;
- h) provádění záznamů do stavebního deníku (dle § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jaroslav Chytil, 724 032 735, j.chytil@kr-olomoucky.cz.

Předpokládaná cena celkem: [redacted]



83 514,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		