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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi
smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno 
Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno
Zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor města 
Osoba oprávněná ve věcech technických:
IČ: 00234516, DIČ: CZ00234S16 
Bankovní spojení:

2, Zhotovitel: První kročehlavská s.r.o.
Se sídlem: Dlouhá 33, Kladno 272 01 
Zastoupená: Vladislavem Tesárkem 
IČ: 243 13 831, DIČ: CZ24313831 
Bankovní spojení:

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností pří provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran 
není spotřebitelem podle § 419 OZ.

2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím 
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu 
nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby 
této smlouvy o dílo neuplatní.

4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo 
smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanoveni 
této smlouvy o dílo nebo právní jednání učinění na základě této smlouvy o dílo mají přednost 
před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle§ 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo 
vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a 
žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel 
prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje 
se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.



6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro 
odstranění možných pochybností Jak samotný právní poměr, tak i Jeho předmět. Ustanovení 
§ 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.

7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlívosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.
Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: Rekonstrukce sportoviště Z$ a MŠ Jiráskova, dle 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel 
se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo vkvafitě a sortimentním složení dle sjednaného 
rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na 
provádění díla a dílo vztahují.

II.
Čas a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, 
v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, 
zahájit dílo ihned po podpisu smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 11/2017.

2.2. Místem plnění je: Kladno, ul. Jiráskova 457

III.
Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

1 874 177,- Kč bez DPH 
393 577,- Kč DPH 21%

2 267 754,- Kč celková cena vč. DPH

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.

IV.
Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny 
díla.



4.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení 
faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

4.3 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění.

V.
Smluvní pokuty

5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý 
započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. 
smlouvy).

5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má 
zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení.

5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a 
nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o 
termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny 
díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které 
se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad 
objednatelem a dohodnutý termín odstranění).

5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana 
oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na připadnou náhradu škody.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu 
smlouvy (viz. bod 1.1. a 2.1. smlouvy) pro okolností na jeho straně, t.j. i na straně jeho 
poddodavatelů a toto prodlení bude více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez 
dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je 
podstatným porušením smluvní povinnosti.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou 
fakturovaných částek v prodlení více jak 30kalendářnfch dnů.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na 
zaplacení smluvních pokut.

VII.
Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení



7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno 
s ohledem na okolní prostředí.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být 
stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.

7.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha} s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastali okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak 
může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem 
objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního 
stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě.

7.6. Zástupce zhotovitele Je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad.

7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce 
budou jeho pracovníky dodržovány,

7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické 
energie, vody a event, dalších energií potřebných pro zhotovení díla.

7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

Vlil.
Předání a převzetí díla

8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a 
ukončené dílo.

8.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména 
zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení 
objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní 
strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.
Odpovědnost za vady



9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz.čl.l 
smlouvy) a dáte v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané 
materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční 
doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 
odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na 
písemné oznámení vad {reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.
Vlastnické právo ke zhotovené věc? a nebezpečí škody na n(

10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a 
převzetí díla.

Xf.
Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo veřejných fondů.

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 $b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.5 Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně 
nemění podmínky nabídky.

11.6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, 
formou dodatku k této smlouvě.

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem,
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11.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb podepsaný 
statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

V Kladně dne: 22.9.2017
^ 09 2D17

V Kladně dne:

Zhotovitel: Objednatel:

/

!



Stavební rozpočet
Název stavby; Revitalizace hřiště Objednatel:

Druh stavby. iekonstrii<ce Projektant: STAVIS KLADNO S.r.o.

Lokalita: Kladno - Švermov J.ráskova. ul Zhotovitel. 13 9 2017 První kračehlavská s r o

JKSO Zpracoval 24.7.2017 STAVIS KLADNO s r o.

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.J. Množství Jednot. NáklBdy (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kč) Celkem Celkem soustava

SO 00 1 Zemni práce 136 385.70
1 '211U11Q2ROO Sejmuti omice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 39.00 '30.00 5 070.00 RTo I. /2C14

2 122202202 Odkopávky a prokopávky nozapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř 3 m3 50.60 250.00 15 150.00

3 122202209 Přioiatek k odkopávkám a prokcpávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost m3 30.30 50,00 1 515.00

4 139601103ROO Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř 4 m3 28.50 1 119,00 31 391.50

5 162201203R00 Vodorovné přemist.výkopku. hor 1-4. do 50m m3 128.10 272.00 34 843.20

6 171201211 Poplatek za ufoženi odpariir ze sypanřny na sdšdce (sWádkovné) t 217.80 220 47 916.0Q

18 Povrchové úpravy terénu 130 903.50
7 1310O6113RO0 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5. tl do 20 cm m2 260.00 db.oa 22 100.00

S 181201101R00 Úprava plané v násypech v hor 1-4. se zhutněním m2 193,70 55,00 10 653.50

9 1813O1112R0O Rozprostřeni ormce. rcvlna ti.15-20 cm m2 260.00 190.00 4S 400,00

10 182201101RGO Svahováni násypů m2 130.00 85.00 11 050,00

11 180404111R0O Založeni hřšivvéro trávríKu výsovem na ornici m2 250.00 145.00 37 700,00

56 $3 229,40
12 564611111ROO Podklad ze šterkodrti tloušťky 15 cm m2 107.90 250 26 975,00

13 565131111RT3 Lože z kamene drceného 4-8mm, U 30mm m2 107.90 336 36 254.40

67 Kryty betonových, živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 781970,00
14 5771312MRT3 Beton. Zámková dlažba . tl.6 cm. dodávka + montáž m2 9b ,60 550.00 52 580 00

15 573211111 ROO Beton Zatravňovaci márnice . tl. 9 on, dodávka + montáž m2 12.30 650,00 7 995.00

16 M2 Pryžové povrchové desky hřiště tl. f ,5cm, dodávka + montáž m2 375.00 1 650.00 618 750.00

17 564811T11R01 Dopatíové písková (kačírková) zóna prostoru pádu j herních prvků m2 85,70 850.00 72 845,00

19 916561111RT4 Osazeni záhon obrubníků do lože z B 12.5 s opérou včetně chmbnrku ABO 4 - 5 50/5/25 m 70,20 250.00 17 550.00

19 S98225111 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace t 350,00 35,00 12 250.00



93 Různé dokončovací konstrukce a práce 249900.00
20 936172111ROO Korné. Šplhaci sestava vč monáže kus 1,00 89 000.00 89 000.00

21 936172111R01 Dvojboupačka závěsná vč montáže kus 1.00 22 000.00 22 000.00

22 926172111R02 Pružinové houpadlo jednomisné vč montáže kes 1,00 9 500.00 9 500,00

23 936172111R03 Pružinové neupadlo dvcumísné vč. nwntáže kus 1.00 10 250.00 1C 250.00

24 936172111R04 TaPule na malováni vc montáže kus 1.00 11 350.00 11 350.00

25 936172111R05 Závětří .i altánu vč montáže. 5x2m kus 1.00 G 000.00 6 000.00

26 615900001 .A Lavička parková kus 4.00 4 800.00 T9 200.00

27 615900100 Stůl na stciní tenis vč mo itáže kus 2.00 20 COO.OO 40 000,00

28 55790001 Koš n3 odpadky kovový kus zoo 3 900,00 7 600.00

29 61198901 Zábradlí. plůtek vč. montáže délka lOm kus 1,00 20 000,00 20 000.00

3C 99815111'ROO Přesun hmot kpl 1.00 15 000.00 15 000.00

96 Bouráni konstrukci 211650.00
31 767911921ROO Demontáž stávajícího oplocení hřiště kpl 1 00 20 000.00 20 000,00

32 S66O06215R00 Odstraněni stávajících prvků hřiště kpí 1.00 5000.00 5 000.00

33 966005215R01 Odstranění stávajícího odpadkového kose ks 1.00 1 000,00 1 000.00

34 S61044111ROO Bouráni zákJadů 7 betone prostého m3 4.00 2 450,00 9 800,00

35 961044111R02 Vyrovnáni a úprava sávajícího živičného povrchu sportoviště m2 375.00 350,00 131 250.00

36 979C82111 ROO Vnitrostaveništni doprava co 10 rr kpí 1.00 15 000.00 15 000.00

37 979082121RCO Příplatek k vnitrost dopravě za deších 5 m kpí 1.00 20 000.00 20 000.00

33 979981104*00 Kontejner suť odvoz a likvidace, 91 kus 2.00 4 8C0.D0 9 600.00

767 267 000.00
39 767990010RAD 3ranka na házenou s basketbalovou xonsbukcí kus 2.00 25 000.00 50 000.00

40 966077121 ROO Dodávka a montáž vyjímatelných sloupků na volejbal vč. pouzder kus 2.00 6 800.00 13 600,00

41 767911120ROO Montáž oploceni hřiště včsité a kotvení d o5m m 80.00 1 970,00 157 600,00

42 767S20230R00 Dodávka a montáž vrat dvockřídiính ra ocelové sloupky kus 1.00 9 000.00 9 000,00

43 55342652 Dodávka a montáž vrátek na octové sloupky kus 2.00 5 900.00 11 800.00

44 9ya/67ioiroo Přesun hmot kpl 1.00 25 000.00 25 COO.OO

jCufteoi i —
Powamka

~y:—



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: Revitalizace hříště Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: rekonstrukce Projektant; STAVÍS KLADNO s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Kladno - Švermov, Jiráskova Zhotovitel: Dle výběru investora IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: STAVIS KLADNO s.r.o. Datum: 13.6.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0.00 0.00
Kulturní památka 0.00 0.00
Celkem DN 0.00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,80 1 841 038,60 33 133,69
Mimostav. doprava 0.00 0,00
Územní vlivy 0.00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0.00 0,00
NUS z rozpočtu 0.00 0.00
Celkem NUS 33 138.69

Celkem VRN 33138,691

Ostatní rozpočtové náklady ORN
| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) KčT -%r Základna Kč I

o.ool 0,00
(Celkem ORN | | j o.ool



Krycí list rozpočtu
Název stavby: Revitalizace hřiště Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: rekonstrukce Projektant: STAVJS KLADNO s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Kladno - Švermov, Jiráskova Zhotovitel: První kročehlavská s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval; STAVIS KLADNO s.r.o. Datum: 13.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 33 138,69
Montáž Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky Ostatní 0,00
Montáž NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál
Přesun hmota sutí
ZRN celkem 1 841 038,60 DN celkem 0,00 NUS celkem 33 138,69

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% O o o Celkem bez DPH 1 874 177,29
Základ 21% 1 874 177,29 DPH 21% 393 577,23 Celkem včetně DPH 2 267 754,52

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:


