

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
ve věcech této zakázky:
bankovní spojení:
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SHP TS s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Bohunická 50, PSČ: 619 00**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 283 42 771 DIČ: CZ 283 42 771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – Šumavská 33, 602 00 Brno,
vedoucí společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Bohunická 133/50, PSČ: 619 00**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 188 27 527 DIČ: CZ 188 27 527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **Mostní a silniční, s.r.o.**
se sídlem v **Brně, Havlíčkova 72, PSČ: 602 00**
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 262 74 337 DIČ: CZ 262 74 337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**
se sídlem v **Ostravě – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ: 702 00**
zastoupeným
bankovní spojení:

IČO: 427 67 377 DIČ: CZ 427 67 377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
společník společnosti „RS Mosty – Morava“

a

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem v Brně, Tomešova 503/1, PSČ: 602 00
zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 255 64 901 DIČ: CZ 255 64 901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
společník společnosti „RS Mosty – Morava“ (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: 01PU-003262, č. smlouvy zhotovitele: TS/17/.....)
Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úsecích SSÚD 4, 5 a 6

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úsecích SSÚD 4, 5 a 6.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Součástí díla budou písemné výstupy (protokoly) z činnosti zhotovitele.
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítá jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **1.038.100,00 Kč**

DPH: **218.001,00 Kč**

včetně DPH: **1.256.101,00 Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (Oceněný soupis prací).

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Zora Kubíčková, tel. +420 549 133 278, zora.kubickova@rsd.cz.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - a) zahájení prací: po podpisu smlouvy, na základě výzvy emailem oprávněnou osobou ŘSD ČR, GŘ-PÚ.
 - b) uskutečnění prohlídek a zápis do systému pro hospodaření s mosty: SSÚD 4, 5 a 6 – do 30. 11. 2017.
 - c) projednání protokolů o provedených prohlídkách s majetkovým správcem mostů a zapracování připomínek majetkového správce do 14 (čtrnácti) dnů od projednání. Protokoly budou předány ve dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnou osobou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016)
 - d) Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Předání dokladové části - ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti OSDM PÚ GŘ ŘSD ČR: Šumavská 33, 602 00 Brno, 5. patro.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel

nejpozději 7 kalendářních dnů před prováděním prohlídky oznámí datum prohlídky s ev. číslem mostu majetkovému správci mostů – OSDM PÚ GŘ ŘSD ČR.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace“
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny – Oceněný soupis prací
4. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel pět.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 25. 09. 2017

V Brně dne 21. 8. 2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **společnost „RS Mosty – Morava“**

Příloha č. 1 Seznam mostů - SSÚD 4

evidenční číslo mostu	staničení	název mostu	délka přemostění (m)	druh NK	počet polí	stavební stav SS / NK	použitelnost	délka přemostění		
								<10 m	10-20 m	20-50m
D1 - 219..3	184,239	Dálniční most přes lesní cestu	6,57	KA-67	1	II / III	Nezadaná	1		
D1 - 220..1	185,781	Dálniční most přes silnici III/3947	39,87	KA-67	3	III / III	Nezadaná			1
D1 - 220..2	185,781	Dálniční most přes silnici III/3947	39,87	KA-67	3	III / III	Nezadaná			1
D1 - 221..1	185,948	Dálniční most přes místní komunikaci	34,34	KA-67	3	III / III	Nezadaná			1
D1 - 221..2	185,948	Dálniční most přes místní komunikaci	34,34	KA-67	3	III / III	Nezadaná			1
D1 - 222..3	186,768	Dálniční most přes náhon u Veselky	4,00	DS P	1	'II / II	Nezadaná	1		
D1 - 223..1	186,912	Dálniční most přes silnici III/15268	34,34	KA-67	3	'II / III	Nezadaná			1
D1 - 223..2	186,912	Dálniční most přes silnici III/15268	34,34	KA-67	3	'II / III	Nezadaná			1
D1 - 224..1	188,442	Dálniční most přes silnici	13,57	KA-67	1	'II / III	Nezadaná		1	
D1 - 224..2	188,442	Dálniční most přes silnici	13,57	KA-67	1	'II / III	Nezadaná		1	
C E L K E M								2	2	6

evidenční číslo mostu	staničení	název mostu	délka přemostění (m)	počet polí	typ NK	stavební stav SS / NK	použitelnost	délka přemostění					plošina malá
								< 10 m	10 až 20 m	20-50m	50-90m	90-150m	
D35 - 145.1	0,000	Most na kolektoru přes MK a biokoridor	15,00	1	Nezadaný	Nezadaný	Nezadaná		1				
D35 - 145.2	0,000	Most na kolektoru přes MK a biokoridor	15,00	1	Nezadaný	Nezadaný	Nezadaná		1				
D35 - 150.1	0,000	Most na větvi H přes větev B MÚK Holice	57,80	3	Deska spojitá	II / II	I - Použitelné				1		
D35 - 150b1	0,000	Most na větvi B MÚK Holice přes D35	94,57	4	Trám spojitý	II / III	III - Použitelné s výhradou					1	1 den
D35 - 150c.1	276,768	Most na D35 přes polní cestu	10,50	1	ŽB rám	II / II	I - Použitelné		1				
D35 - 150c.2	276,768	Most na D35 přes polní cestu	10,50	1	ŽB rám	II / II	I - Použitelné		1				
D35 - 156a.3	289,927	Most na D35 přes potok Říka	14,18	1	DS P	II / I	I - Použitelné		1				
D35 - 156a1	0,000	Most na větvi B MÚK Velký Újezd přes potok Říka	14,17	1	DS P	II / I	I - Použitelné		1				
D35 - 157..1	290,389	Most na D35 u obce Staměřice	16,21	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné		1				
D35 - 157..2	290,389	Most na D35 u obce Staměřice	16,21	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné		1				
D35 - 158..1	291,653	Most na D35 přes polní cestu	22,37	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné			1			
D35 - 158..2	291,653	Most na D35 přes polní cestu	22,37	1	Trám deskový prostý DS P	II / I	I - Použitelné			1			
D35 - 158b.1	292,884	Most na D35 přes potok Lubeň	15,34	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné		1				
D35 - 158b.2	292,884	Most na D35 přes potok Lubeň	15,34	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné		1				
D35 - 160a.3	294,176	Most na D35 přes meliorační příkop	4,20	1	ŽB rám	I / I	I - Použitelné	1					
D35 - 161..1	294,846	Most na D35 přes biokoridor	22,80	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné			1			
D35 - 161..2	294,846	Most na D35 přes biokoridor	22,80	1	Trám deskový prostý DS P	I / I	I - Použitelné			1			
D35 - 162..1	295,788	Most na D35 přes potok Trnávka	24,69	1	Trám deskový prostý DS P	II / I	I - Použitelné			1			
D35 - 162..2	295,788	Most na D35 přes potok Trnávka	24,69	1	Trám deskový prostý DS P	II / I	I - Použitelné			1			
CELKEM								1	10	6	1	1	1 den

Příloha č. 1 Seznam mostů - SSÚD 6

evidenční číslo mostu	staničení	název mostu	délka přemostění (m)	typ NK	počet poli	st stav NK	st stav SS	použitelnost	délka přemostění						plošina malá
									< 10 m	10 až 20 m	20-50m	50-90m	90-150m	150-250m	
D1 - 225..3	189,894	Dálniční most přes potok Leskavu	5,00	DP 18	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						
D1 - 226.1	190,074	Most přes dálnici na západním přivaděči	87,28	KA-67	5	III - Dobrý	V - Špatný	Nezadaná				1			
D1 - 226.2	190,074	Most přes dálnici na západním přivaděči	87,28	KA-67	5	III - Dobrý	V - Špatný	Nezadaná				1			
D1 - 227..1	190,984	Dálniční most přes silnici a potok	72,16	I-67	3	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 227..2	190,984	Dálniční most přes silnici a potok	72,16	I-67	3	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 228..3	191,442	Dálniční most přes trať ČD	11,00	KA-67	1	V - Špatný	IV - Uspokojivý	Nezadaná		1					
D1 - 229..3	191,639	Dálniční most přes polní cestu	6,00	ŽB rám	1	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná	1						
D1 - 230..1	192,695	Dálniční most přes polní cestu	10,50	KA-67	1	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	Nezadaná		1					
D1 - 230..2	192,695	Dálniční most přes polní cestu	10,50	KA-67	1	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	Nezadaná		1					
D1 - 231.1	194,221	Most přes trať ČD na rampě křižovatky	56,13	I-73	1	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 231.2	194,221	Zaklenutí Leskavy v křižovatce	4,00	Bureš	1	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná	1						
D1 - 232..3	194,573	Dálniční most přes potok Leskavu	5,65	ŽB klenba	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						
D1 - 233..1	194,750	Dálniční most přes ÚNN a trať ČD	235,50	I-67	10	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná						1	1 den
D1 - 233..2	194,750	Dálniční most přes ÚNN a trať ČD	235,50	I-67	10	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná						1	1 den
D1 - 234..1	195,766	Dálniční most přes silnici III/15278	17,08	KA-67	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
D1 - 234..2	195,766	Dálniční most přes silnici III/15278	17,08	KA-67	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
D1 - 235..1	196,090	Dálniční most přes řeku Svratku	112,36	I-67	4	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná					1		1 den
D1 - 235..2	196,090	Dálniční most přes řeku Svratku	112,36	I-67	4	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná					1		1 den
D1 - 236..1	196,534	Dálniční most přes dálnici D2	69,94	DS A	3	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 236..2	196,534	Dálniční most přes dálnici D2	69,94	DS A	3	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 237..1	196,750	Dálniční most přes řeku Svitavu	73,14	I-73	3	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 237..2	196,750	Dálniční most přes řeku Svitavu	73,14	I-73	3	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 237.1	196,750	Most na větví č.8 křižovatky Brno-jih	62,39	I-73	3	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 237.2	196,750	Most na větví č.5 křižovatky Brno-jih	73,14	I-73	3	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 238..1	197,139	Dálniční most přes silnici I/51	60,00	DS A	3	II - Velmi dobrý	Nezadaný	Nezadaná				1			
D1 - 238..2	197,139	Dálniční most přes silnici I/51	60,00	DS A	3	II - Velmi dobrý	Nezadaný	Nezadaná				1			
D1 - 239..3	197,480	Dálniční most přes Černovický potok	3,08	DS O	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						
D1 - 240..1	197,767	Dálniční most přes trať ČD a silnici	51,46	KA-73	3	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 240..2	197,767	Dálniční most přes trať ČD a silnici	51,46	KA-73	3	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 242..1	200,709	Dálniční most přes železniční trať	96,17	DS C	3	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná					1		1 den
D1 - 242..2	200,709	Dálniční most přes železniční trať	96,17	DS C	3	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná					1		1 den
D1 - 249..3	206,525	Dálniční most přes potok Roketnici	4,07	Tubosider	1	II - Velmi dobrý	Nezadaný	Nezadaná	1						
D1 - 253..1	210,207	Dálniční most přes silnici a vlečku CEMO	45,60	I-73	2	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				
D1 - 254..1	210,540	Dálniční most přes větev č.1 křižovatky	55,00	DS A	3	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 254..2	210,540	Dálniční most přes větev č.1 křižovatky	55,00	DS A	3	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná				1			
D1 - 255..1	210,677	Dálniční most přes větev č.2 křižovatky	27,32	I-73	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				
D1 - 257..1	213,019	Dálniční most přes silnici III/3836	15,55	KA-73	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
D1 - 258..1	214,305	Dálniční most přes potok a polní cestu	34,67	KA-73	2	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				
D2 - 004..3	1,702	Dálniční most přes závlahový kanál	8,44	KA-67	1	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná	1						
D2 - 006..1	3,450	Dálniční most přes Ivanovický potok	7,80	ŽB deska	1	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná	1						
D2 - 006..2	3,450	Dálniční most přes Ivanovický potok	7,80	ŽB deska	1	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná	1						
D2 - 008..3	4,524	Dálniční most přes Dvorský potok	4,70	ŽB rám	1	I - Bezvadný	I - Bezvadný	Nezadaná	1						
D2 - 012..1	7,904	Dálniční most přes řeku Dunavku	16,09	KA-67	1	V - Špatný	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
D2 - 012..2	7,904	Dálniční most přes řeku Dunavku	16,09	KA-67	1	V - Špatný	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
D2 - 015..3	10,640	Dálniční most přes odpad Y	6,19	Bureš	1	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaná	1						
D2 - 016..1	10,861	Dálniční most přes řeku Litavu	26,75	I-67	1	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				
D2 - 016..2	10,861	Dálniční most přes řeku Litavu	26,75	I-67	1	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná			1				
D2 - 017..1	10,978	Dálniční most přes ropovod a produktovod	16,53	KA-67	1	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
D2 - 017..2	10,978	Dálniční most přes ropovod a produktovod	16,53	KA-67	1	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	Nezadaná		1					
CELKEM									11	10	5	17	4	2	6 dnů

Příloha č. 2
Technické podmínky
Čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy

i) Technické podmínky, jmenovitě:

1. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
 1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
 2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
 3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
 4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
 5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
 6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení

Soupis prací akce:

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek
příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Dílčí veřejná zakázka č. 01PU-003262

Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úsecích SSÚD 4, 5 a 6

F	Hlavní a mimořádné prohlídky mostů				
	Název	počet	m.j.	cena za m.j. (Kč bez DPH)	CENA celkem (Kč bez DPH)
	most s délkou přemostění < 10 m	14	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	22	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	17	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	18	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	5	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	2	ks		
4	Zpřístupnění mostu plošina malá	7	den		
		Celkem bez DPH (část F) Hlavní a mimořádné prohlídky			