



Spolufinancováno  
Evropskou unií







Ministerstvo  
pro místní rozvoj

Smlouva je uzavřena **elektronicky**



**Příkazní smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")**

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.: 62-2-10553/2026**

### I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: <b>BOZP A STAVBY s.r.o.</b> Sídlo: Bohunická 133/50 619 00 Brno</p> <p>Statutární orgán: </p> <p>Kontaktní osoba: </p> <p>Vedená Krajským soudem v Brně pod zn.C 113845</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 08467498 DIČ: CZ08467498 DS: rdtccm8</p>

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla:				
Výkon inženýrské činnosti a odborné pomoci při realizaci stavby <b>CZ.06.02.01/00/22_018/0007629 Novostavba hasičské stanice Moravský Krumlov Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</b> dle nabídky a specifikace v příloze.				
Popis činnosti	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Zpracování plánu BOZP	ks	1		
Činnost koordinátora BOZP	měsíc	14		
DPH 21%				30 450,00 Kč

Dodací lhůta: v průběhu stavby, 14 měsíců

Cena včetně DPH:

175 450,00 Kč

**Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:**

**175 450,00 Kč**

Místo plnění: p.č. 2119/1, 2119/2, 2120/1, 2120/2 a 2120/3, LV 2523, k.ú. Moravský Krumlov

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:



### III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Měsíční fakturace - daňový doklad zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 30 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.
2. Faktura bude vystavena v souladu s ustanovením dotčených předpisů, zejména § 28, odst. 3 a odst. 4 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena registračním číslem projektu CZ.06.02.01/00/22\_018/0007629, názvem projektu „Novostavba hasičské stanice Moravský Krumlov Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje“, číslem jednacím příkazní smlouvy a bude obsahovat vyčíslení zvlášť výše fakturované ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny včetně DPH.
3. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 17. (sedmáctého) dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů; Splatnost faktury předložené v lednu bude stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce poskytnout úplatu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.
5. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

### IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatel je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka z 14.4.2026

2. Specifikace předmětu plnění

V Brně, dne - viz. el. podpis

V Brně, dne - viz. el. podpis



## Závodská Jana - HZS Jihomoravského kraje

---

**Od:**


**Odesláno:**

**Komu:**

**Předmět:**

**Příznak pro zpracování:**

**Stav příznaku:**





Spolufinancováno  
Evropskou unií



Ministerstvo  
pro místní rozvoj

## Specifikace výkonu činnosti koordinátora BOZP v rámci stavební akce CZ.06.02.01/00/22\_018/0007629 Novostavba hasičské stanice Moravský Krumlov Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

**Příkazník:** firma/koordinátor BOZP  
**Příkazce:** Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Příkazník obstará záležitost příkazce, a to výkon činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) v **přípravné a realizační fázi** stavby.

Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost nezbytnou k výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy a zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti koordinátora BOZP dohodnutou odměnu.

Příkazník, resp. jeho odborně způsobilý zaměstnanec, je povinen být fyzicky přítomen na stavbě minimálně 1x týdně a dále dle potřeby příkazce.

### Výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje zejména:

#### (a) v přípravné fázi stavby

- před zahájením stavebních prací zpracování plánu BOZP a jeho předložení technickému dozoru příkazce a příkazci ke schválení v písemné i elektronické podobě. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Příkazník je povinen zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud budou v době zpracování tohoto plánu známi. Nedílnou součástí plánu BOZP bude:
  - přehled platných právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě,
  - informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
  - ochranná a koordinační opatření pro bezpečné provedení stavby,
  - další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdravé neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- spolupráce s projektantem a kontrola projektové dokumentace zejména v části Zásady organizace výstavby,
- povinnost bez zbytečného odkladu předat projektantovi, popř. jiné osobě určené příkazcem, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
- poskytování součinnosti projektantům, popř. jiným osobám určeným příkazcem, podávání podnětů a doporučení ekonomicky přiměřených technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

#### (b) v realizační fázi stavby

- spolupráce se zhotovitelem při stanovení časového harmonogramu prováděných prací,
- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení v zákonných lhůtách příslušnému orgánu státní správy,
- prokazatelné seznámení všech dotčených zhotovitelů stavby s bezpečnostními a zdravotními riziky, která mohou vzniknout a případně již vznikla na staveništi během postupu prací,
- sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- účast na kontrolních dnech stavby za účasti dotčených zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,
- prokazatelné upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování



zjednáni nápravy po zhotoviteli stavby, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření. Nebude-li zhotovitelem stavby přiměřená opatření k zjednáni nápravy neprodleně přijata, oznámí tuto skutečnost příkazník příkazci. Dokumentace zjištěných nedostatků, včetně fotodokumentace, a provedení písemných záznamů sloužících k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky,

- sledování, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, projednávání nutných opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,
- kontrola aktuálnosti plánu BOZP při každém kontrolním dnu stavby a dále dle potřeby (např. při změně v projektové dokumentaci, změnách technologií, změnách harmonogramu prací) a průběžná aktualizace plánu BOZP, a jeho následné předložení příkazci a technickému dozoru investora ke schválení,
- provádění zápisů ze svých kontrol do stavebního deníku,
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- kontrola staveniště samotného, bezpečnostních značení, komunikace, stavu používané techniky, strojů a zařízení,
- další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Výstupem činnosti příkazníka při realizaci stavby je souhrn dokumentů, které představují informační systém koordinátora BOZP, jejichž nedílnou součástí je „deník koordinátora BOZP“ a „závěrečná zpráva koordinátora BOZP“. Jedná se zejména o tyto záznamy:

- o prováděné činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na něž prokazatelně upozornil příkazce a zapisuje údaje o tom, jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace,
- analýza zjištěných údajů zpravidla v měsíčních intervalech, posouzení jednotlivých subjektů v dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti.

## Doba plnění

- termín zahájení výkonu činnosti koordinátora BOZP: 14 dní před zahájením stavebních prací (předpoklad 2. pol. května 2026)
- předpokládaná doba provádění stavebních prací: **14 měsíců**,
- ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP: dnem odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo z předávacího protokolu stavby, a to dnem, který nastane nejpozději.

## Platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčně tak, že příkazník zašle příkazci fakturu (daňový doklad) za uplynulý měsíc, ve kterém bylo plněno. Faktury budou zasílány příkazci na jeho adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů po skončení fakturovaného měsíce.

Faktura bude vystavena v souladu s ustanovením dotčených předpisů, zejména § 28, odst. 3 a odst. 4 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena registračním číslem projektu CZ.06.02.01/00/22\_018/0007629, názvem projektu „Novostavba hasičské stanice Moravský Krumlov Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje“, číslem jednacím příkazní smlouvy a bude obsahovat vyčíslení zvlášť výše fakturované ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny včetně DPH.

Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli s těmito výjimkami:



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Ministerstvo  
pro místní rozvoj

Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 17. (sedmnáctého) dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů;

Splatnost faktury předložené v lednu bude stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce poskytnout úplatu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.

Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.