

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace MONZAS, a.s.
Zhotovitel:

Zpracoval: Xxxxxx

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
95	úpravy staničního zabezpečovacího zařízení při rušení postradatelného kolejíště Praha Zbraslav	624 575,32	0,00	131 160,82	755 736,14	0,00	615 333,32	9242,00	0,00	0,00
1	technologická část	510 892,00	0,00	107 287,32	618 179,32	0,00	510 892,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	17 136,00	0,00	3 598,56	20 734,56	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	96 547,32	0,00	20 274,94	116 822,26	0,00	87 305,32	9242,00	0,00	0,00
Celkem		624575,32	0,00	131160,82	755736,14	0,00	615333,32	9242,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMÉR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: úpravy staničního zabezpečovacího zařízení při rušení postradatelného kolejíště Praha Zbraslav

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: Praha Zbraslav

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 15. 5. 2026

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV						86 800,00	366 892,00	453 692,00	0,000		
			Práce a dodávky HSV								
1		7498101760	DRT, SKR technologie DRTa SKR skříňe pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24"	kus	4,000	21 700,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,000	0,000
2	R	7592503010	Uprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS	hod	219,000	1 580,00	0,00	346 020,00	346 020,00	0,000	0,000
4	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	42,000	176,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,000	0,000
3	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	20,000	147,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,000	0,000
7	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	2,000	5 270,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,000	0,000
OST						0,00	57 200,00	57 200,00	0,000		
			Ostatní								
9	SZT	7598095220	Přezkoušení závěru jízdních cest za 1 závěrný úsek	kus	40,000	1 030,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,000	0,000
8	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000	0,000
Celkem							86 800,00	424 092,00	510 892,00		0,000

SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMÉR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: úpravy staničního zabezpečovacího zařízení při rušení postradatelného kolejiště Praha Zbraslav

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: Praha Zbraslav

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 15. 5. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	17 136,00	17 136,00		0,000	
1 R	HZS4232		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,000	714,00	0,00	17 136,00	17 136,00	0,000	0,000	
Celkem								0,00	17 136,00	17 136,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VYKAZEM VYMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: úpravy staničního zabezpečovacího zařízení při rušení postradatelného kolejiště Praha Zbraslav

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: Praha Zbraslav

Zpracoval: Xxxxxx

Datum: 15. 5. 2026

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní								0,00	9 242,00	9 242,00	0,000
4	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	451,00	0,00	902,00	902,00	0,000	0,000
5	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	20,000	417,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	87 305,32	87 305,32	0,000
1	R	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,030	528 028,00	0,00	15 840,84	15 840,84	0,000	0,000
2	R	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,010	528 028,00	0,00	5 280,28	5 280,28	0,000	0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,150	441 228,00	0,00	66 184,20	66 184,20	0,000	0,000
Celkem								0,00	96 547,32	96 547,32	0,000