
SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-002821 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 24 295 12 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky: 1/12,1/17,1/32 Stavební údržba mostů 2026 -

zjednodušená PD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Na hřebenech I I 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 
40763439
CZ40763439 (plátci DPH)
Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994
společnost s ručením omezeným
ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.: 474022543/0300
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I .

Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 
zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném 
dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) s názvem „Zjednodušená projektová 
dokumentace“ (dále jen „Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na 
zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová 
pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě:

Místem plnění předmětu této veřejné zakázky jsou mostní objekty na silnici č. 1/12,1/17 a 
1/32 na území Středočeského kraje.
Silnice 1/12:
most ev. č. 12-018 v km 15,531 
most ev. č. 12-020a v km 23,525 
most ev. č. 12-020b v km 23,868 
Silnice 1/17:
most ev. č. 17-014 v km 5,466 
Silnice 1/32:
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most ev. č. 32-001d v km 1,564 
most ev. č. 32-001c v km 1,145 
most ev. č. 32-001b v km 0,807 
most ev. č. 32-001a v km 0,408 
most ev. č. 32-002 v km 3,835 
most ev. č. 32-005 v km 16,199

Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Správa Praha, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) 
a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této 
Smlouvy.

4. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti 
a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Poskytovatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

6. Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Zakázky osobou uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, 
která splňuje kvalifikační požadavky v rozsahu stanoveným zadávací dokumentací na 
zavedení DNS, a která byla současně předmětem hodnocení v rámci Zakázky, a to v rozsahu 
odpovídajícím charakteru její činnosti ve vztahu k předmětu Smlouvy (v případě 
jakýchkoliv pochybností je rozsah oprávněn jednostranně určit Objednatel). Pro případnou 
výměnu této osoby se použije postup stanovený v čl. II odst. 7 Smlouvy.
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7. V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit osobu uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, 
která byla předmětem hodnocení v rámci Zakázky, je povinen tento úmysl změny předem 
písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí 
oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novou osobou 
v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci na zavedení DNS a současně tato osoba 
musí v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených ve Výzvě k podání 
nabídky Zakázky získat stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, 
kterou nahrazuje. Před odsouhlasením změny Objednatelem není Poskytovatel oprávněn 
tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli souhlas s výše 
uvedenou změnou, ledaže existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu 
Objednatele změna této osoby riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by změna 
této osoby byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ 
nebo by Poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novou osobou v 
požadovaném rozsahu nebo by nová osoba v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek 
stanovených ve Výzvě k podání nabídky Zakázky nezískala stejný nebo vyšší počet bodů 
jako původně hodnocená osoba, kterou nahrazuje.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených 
v příloze č. 1 Smlouvy.

IV.
Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující 
cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 721 600,- Kč

DPH: 151 536,- Kč

Cena včetně DPH: 873 136,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH 
nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním 
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  
faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb
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Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 
dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Poskytovatel je povinen zaslat 
Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Poskytovatelem 
v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na 
adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long­
term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, 
pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu 
PDF v poznámce.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura 
nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. 
Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve 
lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti 
s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet 
Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu 
k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.
Odpovědnost za vady

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je 
povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb 
zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode 
dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu 
nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.
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2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 
Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat 
namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.

3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové 
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčení vady.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel 
povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu 
Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. 
Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a 
instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je 
povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu 
jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených 
Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení 
vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve 
smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele 
informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě 
v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve 
lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup 
Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že 
Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne 
převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že 
Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu 
z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a 
to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu 
neodstranění jejich vad.

9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, 
prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě 
při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 900 000 Kč. Tuto pojistnou 
smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit 
Objednateli k nahlédnutí.
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VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb 
stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

4. Poskytovatel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, 
že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, 
které Poskytovatel obdrží od Objednatele za poskytnutí Služeb. Za porušení této 
oznamovací povinnosti zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
Ceny Služeb.

VIII.
Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel 
se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace,
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písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel 
nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 
spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

2. Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 
pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, 
jako jsou sjednané v této Smlouvě.

3. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 
a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, 
včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li 
Objednatelem stanovena).

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) 
této Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na 
možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Poskytovatele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) 
této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

6. Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices.
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IX.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že 
Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Poskytovatel použije finanční 
prostředky, které obdrží za poskytnutí Služeb, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní 
strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato 
porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 
strany.

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

Stránka 9 z 10



1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Příloha č. 4 -  Příloha pro účely hodnocení kvalifikace zkušeností zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky)

Příloha č. 5 -  Výkaz činnosti

Příloha č. 6 -  Průvodní list

Příloha č. 7 -  Soupis mostních objektů

Příloha č. 8 -  Běžné mostní prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. PodepM ,

Datum: 2026.05.18 20:51:05 
+02 '00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

1. Obecná ustanovení
Předmětem této veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost na vypracování především zjednodušené 
projektové dokumentace za účelem provádění údržbových prací na pozemních komunikací a mostech ve 
smyslu směrnice státního podniku č. 10-S-18.4 v platném znění (dále jen Sm ěrnice“). Dále je předmětem 
plnění také poskytování doplňkových činností, jako např. autorského dozoru, odborné poradenství, 
inženýring apod. Tato veřejná zakázka nezahrnuje specializované služby jako je dendrologie, geotechnika, 
vodohospodářství, projekty vyžadující statické posouzení stavebních konstrukcí a jiné specializované 
činnosti nad rámec projektování běžných údržbových prací. Veřejná zakázka neslouží k zajištění projektové 
dokumentace, u které platná legislativa vyžaduje zpracování autorizovaným inženýrem.

Poskytovatel bude služby poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž 
je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv o dílo, vyhlášky a zákonná 
ustanovení, zejména:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, dostupná na 
www.nink.rsd.cz

Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací dostupné na 
www.oink.rsd. cz

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Technické podmínky vydávané 
MD ČR dostupné na www.oiok.rsd.cz

B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické 
dokumenty/Datové předpisy

C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění 
dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy

C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění 
dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy

XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání 
v digitální podobě, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací (včetně 
souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravní značení apod.) bude zpracována přiměřeně v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, s vyhláškou Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb 
v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 
dopravy, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Ustanovení výše uvedených vyhlášek budou použita přiměřeně vzhledem k povaze údržbových prací.

http://www.nink.rsd.cz
http://www.oiok.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


Poskytovatel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval finanční náklady na realizaci při 
zachování vysokých užitných vlastností a dlouhé životnosti. Projektová řešení je povinen konzultovat s 
Objednatelem a specialisty Objednatele, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Poskytovatel 
je v  rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 
a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a zároveň jejich dodržení bylo 
úměrné rozsahu a principu provádění údržbových prací.

V případě, že je smlouva uzavřena jako smlouva na opakující se služby na určité období, bude čerpání 
probíhat dle potřeby na základě samostatné Dílčí obj ednávky čerpáním položek uvedených v čl. 2 a v příloze 
č. 2 Smlouvy (Oceněný Rozpis ceny služeb). Zadavatel si vyhrazuje právo položky nevyčerpat a zároveň si 
vyhrazuje právo změnit čerpaný poměr jednotlivých položek v Dílčí objednávce dle skutečné potřeby až do 
celkové hodnoty Dílčí objednávky, v případě nepředpokládaných změn v rozsahu dokumentace bude 
zpracován dodatek ke Smlouvě v souladu se Zákonem 134/2006 Sb. a vnitřními předpisy Objednatele. Počet 
čerpaných položek a jejich množství v každé Dílčí objednávce je předpokládané a fakturace bude probíhat 
podle skutečnosti. V Dílčí objednávce může být vytvořena rezerva pro případné navýšení objemu 
projektových prací z důvodu nepředvídatelných změn nebo zvětšeného rozsahu. Položka č. 4 musí být 
k fakturaci podložena odsouhlaseným Výkazem činnosti.

Nebude-li uvedeno nebo dohodnuto jinak, budou rozpočty zpracovány v cenové soustavě OTSKP-PK 
v systému ASPE, případně může být v závislosti na konkrétní dokumentaci požadováno sestavení rozpočtu 
v cenové soustavě Objednatele -  Provozní ceníky ŘSD, která bude Poskytovateli předána po podpisu Dílčí 
objednávky nebo je dostupná na https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/cenove- 
databaze#zalozka-otskp-cenove-databaze.

2. Popis předmětu plnění dle typu položky

Položka č. 2 — Zjednodušení vroiektová dokumentace na stavební vráce -  základní rozsah

Obecně se jedná o zjednodušenou dokumentaci s jednodušším rozsahem opravy a zpravidla s nižšími 
stavebními náklady (ty, pokud jsou vyšší, pouze na základě velkého objemu prací - dlouhé úseky stavebních 
prací jednoduché na zpracování i provádění). Tato položka se použije pro běžné stavební objekty, vyžadující 
při výstavbě využití obtížnějších technologických postupů s důrazem na jejich dodržení, jako jsou údržbové 
opravy vozovek, příp. údržbové opravy budov a technických zařízení a dalších zařízení souvisejících 
s provozem pozemních komunikací.

Položka č. 4 — Doplňkové činnosti ke stavebním vracím

Tato položka bude využita k samotnému čerpání položek č. 1, 2 a 3 v případě, že je nutné využít služeb 
projektanta nad rámec rozsahu konkrétní položky daného v čl. 2 například pro náročnější inženýrskou 
činnost, autorský dozor, poradenství a další. Nejedná se o položku využitelnou k projekčním pracím.

3. Vykazování a platba položek

Cena za jednotlivé položky bude Poskytovatelem vyúčtována takto:

Položka č. 2

-  Čistopis projektové dokumentace po předání a převzetí - 90% ceny v Kč bez DPH uvedené u položky č. 

2

Ukončené zadávací řízení na zhotovitele stavby -  10% ceny v Kč bez DPH uvedené u položky č. 2 

Položka č. 4

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/cenove-databaze%23zalozka-otskp-cenove-databaze
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/cenove-databaze%23zalozka-otskp-cenove-databaze


Po ukončení autorského dozoru

Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel ve výkazu činnosti a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k činnosti.

Vvkaz činnosti předá Poskytovatel Objednateli do 15 dnů po ukončení zadané činnosti nebo období, 
ve kterém byly dané služby realizovány spolu s:

a) zprávou o postupu služeb (je-li vyžadována),
b) seznamem dokumentů předaných v rámci služby Objednateli (pokud existují).

Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Oběma 
stranami podepsaná evidence odpracované doby je součástí fakturace. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly služby dokončeny.

4. Termíny plnění

Termín plnění: 3 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy.

Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

5. Další požadavky na plnění
Poskytovatel při předání předá Objednateli v termínu stanoveném v čl. 4 této přílohy následující:

a) Zjednodušená projektová dokumentace 3x v tištěné a lx  elektronické podobě v otevřeném formátu 
na USB flash disku.

b) Souhlasné stanovisko specialistů Objednatele, je-li vyžadováno (kontakt na konkrétního specialistu 
bude uveden v Dílčí objednávce nebo předán poskytovateli samostatně)

c) Podepsaný výkaz činnosti, vč. rozdělení na místní šetření, projektování, rozpočty, projednání apod.
d) Protokol o předání a převzetí dokončeného díla (vztahuje se na dokončenou dokumentaci, či jiné 

finální výstupy)
e) Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují

Objednatel může nad rámec výše uvedeného požadovat odevzdání dokumentace v elektronické podobě na 
www.rvs.rsd.cz

Na základě předání výše uvedeného bude Poskytovateli podepsán předložený Protokol o předání a převzetí 
dokončeného díla (viz směrnice 10-S-18.4 a její přílohy).

Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 
elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných 
prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a dále 
formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových 
předpisů ŘSD platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na 
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/datove-oredpisv.

6. Požadavky na fakturaci

K fakturaci ie poskytovatel povinen předložit následující dokumenty:

a) Fakturu se soupisem jednotlivých položek dle Smlouvy, příp. Dílčí objednávky
b) Oběma stranami potvrzený výkaz skutečně provedených prací -  výkaz činnosti

http://www.rvs.rsd.cz
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentv/datove-oredpisv


c) Oběma stranami potvrzený protokol o předání a převzetí dokončeného díla
d) Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují



7. Obsah předmětu plnění dle typu položky -  soupis služeb

Pol. č.

Název položky Základní 
hodiny za 

1 ksPopis položky
Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) -  základní, stavební práce

2 298
Pasport poruch, fotodokumentace, Technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, 
příp. detaily a ostatní výkresové části dle povahy PD, plán organizace výstavby 
(harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis 
prací/investorský rozpočet, lx  projednání s účastí specialisty ŘSD

4
Doplňkové činnosti - stavební práce

358Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 1, 2 a 3, 
autorského dozoru, poradenské činnosti apod.



8. PŘEDPOKLÁDANÝ SEZNAM AKCÍ, PRO KTERÉ BUDE ZPD ZPRACOVÁNA

Objednatel předpokládá čerpání položek pro následující akce:

Viz výpis mostů (stavebních objektů zjednodušené dokumentace), který je přílohou této specifikace.

9. MÍSTO PLNĚNÍ

Komunikace 1/12,1/17 a 1/32 na území působnost ŘSD Správa Praha. Konkrétní staničení a umístění 
jednotlivých mostů viz výpis mostů.

Podepsal

Datum: 2026.05.18 20:53:16 
+ 02' 00'



I/124/17J/32 Stavební ú d ríb a  m ostů 2026 - ztfednodušená PD

P o i . e .

N á z e v  p o lo ž k y

H o d in y  
z a  1 k s

M a x im á ln í  

j e d n o tk o v á  
c e n a  z a  h o d in u  
v  K č  b e z  D P H

J e d n o tk o v á  

c e n a  z a  h o d in u  

v  K č  b e z  D P H

P o č e t  Z P D  
(k s )

C e lk e m

h o d in
C e n a  v  K č  b e z  D P H

P o p is  p o lo ž k y

C e lk e m  v  K č  b e z  D P H 7 2 1  6 0 0

C e lk e m  v  K č s  D P H 8 7 3  1 3 6

Touto barvou označené buňky vyplňuje Poskytovatel

Podepsal

Datum: 202645.18 20:53:32 
+ 02' 00'



Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účet 
zastoupeno: 

louvu]

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710 
s ohledem na druh akce]
[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

jntaktní osoba ve věcech smluvních: 
-mail:
;l:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

a

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem [doplní zpracovatel]
IČO: [doplní zpracovatel]
DIČ: [doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]
právní forma: [doplní zpracovatel]
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]
zastoupen: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)



Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po 
celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů 
Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fýzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovatel i) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovatel i
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V  takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(I) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Smlouva je platná dnem a účinná připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých
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příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K N Í SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁ VANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2026^05.18 20:54:01 
+ 02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního soubom Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash soubom vůči originálnímu soubom, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního soubom). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a /  nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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PŘÍLOHA Č. 6
PŘÍLOHA PRO ÚČELY HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA V OBORU MOSTY

A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Společnost Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Na hřebenech II1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,
jakožto dodavatel podávající nabídku do veřejné zakázky s názvem „1/12,1/17,1/32 Stavební údržba mostů 2026 - zjednodušená PD předkládá 
pro účely hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce“ ve smyslu čl. 5.4. výzvy k podání nabídky údaje nezbytné pro hodnocení nabídek:

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.), včetně 
uvedení související smlouvy:

pracovněprávní - pracovní smlouva

autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské 
konstrukce, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, 
který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi 
opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k výkonu odborných 
činností v rozsahu příslušného oboru.

Autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce (číslo dokladu 38544, ČKAIT 
0013555, datum vydání 23.5.2017)
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referenční služby předložené pro účely splnění kvalifikace dle či. 4.3. zadávací dokumentace na zavedení DNS: prokazatelná praxe ve výkonu 
funkce hlavního inženýra projektu nebo zodpovědného projektanta při realizaci alespoň dvou významných zakázek, jejichž předmětem bylo 
zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro provádění údržbových prací1 nebo projektové dokumentace ve stupni 
DSP/PDPS/DUSP/VD-ZDS ke stavbě mostního objektu délky minimálně 25 m nebo k minimálně 3 propustkům na minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikaci
č. Název2 Popis plnění a činnosti osoby včetně 

uvedení její pozice při plnění
Cena poskytnutých 

služeb3
Doba

plnění4
Objednatel Dodavatel Byly služby, 

které jsou 
předmětem 
zakázky, již 
dokončeny / 

předány 
objednateli? 

Ano / Ještě ne 
(Smlouva 
probíhá)5

1. 1/35 Liberec, most ev.č. 
35-024..2 

dl. mostu 236m, 
dvoupruhová PK

Zodpovědný projektant 
DSP, VD-ZDS

DSP
2 429 670 Kč bez DPH 

VD-ZDS
2 189 000 Kč bez DPH

10/2019

10/2021

Ředitelství 
silnic a 

dálnic s.p., 
Správa 
Liberec

Pontex, spol. 
s r.o.

Ano

2. Most, Ohrada X607, 
Praha 3, č. akce 

1000078 
dl. mostu 78,9m, 
dvoupruhová PK

Zodpovědný projektant 
DSP/PDPS

1 854 000 Kč bez DPH 06/2021

05/2024

TSKhl. m. 
Prahy, a.s.

Pontex, spol. 
s r.o.

Ano

1 Např. údržbové práce ve smyslu § 9 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., popř. dle rovnocenné zahraniční normy.
2 Bude uvedeno, zda se jednalo o zjednodušenou projektovou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci vč. uvedení stupně projektové dokumentace.
3 Bude uvedená celková cena služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena cena této ucelené dílčí dokončené části.
4 Bude uvedená celková doba plnění služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena doba plnění této ucelené dílčí dokončené části.
5 V případě, že plnění zakázky stále probíhá, bude uvedeno, zda a kdy byla již řádně protokolárně dokončena ucelená dílěí ěást věetně její identifikace.
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hodnocená referenční služba dle čl. 5.4 výzvy k podání nabídky spočívající ve výkonu funkce hlavního inženýra projektu nebo zodpovědného 
projektanta při zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro provádění údržbových prací nebo projektové dokumentace ve stupni 
DSP/PDPS/DUSP/VD-ZDS ke stavbě mostního objektu nebo k minimálně 3 propustkům na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci ve 
finančním objemu hodnoty zakázky 150 000 Kč bez DPH6
č. Název7 Popis plnění a činnosti osoby včetně 

uvedení její pozice při plnění
Cena poskytnutých 

služeb8
Doba

plnění9
Objednatel Dodavatel Byly služby, 

které jsou 
předmětem 
zakázky, již 
dokončeny / 

předány 
objednateli?

Ano / Ještě ne 
(Smlouva 
probíhá)10

3. Most ev. č. 14517-2 
pres potok Spůlka -  

Mlýny
dvoupruhová PK

Zodpovědný projektant 
DUSP/PDPS

770 000 Kě bez DPH 11/2021

05/2023

Jihočeský
kraj,

Krajský
úřad,

ODaSH

Pontex, spol. 
s r.o.

Ano

4. 11/174 Březnice, most 
ev. č. 174-006-P D  

dvoupruhová PK

Zodpovědný projektant 
DSP/PDPS

720 000 Kě bez DPH 01/2019

04/2023

KSÚS Stř. 
kraje, p.o.

Pontex, spol. 
s r.o.

Ano

5. 1/19 -m o st 19-013 
přes potok pod návsí 

v obci Vešín - celková

Zodpovědný projektant 
DUSP/PDPS

DUSP
647 800 Kč bez DPH

02/2025

09/2025

Ředitelství 
silnic a 

dálnic s.p.,

sdružení
„ŘSD-PP-

PROVOZ-22-

Ano

6 Do hodnocení budou zahrnuty i referenční služby předložené pro účely splnění kvalifikace dle čl. 4.3. zadávací dokumentace na zavedení DNS. Dodavatel je tedy do této části 
tabulky uvádět nebude a uvede je pouze jednou v horní části tabulky.
7 Bude uvedeno, zda se jednalo o zjednodušenou projektovou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci vč. uvedení stupně projektové dokumentace.
8 Bude uvedená celková cena služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena cena této ucelené dílčí dokončené části.
9 Bude uvedená celková doba plnění služeb. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena doba plnění této ucelené dílčí dokončené části.
10 V případě, že plnění zakázky stále probíhá, bude uvedeno, zda a kdy byla již řádně protokolárně dokončena ucelená dílčí část včetně její identifikace.
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Podepsal

oprava, DUSP, IČ, 
PDPS, AD (bez BIM) 

dvoupruhová PK

PDPS
254 200 Kč bez DPH

Správa
Praha

B“ Pontex, 
spol. s r.o. - 

100%
6. 1/4 - most 4-014b.3 

přes místní komunikaci 
u obce Jíloviště -  

celková oprava 
dvoupruhová PK

Zodpovědný projektant 
DUSP/VD-ZDS

DUSP
686 800 Kč bez DPH 

VD-ZDS
303 000 Kč bez DPH

03/2025

12/2025

Ředitelství 
silnic a 

dálnic s.p., 
Správa 
Praha

sdružení 
„ŘSD-PP- 

PROVOZ-22- 
B“ Pontex, 
spol. s r.o. - 

100%

Ano

Účastník bere na vědomí, že v případě pochybností Zadavatele týkajících se kterékoliv skutečnosti uvedené v této příloze, je Účastník na 
výzvu Zadavatele povinen bezodkladně předložit Zadavateli doklady prokazující zde uvedené skutečnosti.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
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Příloha č. 5 Výkaz činnosti: Zjednodušená projektová dokumentace
Číslo smlouvy ZPD: Název smlouvy ZPD:
Název ZPD:
Hlavní projektant: e-mall:

Datum plnění Název činnosti, popis, důvod sazba/hodinu 
v Kč bez DPH

počet hodin celkem v Kč 
bez DPH

Název činnosti 0
popis, poznámky, podrobnosti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem - -

Poznámky, příp. odůvodnění čerpání položky č. 7

Předkládá: __________________  dne:________
[Jméno a příjmení]

Za objednatele odsouhlasil: _________________  dne: Podepsal

[Jméno a příjmení]
Datum: 2026.05.18 20:54:55 
+ 02' 00'



PRŮVODNÍ LIST

Název akce: 1/12,1/17,1/32 Stavební údržba mostů 2026 - zjednodušená PD

Položka č. Předpokládaná hodnota IR v Kč bez DPH 949 200,-

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je  zpracování zjednodušené projektové dokumentace (dále jen ZPD) na opravy 
mostů ev.č. 12-018,12-020a, 12-020b, 17-014, 32-001a, 32-001b, 32-001c, 32-001d, 32-002, 32-0058 v rámci 
komunikací 1/12,1/17 a 1/32, u kterých je nutné odstranit závady uvedené v běžných prohlídkách mostů z roku 
2025.

Podklady:

Soupis mostů: Příloha č. 7 - Soupis mostních objektů

Poslední mostní prohlídky: Příloha č. 8 - Běžné mostní prohlídky - jednotlivá PDF

Další informace:

DIO zajišťuje: Zhotovitel Stavební povolení: Ne

Inž. činnost projektanta: ANO Přístupnost: volně přístupné

Datum a čas prohlídky: - Místo pro setkání: -

Poloha, staničení: Vybrané mosty na komunikaci 1/12,1/17 a 1/32 v rámci Středočeského kraje

Zpracováno ke dni: 01.04.2026 Termín pro plnění do: 90 kalendářních dnů

Zpracoval, kontakt: 1

Podepsal

Datum: 2026.05.18 20:55:14 
+ 02' 00'



číslo
silnice mostu staničení název mostu druh objektu překážka

délka
přem.

(m) celkový stav Označení

Položky údržby 
dle HMP, rozsah 

údržby

Počet hodin 
zpracování 

PD
Počet hodin 

TP + AD

12 018 15,531
Most přes potok Bylanku u 
obce Bylany Most Vodoteč (stálý průtok) 12,8 III - Dobrý SO 201

11 položek, větší 
rozsah

12 020a 23,525
Most přes řeku Výrovku u 
obce Plaňany Most Vodoteč (občasný průtok) 14,3 III - Dobrý SO 202

5 položek, menší 
rozsah

12 020b 23,868
Most přes železniční trať u 
obce Plaňany Most Železnice, vlečka 12,41 III - Dobrý SO 203

5 položek, menší 
rozsah

17 014 5,466
Most přes Doubravku za 
obcí Dolní Bučíce Most Vodoteč (stálý průtok) 28,1 III - Dobrý SO 204

9 položek, větší 
rozsah

32 OOld 1,564
Most přes potok u obce 
Choťánky Most 2,4 IV - Uspokojivý SO 205

5 položek, větší 
rozsah

32 001c 1,145
Most přes polní cestu do 
obce Libice nad Cidlinou Most Účelová komunikace 6 V - Špatný SO 206

5 položek, větší 
rozsah

32 001b 0,807
Inundační most u obce 
Libice nad Cidlinou Most Zátopní území 2,4 IV - Uspokojivý SO 207

8 položek, větší 
rozsah

32 001a 0,408
Inundační most u obce 
Libice nad Cidlinou Most Zátopní území 2,4 IV - Uspokojivý SO 208

5 položek, větší 
rozsah

32 002 3,835
Most přes Sánský kanál u 
Nových Mlýnů Most Vodoteč (stálý průtok) 5,72 III - Dobrý SO 209

3 položky, menší 
rozsah

32 005 16,199

Most přes Štítarský potok 
(odtok z rybníka) za obcí 
Dymokury Most Vodoteč (občasný průtok) 4,7 IV - Uspokojivý SO 210

3 položky, menší 
rozsah
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Most 12-018
Most přes potok Bylanku u obce Bylany

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 12-018 (Most přes potok Bylanku u obce Bylany)
Okres: Kolín

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 14.10.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Zataženo.

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 12 Staničení km: 15,531km Ev.č.mostu: 12-018 
Název objektu: Most přes potok Bylanku u obce Bylany
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Praha -  Kolín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy nepřístupné. Zjevné závady nezjištěny.
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Opěry - na OP2 cca uprostřed suché svislé trhlinky, potečený líc
zdi OP1P, průsaky z vodorovné spáry na OP1P a OP2, výluhy a

zatékání na bocích z uložení NK, graffiti.
Křídla - potečené líce, plošné odlupování svrchního nátěru, 
odhalování asfaltového nátěru.

[1.3] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění, přech.obl.

Zemní těleso - pokles za římsami, kolem křídel, odtržení, zatékání 
mezi římsu a zpevnění.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce NK - na podhledu pravé konzoly 3x vylomená ucpávka kruhového
otvoru; degradace betonu, mokrý podhled, potečený povrch v 
místě vyústění odvodnění u OP1P; u říms výluhy, lok. 
nehomogenní povrch, stopy sanací; u OP1P lok. štěrkové hnízdo, 
rezavé výluhy, patrná výztuž.

[2.2] 2.3 Mostní závěry MZ - po obnově krytu nebyla nad oběma opěrami obnovena
těsněná dilatační spára nad stykem NK a přechodové desky; trhání 
u říms.
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3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka - podélné trhliny cca v ose, počínající tvorba výtluku;
příčné trhliny u OP2 a cca ve 2/3 délky NK; na okrajích pokles / 
deformace za OP.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy - odlupování a degradace ochranného nátěru, bionapadení,
všesměmé trhlinky na povrchu; odtrhávání (sanované) lícní vrstvy; 
výluhy pod římsami.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK IS - pravděpodobně poruchy u konzol a OP2.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodldla/Zábradelní svodidla Zábradelní svodidla - degradace PKO, bionapadení (zejm. vpravo),
na několika místech uvolněný deformační kus od sloupku, lok. 
poškození kotvení před OP1L.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti
objektu uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

Ev. č. mostu - nesprávný formát (osazeno 12-018 namísto 12- 
018).

[4.3] 4.7 Cizí zařízení Rozvodná skříň - bez zjevných závad.
Chráničky - na koncích říms jsou usmyknuty/přerušeny.

[4.4] 4.8 Odvodnění Koryto pod mostem - mírné naplaveniny, na vtoku i výtoku
vegetace.
Skluzy - rozvolněné, mezery mezi prefabrikáty.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

[1] 4.1 Svodldla/Zábradelní Upevnit dilatační kus k sloupku svodidla a opravit kotvení.
svodidla

4.odstranění do nejbližšího zimního období

[2] 3.1 Vozovka Zatěsnit spáry a trhliny.

3.odstranění nutno do 1 roku
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[3] 1.2 Mostní podpěry křídla a 
čelní zdi

Obnovit nátěr na křídlech.

[4] 1.3 Zemní těleso, záhozy, 
zpevnění, přech.obl.

Dosypat, zhutnit, příp. zpevnit zemní těleso podél křídel a za 
římsami.

[5] 2.3 Mostní závěry Nad obě opěry doplnit na začátek i konec přechodových desek 
řezanou zálivkou těsněnou spáru.

[6] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Očistit povrch, obnovit ochranný nátěr.

[7] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Sanovat separované lícní části říms.

[8] 4.1 Svodidla/Zábradelní
svodidla

Očistit, obnovit PKO.

[9] 4.7 Cizí zařízení Opravit napojení chrániček, příp. chráničky zaslepit.

[10] 4.8 Odvodnění Opravit skluzy.

odstranění do 2 let

[11] 4.3 Dopravní značení, 
označení objektu

Osadit tabulky s ev. číslem ve správném formátu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 22.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 12-020a
Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 12-020a (Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany)
Okres: Kolín

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 14.10.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Zataženo.

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 12 Staničení km: 23,525km Ev.č.mostu: 12-020a 
Název objektu: Most přes řeku Výrovku u obce Plaňany 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Praha -  Kolín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

[1.3] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění, přech.obl.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce NK - na podélných monolit, spárách mezi prefabrikáty na podhledu
suché bílé skvrny, dtto u 2 odvodňovacích otvorů do dutin nosníků 
před lícem OP1; v ochranném nátěru ojedinělé korozní skvrny; 
ojediněle odpadávání krycí vrstvy.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Ložiska - nepřístupná.

Základy nepřístupné. Zjevné závady nezjištěny.

Opěry - na povrchu poruchy sanačních vrstev (trhliny v hranách, 
síťové trhliny, prokreslování trhlin z podkladu); pronikání vody mezi 
podklad a sanační vrstvu - lok. odlupování u svislé dilatační spáry 
mezi dříkem OP2 a KŘ2P; graffiti, bionapadení.
Křídla - na povrchu běžné poruchy sanačních vrstev (lokální 
opadávání, trhliny v hranách, síťové trhliny, prokreslování trhlin z 
podkladu); bionapadení, barevně nehomogenní, trhliny na styku 
OP-KŘ a jejich rozevírání; vodorovné trhliny cca v horní čtvrtině 
KŘ1P a cca v polovině výšky a horní čtvrtině KŘ1L; graffiti, mech.

Zemní těleso - náletová vegetace.
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[2.3] 2.3 Mostní závěry MZ - bez zjevných závad.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka - Ixv ryp  v levém pruhu, na okrajích mírné nánosy, lok.
uchycená vegetace.

[3.2] 3.2 Chodníky Chodníky (pod mostem) - beton opevnění před OP degraduje, je
potrhaný, některé kusy již zcela odpadly.

[3.3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy - na OP1P a OP2P styku s křídlem podrcení betonu; na
KŘ2P odlomení sanované vrcholové lícní části; v cca 2/3 délky 
odlomení kusu betonu (odpadl na terén); u OP2L uštípnutý roh 
betonu; na lících svislé smršťovací trhliny, všesměrné trhliny na 
površích; degradace betonu, lok. vegetace u MZ, nánosy na KŘ.

[3.4] 3.5 Izolační systém NK Zjevné závady nezjištěny.

4. Výbavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro
novostavby a rekonstrukce mostů. Most se nachází v extravilánu a
norma požaduje obrubník a zábradelní svodidlo se svislou výplní. 
Zábradelního svodidlo - chybí svislá výplň, některé deformační 
kusy svodidel natočené; lok. koroze na sloupku svodidla (římsa 
OP2L), koroze kotevních a spojovacích prvků, nízká svodnice.

[4.2] 4.2 Zábradlí Zábradlí - na křídlech chybí.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení 
objektu

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.
Označení mostu - mírně poškozené u OP1 i OP2.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup, 
cesty

Pod mostem - vegetace, trhliny, degradace; betonové panely 
opevnění svahu koryta na mnoha místech poškozené.

[4.5] 4.8 Odvodnění Odvodnění - ve výtoku, ve skluzu ve vrcholu KŘ1L naplaveniny, do 
skluzu zasahuje vrostlý keř.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD
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¿odstranění do nejbližšího zimního období

[1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Z bezpečnostních důvodů odstranit odseparovaný beton a sanační
vrstvy na římsách (zejm. na křídlech v místě stezky - u OP2).

3.odstranění nutno do 1 roku

[2] 1.2 Mostní podpěry křídla a 
čelní zdi

Zatmelit spáry na styku KŘ-OP.

[3] 1.2 Mostní podpěry křídla a 
čelní zdi

Očistit, sanovat spodní stavbu v místě trhlin trhliny.

[4] 3.2 Chodníky Obnovit zpevnění povrchu svahu.

[5] 4.2 Zábradlí Doplnit zábradlí na křídla.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 22.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 12-020b
Most přes železniční trať u obce Plaňany

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 12-020b (Most přes železniční trať u obce Plaňany)
Okres: Kolín

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 14.10.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě obiednávkv SDrávce obiektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Zataženo.

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 12 Staničení km: 23,868km Ev.č.mostu: 12-020b 
Název objektu: Most přes železniční trať u obce Plaňany 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Praha -  Kolín

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

[1.3] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění, přech.obl.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce NK - na téměř celém podhledu nosníku 2L bílé suché skvrny, dtto u
odvodňovacího otvoru dutiny před OP2, ojediněle i korozní skvrny; 
na podhledu nosníku 4P před OP1 cca 1 m dlouhý úzký bílý pruh; 
bílé pruhy a rezavé skvrny u podélné spáry 2P + 3P mezi nosníky 
(cca 1/2 jejich délky); před lícem OP1 bílé skvrny u odvodňovacích 
otvorů dutin nosníků 2L+ 3L; u OP2L vyčnívající výztuž z boku kce.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Ložiska - nepřístupná.

Základy nepřístupné. Zjevné závady nezjištěny.

Opěry - roh OP2P porušen sítí trhlin, odlupování omítky; rezavé a 
bílé výluhy z úložné spáry OP1 a na úložném prahu na OP vpravo; 
lok. odstřelená krycí vrstva, nesanované vývrty na OP1, graffiti. 
Křídla - na lících lok. poruchy sanačních vrstev (síťové trhliny, 
prokreslování trhlin z podkladu); na konci KŘ2L odpadlá omítka, 
trhlina v KŘ pokračuje i do římsy; spára KŘ-OP nezatěsněna, 
graffiti.

Zemní těleso - náletová vegetace.
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[2.3] 2.3 Mostní závěry EMZ - mírně vyjetý.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka - nad OP2 za EMZ široká příčná trhlina a pokles povrchu;
mírná deformace u levé římsy, mírně vyjeté koleje; příčné trhliny za 
OP2L; na okrajích nánosy, vegetace.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy - na horním povrchu i líci četné trhliny, lok. sanační opravy
(pruhy) provozně spotřebovány; degradace na křídlech, trhliny; v 
místě MZ vegetace, netěsné tmelení spár.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK IS - lokálně nefunkční.

4. Výbavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro
novostavby a rekonstrukce mostů. Most se nachází v extravilánu a 
norma požaduje obrubník a zábradelní svodidlo se svislou výplní. 
Zábradelní svodidlo - chybí svislá výplň, lok. koroze u přesuvných 
spojek trubkového madla, koroze kotevních prvků, natočení 
některých deformačních prvků; nízká svodnice.

[4.2] 4.2 Zábradlí Zábradlí - na křídlech chybí.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.
Označení mostu - koroze tabulky u OP1.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. Prostor pod mostem - bez zjevných závad.
cesty

[4.5] 4.8 Odvodnění Odvodňovací žlaby - podél KŘ2L a žlab v patě OP1 zarostlé
vegetací, odpadky, v obetonování na vtoku do žlabu u OP2 
výrazné trhliny.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 1.2 Mostní podpěry křídla a Sanovat vývrty.
čelní zdi
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[2] 1.2 Mostní podpěry křídla a 
čelní zdi

Uvolněné části omítky/sanační hmoty odstranit, zabránit dalšímu 
šíření separace. Očistit SS.

[3] 1.2 Mostní podpěry křídla a 
čelní zdi

Zatmělit spáry na styku KŘ-OP.

[4] 3.1 Vozovka Zatěsnit spáry a trhliny.

[5] 4.2 Zábradlí Doplnit zábradlí na křídla.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 22.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 17-014
Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučice

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 17-014 (Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučíce)
Okres: Kutná Hora

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 7.8.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Polojasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 17 Staničení km: 5,466km Ev.č.mostu: 17-014 
Název objektu: Most přes Doubravku za obcí Dolní Bučice 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy nepřístupné bez zjevných projevů signalizujících poruchu.
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Značné zatékání na závěrnou zídku a úložný práh obou opěr. V
zdi závěrné zídce četné trhliny, místy s oddělenou anebo loupající se

krycí vrstvou.
Úložné prahy znečištěny nánosy listí, hlíny a bahna.
Povrch křídel protkán síťovými trhlinami.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Plošná koroze prvků nosné konstrukce.
Nad úrovní vozovky koroze povrchová, degradace PKO.
Pod úrovní vozovky spodní prvky s vrstevnatou korozí zejména na 
vodorovných prvcích. Masivně se odlupující nátěr PKO. Na 01 
nalezen na úložném prahu vypadnutý nýt z NK.
Podhled chodníkových částí zkorodovaný trapézový plech.
Na mnoha místech NK se drží nečistoty v nevhodných detailech.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby Poruchy PKO a koroze základního materiálu. Koroze spojovacích
prvků, které připojují ložiska k NK.
Nánosy prachu a posuvném nečistot na ložisku.

[2.3] 2.3 Mostní závěry EMZ nefunkční, protéká, deformace, výrazné výtluky.
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3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Mírně vyjeté koleje. 
Výtluky před/za mostem.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsa na 02  odseparovaná od křídla. 
Povrch lehce degradovaný s trhlinami. 
Místy uchycená vegetace ve spárách.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK 

4. Výbavení

IS nefunčkní.

[4.1] 4.2 Zábradlí Plošná koroze zábradlí.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.
objektu Osazeno SDZ s vyznačením Vn a Vr. Zatížitelnost uvedená na 

SDZ neodpovídá hodnotám v ML.
U SDZ s vyznačením Vr chybí text "jediné vozidlo".

Osazeny tabulky se jménem vodoteče.

[4.3] 4.8 Odvodnění Odvodnění NK nevhodně řešeno, voda přímo teče na prvky NK.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

[1] 1.2 Mostní podpěry křídla a 
čelní zdi

5.odstranění nutno provést ihned

vyčistit úložné prahu od nečistot

[2] 2.3 Mostní závěry Alespoň provizorně vyspravit výtluky.

[3] 4.3 Dopravní značení, 
označení objektu

Osadit SDZ s vyznačením Vn a Vr odpovídající hodnotám v ML.

[4] 4.8 Odvodnění prodloužit a správně nasměrovat všechny trubky odvodnění mimo 
prvku NK

4.odstranění do nejbližšího zimního období
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[5] 2.3 Mostní závěry Provést funkční MZ.

3.odstranění nutno do 1 roku

[6] 2.1 Nosná konstrukce Dle závěru HPM (2022):Je třeba naplánovat a provést údržbu
mostu, vyčištění konstrukce, opravu PKO, opravu korodujících míst. 
Sanovat betonové části NK.

[7] 2.2 Ložiska, klouby

[8] 4.2 Zábradlí

[9] 4.3 Dopravní značení,
označení objektu

Vyčistit a konzervovat ložiska.

Provést opravu PKO případně výměnu zkorodovaných částí. 

Osadit SDZ s vyznačením Vr a textem "jediné vozidlo".

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 17.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 32-001 a
Inundační most u obce Libice nad Cidlinou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 32-001 a (Inundační most u obce Libice nad Cidlinou)
Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 26.10.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Polojasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32 Staničení km: 0,408km Ev.č.mostu: 32-001 a 
Název objektu: Inundační most u obce Libice nad Cidlinou 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.
křídel

Na stěnách rámových prefabrikátu se vyskytují svislé trhliny, v 
místě paty stěn odpadává krycí vrstva betonu a je zde odhalená 
silně korodující svislá výztuž. Nejhorší stav je na 01 u prefabrikátu 
2P. V styčné spáře mezi prefabrikáty 1P a 2P se objevuje silný 
průsak doprovázeným žlutozeleným výluhem. Na stěně 
prefabrikátu koroduje zabetonovaná ocelová deska.

Líc křídel viditelně opotřebován klimatickými vlivy. Objevují se na 
povrchu lokální poruchy krycí vrstvy výztuže a obnažená korodující 
výztuž. Vrstva betonu se rozpadá do hloubky až 3 cm. Nejhorší 
stav je na obou levých křídlech opěr. Na lící křídel se objevuje 
zelené zbarvení.

Výrazně otevřená svislá trhlina na konci levého křídla opěry O l. 
Povrch na líci křídla v patě stěny je porostlý mechem.

Na povrchu dolní desky prefabrikátu je lokálně obnažená korodující 
příčná výztuž. Pravděpodobně nedostačná tloušťka krycí vrstvy 
betonu již z doby výstavby. Nejhorší stav je u prefabrikátu 2P.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Na příčli rámových prefabrikátu se lokálně objevují štěrkové hnízda
z dob výstavby.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křidla a celní
zdi
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Na levém čele mostu je obnažená korodující svislá výztuž. Na čele 
mostu je nedostatečná tl. krycí vrstva. Na pravé čele mostu je tato 
porucha již sanována.

Na pravé straně mostu na přesahu zesilující desky se objevuje 
viditelná podélná trhlina po celé délce římsy. Nad opěrou 01 je 
lokálně odtržený kus betonu přesahu zesilující desky.

3. svršek

[3.1] 3.5 Izolační systém NK V dilatačních spáře mezi prefabrikáty 1P a 2P u stěny 01 se
objevuje výrazné zatékání a výluhy pojivá. Poruchy mohou 
znamenat nefunkčnost hydroizolace za rubem rámové NK.

4. Výbavení

[4.1] 4.2 Zábradlí Nad čely mostu není provedena žádná úprava nebo záchytné
zařízení proti pádu osoby na pěší stezku. Tento stav neodpovídá 
současným bezpečnostním požadavkům a předpisům.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup,
cesty

V celé délce mostního otvoru se nachází napadané nečistoty, tlející 
listí, na pravé straně mostu se nachází vrstva bahna a je zde 
usazená voda.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

[1] 1.2 Mostní podpěry křídla a Zajistit odstranění vzrostlého mechu na povrchu křídel.
čelní zdi

3.odstranění nutno do 1 roku

[2] 4.2 Zábradlí Osadit zábradlí nad mostní otvor.

3. odstranění do 2 let

[3] 1.2 Mostní podpěry křídla a
čelní zdi

Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace obnažené korodující 
příčné výztuže a povrchu spodní desky prefabrikátů. Po provedení 
všech oprav zajisiti ochranu betonu např. přímopochozí Izolací.
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Izolaci doporučuji provést s přesahem na stěny obou stěn opěr.

[4] 2.1 Nosná konstrukce Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace obnažené korodující
svislé výztuže, styčné spáry mezi prefabrikáty 1P a 2P a povrchu 
stěn prefabrikátů v celé délce mostu. Po provedení všech oprav 
sjednocující nátěr celého mostního otvoru.Z ocelové desky na stěně 
dílu 1P odstranit korozi a obnovit PKO.

[5] 4.6 Území pod mostem a
přístup, cesty

Zajistit odstranění nečistot z mostního otvoru a vrstvy bahna na 
pravé straně mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 32-001 b
Inundační most u obce Libice nad Cidlinou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 32-001 b (Inundační most u obce Libice nad Cidlinou)
Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Polojasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32 Staničení km: 0,807km Ev.č.mostu: 32-001 b 
Název objektu: Inundační most u obce Libice nad Cidlinou 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Stěny konstrukcí spodní stavby jsou znečištěny grafitti.

zc*’ Svislá kontinuální trhlina v místě dilatační spáry pravého křídla
opěry 02  a stěny opěry 02.

Viditelně směrově odsazené/natočené prefabrikáty.
Pravděpodobně chyba již z osazení v době výstavby. Na povrchu 
stěny opěry 02  se objevují suché povrchové trhliny šířky max. 0,35 
mm.

V místě paty stěn opěry 01 odpadává krycí vrstva betonu a je zde 
odhalená silně korodující svislá výztuž.

Líc křídel opěr viditelně opotřebován klimatickými vlivy. Objevují se 
na povrchu celoplošné poruchy krycí vrstvy výztuže a obnažená 
korodující výztuž. Vrstva krycí vrstvy betonu se rozpadá. Nejhorší 
stav je na obou levých křídlech opěr. Nerovné otevřené pracovní 
spáry.

Příčná trhlina a degradace krycí vrstvy betonu na horní povrchu 
křídel pravděpodobně v místě pracovní spáry ve stěně křídel 
mostu.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)
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[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Kontinuální trhlina tl.1,2 mm v sanační neelastické hmotě styčné
spáry mezi rámovými prefabrikáty.

Na levém čele mostu je obnažená korodující svislá výztuž. Na čele 
mostu je nedostatečná tl. krycí vrstva.

3. svršek

[3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Na lící říms se lokálně objevuje degradace betonu a místy
obnažená korodující výztuž.

V podhledu okapního nosu pravé římsy byla už z doby výstavby 
ponechána bednící lať.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodldla/Zábradelní svodidla Deformovaný distanční díl zábradelního svodidla (pravděpodobně
od nárazu vozidla) na pravé římse mostu. Lokálně porušené PKO 
madla a koroze svaru vodorovné výplně a sloupku svodidla na 
obou římsách.

Koroze spojovacího materiálu svodnlce svodidla na levé římse 
mostu.

Deformovaný (natočený) distanční díl u sloupku levého silničního 
svodidla před opěrou 01.

[4.2] 4.2 Zábradlí Nad čely mostu není provedeno záchytné zařízení proti pádu osoby
na pěší stezku. Tento stav neodpovídá současným bezpečnostním 
požadavkům a předpisům.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. Na začátku a na konci mostního otvoru se nachází vegetace, ve
cesty vlastním otvoru místy napadané nečistoty.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 4.1 Svodidla/Zábradelní Oprava PKO madla a vodorovné výplně zábradelních svodidel.
svodidla Výměna deformovaného distančního dílu pravého zábr. svodidla.
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[2] 4.1 Svodidla/Zábradelní
svodidla

Výměna spojovacího materiálu svodnice obou svodidel.

[3] 4.1 Svodidla/Zábradelní
svodidla

Provést výměnu zdeformovaných distančních dílů levého silničního 
svodidla.

3. odstranění do 2 let

[4] 1.2 Mostní podpěry křídla a Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace obnažené korodující
čelní zdi svislé výztuže na opěrách (zejména 01). Sanace nadměrných trhlin

(zejména 02). Po provedení všech oprav sjednocující nátěr celého 
mostního otvoru.

[5] 1.2 Mostní podpěry křídla a
čelní zdi

Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace/reprofilace horního 
povrchu křídel mostu

[6] 1.2 Mostní podpěry křídla a Dle závěru HPM (2022):Provedení celoplošné sanace obnažené
čelní zdi korodující svislé výztuže na povrchu křídel opěr a mostních říms.

Do vrcholu všech křídel doplnit železobetonové římsy bez přesahu 
dle platných vzorových listů (např. dle VL 4 č. 401.22).

[7] 2.1 Nosná konstrukce Provedení celoplošné sanace obnažené korodující výztuže.

[8] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Odstranit zbytkové části bednící latě v podhledu pravé římsy mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 32-001 c
Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Strana 1 z 11



BPM 32-001 c (12.8.2025,

Objekt: Most ev.č. 32-001c (Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou)
Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 12.8.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Jasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32 Staničení km: 1,145km Ev.č.mostu: 32-001 c 
Název objektu: Most přes polní cestu do obce Libice nad Cidlinou
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

[1.3] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění, přech.obl.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Zatékání do NK (zejm. mezi krajními nosníky), výluhy, inkrustace,
odpad krycí vrstvy, koroze odhalené výztuže, degradace betonu 
nejvíce poškozených nosníků (zejm. druhý zprava), rozpad výplně 
spáry mezi nosníky, stopy sanací spodního líce NK.

Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.

Obecně: posprejováno, bionapadení, všechna křídla jsou oddělena 
svislou trhlinou s obnaženým výplňovým polystyrenem bez pružné 
krycí vrstvy, zatékání na SS a degradace betonu.

Křídla: OP1L - štěrková hnízda, OP2P - odpadávání krycí vrstvy a 
koroze odhalené výztuže, OP1P - výrazná šikmá trhlina.

Svahový skluz z betonových tvárnic za křídlem OP1P: zanesený, 
nefunkční.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Bez zjevných závad.
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[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

[3.3] 3.5 Izolační systém NK

4. Výbavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

[4.2] 4.2 Zábradlí

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

4.odstranění do nejbližšího zimního období

[1] 4.1 Svodidla/Zábradelní
svodidla

Opravit deformační dílce záchytného systému.

3.odstranění nutno do 1 roku

[2] 4.1 Svodidla/Zábradelní
svodidla

Obnovit PKO záchytného systému.

[3] 4.2 Zábradlí Osadit zábradlí nad mostní otvory.

3. odstranění do 2 let

[4] 2.1 Nosná konstrukce Dle závěru HPM (Malecký, 2024):Provést diagnostický průzkum

L římsa: štěrková hnízda v podhledu, na styku s křídlem OP1 
degradace betonu a odpad krycí vrstvy.

IS nefunkční.

Obecně: degradace PKO, počínající koroze.

L zábradelní svodidlo: deformovaný (natočený) a uvolněný 
distanční díl u sloupku, chybějící spojovací materiál.

P zábradelní svodidlo: deformovaný distanční díl a deformovaná 
svodnlce zábradelního svodidla (pravděpodobně od nárazu 
vozidla).

Absence zábradlí nad mostními otvory.

Pod mostem: zašlá svislá dopravní značka "Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel".

Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

Komunikace pod mostem: znečištění.
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zaměřený zejména na stav nosníků a navrhnout způsob opravy 
mostu.

2.odstranění nutno do 5 let

[5] 1.2 Mostní podpěry křídla a Dle závěru HPM (Malecký, 2024):Sanovat SS, zatěsnlt spáry mezi
čelní zdi opěrami a křídly.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 17.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 32-001 d
Most přes potok u obce Choťánky

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 32-001d (Most přes potok u obce Choťánky)
Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Polojasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32 Staničení km: 1,564km Ev.č.mostu: 32-001 d
Název objektu: Most přes potok u obce Choťánky 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní V dilatačních spárách mezi prefabrikáty v patě stěny se objevují
zdi poruchy, zatékání a výluhy pojivá. Poruchy mohou znamenat

nefunkčnost hydroizolace za rubem rámové NK.

Líc křídel viditelně opotřebován klimatickými vlivy. Objevují se na 
povrchu lokální mírné poruchy krycí vrstvy výztuže. Na lící křídel 
se objevuje zelené zbarvení.

Výrazné štěrkové hnízda v stěnách u pravého čela mostu. 
Pravděpodobně nedostatečně prohutněný beton = vada z doby 
výstavby. Ve spodní části stěn rámových prefabrikátu byly zjištěny 
četné poruchy krycí vrstvy, svislé trhliny a odhalená korodující 
svislá výztuž.

Vodorovné trhliny a odhalená korodující výztuž v levém křídle u 
stěny opěry 02.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Na povrchu v koutech NK je obnažená korodující výztuž bez krycí
vrstvy a výrazné štěrkové hnízda v pohledu NK u pravého čela 
mostu. Pravděpodobně nedostatečně prohutněný beton = vada z 
doby výstavby.
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3. svršek

[3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Odpadávající krycí vrstva výztuže a odhalená výztuž na lící obou
říms nad čely mostu.

4. Výbavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Poškozená PKO svodnice ocelového silniční svodidla u převáděné
komunikace na násypu nad mostem.

[4.2] 4.2 Zábradlí Nad čely mostu není provedena žádná úprava nebo záchytné
zařízení proti pádu osoby do koryta vodoteče. Tento stav 
neodpovídá současným bezpečnostním požadavkům a předpisům.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Sloupky s tabulkami s evidenčním číslem mostu jsou uvolněné.

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. Před výtokovým čelem je vzrostlý objemný strom, ohradník s
cesty navážkou pro přechod hospodářským zvířat, množství odpadků a

spadaných větví. Tyto překážky brání převedení povodňového 
průtoku, způsobují zadržování vody, brání údržbě a kontrolám 
mostního otvoru.

V celé délce vodoteče v mostním otvoru se nachází vrstva bahna.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 4.2 Zábradlí Osadit zábradlí nad mostní otvory.

[2] 4.3 Dopravní značení, Ukotvit sloupky s tabulkami s evidenčním číslem mostu.
označení objektu

[3] 4.6 Území pod mostem a Zajistit odstranění vrstvy bahna z mostního otvoru v celé délce
přístup, cesty mostu včetně křídel.

3. odstranění do 2 let

[4] 1.2 Mostní podpěry křídla a Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace poruch výztuže, svislých
čelní zdi trhlin a krycí vrstvy v celé délce mostu na povrchu rámové NK

(stěny opěr a podhled NK). Sanovat také povrch obou mostních
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říms, které tvoří vystupující části zesilující desky. Po provedení 
všech oprav sjednocující nátěr celého mostního otvoru.

[5] 2.1 Nosná konstrukce Dle závěru HPM (2022):Provedení sanace štěrkových hnízd z dob
výstavby na povrchu rámové NK u pravého čela mostu (stěna opěry 
01 a podhled NK).

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 32-002
Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 32-002 (Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů)
Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Polojasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32 Staničení km: 3,835km Ev.č.mostu: 32-002 
Název objektu: Most přes Sánský kanál u Nových Mlýnů 
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a 
křídel

Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní 
zdi

Počínající degradace betonu v úrovni hladiny, blonapadení.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Bez zjevných závad.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Mírné nánosy u krajnic.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Smršťovací trhliny, degradace ochranného nátěru, bionapadení.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK Bez zjevných závad.

4. Výbavení

[4.1] 4.1 Svodldla/Zábradelní svodidla Absence svislé výplně.

Degradace a odlupování PKO. 

Koroze spojovacího materiálu.
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P: mechanické poškození.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení 
objektu

Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

SDZ s vyznačením zatížitelnosti neosazeno. Hodnoty zatížitelnosti 
uvedené v ML osazení SDZ nevyžadují.

[4.3] 4.8 Odvodnění Ulomená tvarovka vyústění drenáže rubu obou L křídlech.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3. odstranění do 2 let

[1] 4.1 Svodidla/Zábradelní Doplnit svislou výplň zábradelního svodidla.
svodidla

[2] 4.8 Odvodnění Opravit ulomenou tvarovko vyústění drenáže rubu na L křídlech.

2.odstranění nutno do 5 let

[3] 4.1 Svodidla/Zábradelní Obnovit PKO zábradelního svodidla.
svodidla

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE 
MOSTU
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Most 32-005
Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury

BĚŽNÁ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 32-005 (Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury)
Okres: Nymburk

Prohlídku provedl:
PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 30.12.2025 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena na základě objednávky správce objektu.
Prohlídku provedl

Počasí v době provádění prohlídky:
Polojasno

Způsob zpřístupnění:
Prohlídka byla provedena z terénu.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 32 Staničení km: 16,199km Ev.č.mostu: 32-005 
Název objektu: Most přes Štítarský potok (odtok z rybníka) za obcí Dymokury
Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =
Stav mostu: spodní stavba: nosná konstrukce:
Použitelnost:
Staničení ve směru: Ve směru komunikace

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy nepřístupné. Bez zjevných závad.
křídel

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní V křídlech na pravé straně byly nalezeny trhliny, u opěry 02  i s
zdi výluhem pojivá.

V místě napojení levého křídla je beton odštípnut. Dále zde byla 
nalezena trhlina.

Pod pravou římsou dochází k zatékání na líc čelní zídky 
doprovázené výluhem pojivá.

V levé čelní zídce byly nalezeny dvě šikmé trhliny od vrcholu křídel 
směrem kolmo k NK.

Na povrchu líce opěry 01 i OP2 se prokreslují spáry mezi 
segmenty doprovázené výluhem pojivá. U druhé spáry mezi 
segmenty je patrný průsak z rubu opěry.

Spára mezi zídkou česlí a opěrou 02  vpravo není řádně utěsněná.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce V celé délce vrcholu tubusu NK je patrná podélná trhlina.

3. svršek

[3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Na hraně nosu pravé římsy u opěry 02  je odtržena krycí vrstva
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výztuže, obnažená výztuž koroduje.

[3.2] 3.5 Izolační systém NK 

4. Vybavení

IS žádný, nebo nefunkční.

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Svodidlo na pravé straně komunikace vybočuje v oblasti opěry 02. 

Za mostem vlevo - zborcené svodidlo.

[4.2] 4.2 Zábradlí Zábradlí na pravé straně mostu celoplošně koroduje.

Na levé straně mostu (římsa a křídla) chybí bezpečnostní zábradlí 
bránící pádu člověka.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup, 
cesty

Většina příčných trhlin v korytě vodoteče byla sanována, přesto 
byla jedna trhlina nalezena v blízkosti návodní (pravé) strany.

Na povodní (levé) straně mostu byla nalezena kaverna v ukončení 
koryta u obou opěr.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 4.2 Zábradlí 

2.odstranění nutno do 5 let

Osadit bezpečnostní zábradlí bránící pádu člověka na levou stranu 
mostu (římsa a křídla).

[2] 4.2 Zábradlí Obnovit PKO zábradlí na pravé straně mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.12.2025 
Číslo jednací:

Poznámka:

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE
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