,,Vyména oken v bytech &p. 2685 byty &. 5,9 a 13, ul. Leskovicka, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 75/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

< Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu: XXXXXXXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.o. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Véci technicke:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

B@h___ zhotovitel:

Window Holding a.s.

Zastoupeny XXXXXXXXXXXXX

Sidlo: Hlavni 456, 250 89 Lazné Tousen

IC: 28436024

DIC: CZ28436024

Bankovni spojeni: XXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXX

Spisova znacka: u MS v Praze, odd. B, vl. 14506
Kontaktni osoba: XXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Veéci smluvni: XXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXXXXX, obchodni zastupce

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Vyména oken v bytech ¢p. 2685 byty ¢. 5,9
a 13, ul. Leskovicka, Tabor" realizovaného objednatelem podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen "zakon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Vyména oken v bytech ¢p. 2685 byty ¢. 5, 9 a 13, ul. Leskovicka, Tabor
Misto stavby: Leskovicka ulice, ¢p. 2685

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.r.0.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila ,,Vyména oken v bytech ¢p. 2685 byty ¢. 5, 9 a 13, ul. Leskovicka,
Tabor", a to dle nabidky zhotovitele, - nabidky-rozpoétu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se
zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a
zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dobé& podpisu smlouvy,
v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé¢jsich predpist, a predpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu stanoveném v zadavacimi podminkami
pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v pFiloze ¢. 1 smlouvy tj. v ocenéné nabidce.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu samostatné, ale tvoii souCast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, ulozeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néaklady na zatizeni stavenis§té véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na poZzadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni Cisty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konec¢ny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) néaklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v ¢asovém harmonogramu akce.
Doba plnéni:
e predani staveniste: 16.10.2017
e dokonceni celého dila:  05.12.2017
e predani a pfevzeti dila:  nejpozdé&ji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedéani a prevzeti dila.
3.2. Termin zah4jeni provadéni dila (pfedédni stavenist¢ zhotoviteli) bude na zdklad€ Zapisu o piedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.
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Casovy harmonogram piedlozeny zhotovitelem a zpracovany dle pozadavkii objednatele. Zhotovitel dle
dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavfeni smlouvy, pficemz je vSak
povinen dodrzet zavazné lhity dle ¢l1. 3.1 smlouvy.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, v némz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.6. Objednatel ma moznost v priab&hu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v pifejimacim
fizeni, které samy o sob& a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zakladé vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

cena za byt ¢. 5 bez DPH 77 816,00 K¢
cena za byt ¢. 9 bez DPH 59 876,97 K¢
cena za byt ¢. 13 bez DPH 77 654,00 K¢
celkova cena bez DPH 215 346,97 K¢
vySe DPH 32 302,05 K¢
celkova cena v¢é. DPH 247 649,02 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskute¢néni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné K fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
piislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daiovym dokladem véetné DPH a
tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotéena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhuty
podle ustanoveni ¢lanka 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou ¢. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z piejimaciho
fizeni a rovnéz z kolaudac¢niho fizeni. Koneéna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dni od
podpisu ,,Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z Gi¢tu objednatele.
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4.6. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veSkeré nalezitosti dafiového

4.7.

4.38.

4.9

4.10

4.11.

dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto tidaje:
A Odbératel:
Me¢sto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - - -

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

kpt. JaroSe 2418

Téabor — Klokoty

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

A

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zékonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (&islo vlozky, oddil)

A Cislo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a za ptedpokladu splnéni pozadavkid §
222 odst. 5 zdkona o VZ, pricemz v pfipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V piipad¢ nahrazeni jedné ¢i vice polozek cenové nabidky jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zdkona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, ze se pii ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bude fidit cenovou nabidkou,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v cenové nabidce dle pfilohy této smlouvy, pfi¢emz pokud cenova nabidka takovéto prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
ptilohu této smlouvy, kterda je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat
zménovy list, jenz bude v pfipad¢ dodatecnych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke
smlouvé. Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této
smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendainich dnti, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.

S
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Ptedmét plnéni spada do rezimu pieneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zdkona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pfeneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném daiovém dokladu uvést sdéleni, Ze vyse dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.

Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zékladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohleddvek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovndni formou zapoctl, pfiCemz vzijemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme tadn€ dokonceny piedmét smlouvy bez vad a nedodélkd a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zépisy a dohodami na urovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadné udrzovat jim pouzivané vetfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnt od piedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
staveniSti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lki, bude-li s nimi dilo objednatelem
prevzato, pfipadné zafizeni a materidl potfebny ke splnéni podminek kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody zplsobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti piitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti Gc¢ast svych zmocnénych zéstupct na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym poddodavatelim.
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Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zaborl verejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod€lkli bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpisi.
Zhotovitel nejpozdé€ji pfi predani staveni§t¢ predlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(technikii), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu
plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptfedchozi dohodé s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V piipadé poruSeni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNi DEl}IiK. o
TECHNICKY DOZOR,PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXX, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

C) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

vede stavebni denik
Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢&. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urc¢enym pro zhotovitele za Gcelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.
Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potiebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakdzano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téZ z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnt pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim divodd, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych ptredpisa.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

SOD ¢. 75/2017 Stranka 6 z 13



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

,,Vyména oken v bytech &p. 2685 byty &. 5,9 a 13, ul. Leskovicka, Tabor*

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro pfipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pii prejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,.
Objednatel je opravnén prostrednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pieruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosaZitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnik na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani ndhrady skody bude feseno dle pfisluSnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena z4sada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostredi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouve neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrZzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k sou¢innosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i v§echny
své poddodavatele. V ptipadé vysokého rizika ohroZeni bezpe¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pireda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pfi
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skutecného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikt bytd o prabéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstticné k
najemnikdm bytt, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatel uvedenému v nabidce zhotovitele v ramei vetejné zakazky. V piipadé, Ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim tizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny piislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeclit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpeénosti
préace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.
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Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofaddek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladdani pfipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporucuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ckologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadeéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zachranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tklid spolecnych prostord, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V piipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochézelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na staveni$ti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim idaji o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouZivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radné provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu cenové nabidky a vydaného stavebniho povoleni.
Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uZzivani.
Veskera predani a pievzeti budou provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi pfedpisy a touto
smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestd, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych
platnymi predpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale pripravi tyto doklady:

= osveédceni o zkouskach pouzitych materiala

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatfizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dalsim pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespont 7 dnu pfed zahajenim
predavaciho fizeni a to zpisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pfedani a pi‘evzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tudaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedod¢€lkt. Dilo s drobnymi vadami a nedod€lky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni z&vazkii povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedod¢lky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k neptfevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzdjemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o piedani a ptevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zac¢ina bézet zaruéni lhita.
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Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo prevzit v ptipade, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily pfipadnému
kolauda¢nimu souhlasu.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védel nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné p¥edano a pievzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vsem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusSnych pravnich pfedpisi soucasti pozemku, s nimZz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zarucni doba na dilo je 60 mésicii ode dne pfedani celého dila. Zarucni lhtita na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporuCenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad 1ze uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hté do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v piipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcl smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu §kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zptisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zaddost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznéana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcéetné
nakladi zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Zhotovitel se zavazuje, Zze v ramci zaruky provede na své naklady sefizeni vSech dodanych vyplni
otvord v obdobi do 6 mésicti od predani dila objednateli a dalsi servis bude zhotovitel realizovat na
zakladé pozadavku objednatele, naklady spojené se servisem budou po celou dobu zaruky v rezii
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zhotovitele. Pfi podpisu smlouvy uchaze¢ piedlozi seznam servisnich ukond, které budou provadény po
celou dobu zaruky (60 mésict) na zaklad¢ vyzadani objednatele v souladu s timto bodem.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipad¢ za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur€itych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla $koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodlent,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendarni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za poruseni povinnosti predlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,
- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pii nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,
- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,
- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se piedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,
- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.
V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast’ G¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhtté 30 kalendainich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na piislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplusob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyac¢tovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé€, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhute sdélit divody, pro které vyictovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
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ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle potfadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zévazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukonéena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obéansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢aste€né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mtze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neproved|
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni Strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné porusSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuéeného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhuty
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnd od uc¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptsobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
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a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou pfilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli predat
nejpozdéji v den pievzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle ptedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnt pied zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve veécech smluvnich. V piipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v prubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti¢astnikll je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostiednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zésilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozvédel.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, ptipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru
smluv.
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Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadn¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Z hotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a Ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pradvniho pfedpisu, nabyva uc€innosti nejdiive dnem
uveiejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tikont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (cenova nabidka)

V Tabote dne: V Tabofte dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak XXXXXXXXXXX
Jednatel spole¢nosti obchodni zastupce
BYTES Tabor s.r.0. Window Holding a.s.
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