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v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. a v souladu s ustanoveními zákona číslo 121/2000 
Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským uzavírají 

 

SMLOUVU O DÍLO 
„O ZHOTOVENÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY“ 

 

   Evidenční číslo objednatele:                                                     Evidenční číslo zhotovitele: 
 

        ……………..……….                                                                             ……………..………. 
 

SMLUVNÍ STRůNY 
 

MČstská část Praha - Kunratice 

(dále jen „OBJEDNATEL“) 

Sídlo:    K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 14Ř 00 

IČ:     00231134 

DIČ:     CZ00231134 

Tel.fax:    244 102 214 

zastoupena:    Ing. Lenka ůlinčová, starostka MČ Kunratice 

 

a 

 

BOMART spol. s r.o. 

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“) 

Sídlo firmy:    Ohradní 115ř/65, 140 00 Praha 4 

IČO:    25091905    

DIČ:    CZ25091905  

tel.:        220400750                              

bankovní spojení:   ČSOB a.s.           
číslo účtu:    474065113/0300 

zapsaný v O.R.   MČstský soud v Praze, sp. zn. C 48981 

zastoupený:    Ing. Martin Závodný 

 

 

 

I. 

PěEDMċT PLNċNÍ 

 

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí níže 
specifikované dílo a závazek Objednatele níže specifikované dílo převzít a zaplatit za něj cenu 
ujednanou v článku III., této smlouvy. 
 

Dílem se rozumí zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní řízení a stavební řízení 
(vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení), projektové dokumentace na odstranění 
stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Dostavba 

sportovišť v areálu ZŠ Praha 4 Kunratice, Předškolní č.p.420 Praha 4 – Kunratice“, (dále jen 
„dílo“ nebo „projektová dokumentace“),v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními 
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), 
vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s dalšími 
souvisejícími platnými právními předpisy.  
 

Projektová dokumentace pro spojené územní řízení a stavební řízení a odstranění stavby musí 
být zpracována tak, aby mohla sloužit pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a povolení odstranění stavby v právní moci včetně zajištění inženýrské činnosti.  
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována tak, aby mohla sloužit pro 
výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č.134/2016 a 

předpisů s ním souvisejících.  

 

I.1. PěEDMċT ů TERMÍN PLNċNÍ: 
I.1.1. Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace pro akci „Dostavba 

sportovišť v areálu ZŠ Praha 4 Kunratice “: 
 Převzetí od zadavatele (investora) veškerých dokladů a podkladů  
 Seznámení se všemi podklady a doklady. 
Zhotovení všech nezbytných průzkumů (zaměření stávajícího stavu, 
fotodokumentace, vyšetření IS, radonový průzkum, geologická rešerše) 

umožňujících řádné zhotovení předmětu této smlouvy a řádnou realizaci stavby 
včetně jejich odsouhlasení s úřady, dotčenými osobami a organizacemi;  
Zhotovení projektové dokumentace k žádosti o spojené územní a stavební řízení 
(vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)) pro akci 

„Dostavba sportovišť v areálu ZŠ Praha 4 Kunratice, Předškolní č.p.420 Praha 4 

– Kunratice“ podle §1d vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č.62/2013 Sb.; (nejpozději do 10 týdnĤ od podpisu smlouvy o dílo). 

I.1.2 Zhotovení projektové dokumentace k žádosti na odstranění stavby (vydání 
rozhodnutí o povolení o odstranění stavby) pro akci „Dostavba sportovišť v areálu 
Praha 4 Kunratice - odstranění stávajících sportovišť, (nejpozději do 6 týdnĤ od 

popisu smlouvy o dílo). 

I.1.3. Provedení související inženýrské činnosti pro zajištění vydání spojeného územního 
a stavebního povolení a rozhodnutí o povolení odstranění stavby (dle správních 
lhůt DOSS a SS). 

I.1.4. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kontrolního 
rozpočtu a výkazu výměr (DPS) pro akci „Dostavba sportovišť v areálu ZŠ Praha 
4 Kunratice, Předškolní č.p.420 Praha 4 – Kunratice“ podle §3 vyhlášky 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. nebo 

dle jiných právních předpisů, jejichž použití pro výběr zhotovitele stavby bude 

vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. a předpisy s ním 
související, tj. zejména v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (nejpozději do 10 týdnĤ od doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení prací) 

I.1.5. Výkon funkce autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace 
stavby „Dostavba sportovišť v areálu ZŠ Praha 4 Kunratice, Předškolní č.p.420 

Praha 4 – Kunratice“. 
 

I.2. ROZSAH ČINNOSTI ů ODPOVċDNOST ARCHITEKTA: 

I.2.1.  ARCHITEKT se zavazuje svolávat výrobní výbory v průběhu každé z výkonových 
fází zpracování předmětu plnění pravidelně (v pevně stanovených termínech) po 
celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace. Pokud 
ARCHITEKT nebo OBJEDNATEL bude požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve 
k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo e-mailem nejméně 2 
dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Každá ze smluvních stran je 



              MČstská část Praha - Kunratice              

 

 

Za OBJEDNATELE                                                  strana číslo 3 z celkem 10                                                za ARCHITEKTA 

 

oprávněna přizvat k takovému jednání profesní specialisty podle svého uvážení. 
Pokud vzniknou v průběhu jednání mezi zástupci smluvních stran rozpory 
ohledně způsobu zpracovávání dokumentace zakázky včetně projektového 
řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění ARCHITEKTA 
závazné stanovisko OBJEDNATELE, které je ARCHITEKT povinen respektovat. 
ARCHITEKT však neodpovídá za důsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže 
OBJEDNATELE na nevhodnost pokynů prokazatelně písemně upozornil a 
OBJEDNATEL přesto na jejich dodržení písemně trval. Respektování nevhodného 
pokynu OBJEDNATELE ARCHITEKTEM nemůže být považováno za vadu projektu. 
Za vadu projektu rovněž nebude považováno, jestliže zařízení nebo jiné dodávky 
budou na stavbu dodány v jiném provedení, než určovala dokumentace zakázky. 
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený 
zástupci obou smluvních stran.  

I.2.1.1. ARCHITEKT určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech 

  Ing. Josef Frydrýn, tel. 220 400 756, e-mail: frydryn@bomart.cz 

I.2.1.2. OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech  
Ivanu Klofáčovou, PĜemysla ěíhu  

 

I.2.2. Nejpozději 5 dnů před předáním projektové dokumentace předloží ARCHITEKT 
OBJEDNATELI jedno kompletní vyhotovení odsouhlasovacího paré projektové 
dokumentace k závěrečnému odsouhlasení. Toto odsouhlasení provede zástupce 
OBJEDNATELE písemnou formou nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
odsouhlasovacího paré. V případě, že se OBJEDNATEL ve stanovené lhůtě 3 dnů 
nevyjádří, platí, že s předloženým vyhotovením odsouhlasovacího paré souhlasí. 
I.2.2.1 OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro závěrečné odsouhlasení 

jednotlivých částí dokumentace zakázky:  

Ivanu Klofáčovou, PĜemysla ěíhu  

 

I.2.3  ARCHITEKT zodpovídá za to, že dokumentace zakázky jím zhotovená bude mít i po 
uplynutí záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které 
odpovídají normám a obecně závazným předpisům ČR. Dále ARCHITEKT zodpovídá 
za to, že dokumentace zakázky bude respektovat zásady hospodárného provozu 
zhotovované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

 

I.3. VÝKONY ů DÍLČÍ PLNċNÍ 

I.3.1. Výkony ARCHITEKTA se pro potřeby této smlouvy rozumí takové základní a zvláštní 
výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném touto 
smlouvou a dokumentací zakázky a jejichž výsledkem je zejména vytvoření 
předmětu plnění smlouvy (úplné projektové dokumentace pro akci „Dostavba 

sportovišť v areálu ZŠ Praha 4Kunratice, Předškolní č.p.420 Praha 4 – Kunratice“). 
Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze vůbec dosáhnout 
záměru a účelu zakázky. Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je třeba 
k uskutečnění zvláštních požadavků. Překračují základní výkony nejen obsahem, 
nýbrž i rozsahem a pracností. Mohou být se základními výkony spojeny, popřípadě 
je mohou nahradit. Zvláštní výkony nejsou zahrnuty v základních výkonech a budou 
poskytovány pouze tehdy, pokud si je OBJEDNATEL touto smlouvou výslovně 
vyžádá a zvlášť zaplatí, popř. jejich potřeba bude OBJEDNATELEM předchozím 
písemným souhlasem odsouhlasena. 

 

I.3.2. Výkony ARCHITEKTA směřující k naplnění záměru a účelu zakázky se člení do 
jednotlivých dílčích plnění (etap), které představují souhrn základních a zvláštních 
výkonů souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejících relativně uzavřený 
celek činností. Podrobný popis základních a zvláštních výkonů je obsažen v 
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jednotlivých dílčích plněních, v jednotlivých přílohách Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2016, 

v jednotlivých přílohách Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a ČKA a 
v přílohách této smlouvy. Předmětem plnění ARCHITEKTA je jakékoliv plnění 
uvedené v kterémkoliv z dokumentů uvedených výše v tomto odstavci, jakož i 
plnění, které obsahem kteréhokoliv z dokumentů uvedených výše v tomto odstavci 

není, avšak ARCHITEKT je při vynaložení odborné péče předpokládat mohl nebo 
měl. 

 

I.3.3. ARCHITEKT je výslovně a jmenovitě zodpovědný za řádné poskytnutí následujících 
základních výkonů a služeb: 

 

I.3.3.1. ZHOTOVENÍ VŠECH NEZBYTNÝCH PRģZKUMģ UMOŽŇUJÍCÍCH ěÁDNÉ 
ZHOTOVENÍ PěEDMċTU TÉTO SMLOUVY  

ARCHITEKT v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci 
a specialisty poskytne tyto služby a výkony: 
1. vypracuje všechny nezbytné průzkumy umožňující řádné 

zhotovení předmětu této smlouvy a řádnou realizaci stavby;  
2. projedná všechny nezbytné průzkumy s úřady, dotčenými osobami 

a organizacemi;  

3. obstará doklady a kladná stanoviska orgánů veřejné správy a 
účastníků řízení ke všem nezbytným průzkumům. 

 ZHOTOVENÍ DOKUMENTůCE PěIKLÁDůNÉ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ů STůVEBNÍHO POVOLENÍ 

(DUR+DSP) 

ARCHITEKT v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení, a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona číslo 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a v souladu s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.; 

I.3.3.2 ZHOTOVENÍ DOKUMENTůCE PěIKLÁDůNÉ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ 
POVOLENÍ O ODSTRůNċNÍ STůVBY  
ARCHITEKT v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání 
povolení odstranění stavby, a to v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č.499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; 

I. 3.3.3 ZůJIŠTċNÍ KOMPLETNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

I.3.3.4. ZHOTOVENÍ DOKUMENTůCE PRO PROVÁDċNÍ STůVBY VČETNċ 
KONTROLNÍHO ROZPOČTU ů VÝKůZU VÝMċR (DPS) 

ARCHITEKT v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
1. dopracuje projektovou dokumentaci pro společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení do úrovně projektové dokumentace 
pro provádění stavby, a to v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb; 

2. zpracuje podrobný položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet 
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v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu 

s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.; 
3. tato dokumentace musí být zpracována tak, aby podle ní mohl 

OBJEDNATEL řádně provést výběrové řízení pro výběr zhotovitele 
stavby dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek 
č.134/2016 Sb. a předpisů s ním souvisejících; 

4. bude se účastnit výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby, 
zejména poskytne součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace 
a související změny a úpravy v případě žádosti dodavatelů a 
poskytne součinnost při hodnocení nabídek, zejména co se týče 
posouzení nabídkových cen dle kontrolního rozpočtu a posouzení 
mimořádně nízké nabídkové ceny.  
 

I.3.3.5. VÝKON ůUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 

ARCHITEKT buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude 

provádět autorská dozor a nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č.9 

Sazebníku UNIKA 2016. 
 

I.3.4. ARCHITEKT je povinen hájit zájmy OBJEDNATELE podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. ARCHITEKT ani jeho zaměstnanci a spolupracovníci (poradci nebo 
specialisté) nepřijmou žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména 
od vlastníků nemovitostí, podnikatelů nebo dodavatelů. S údaji týkajícími se 
zakázky bude ARCHITEKT zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže 
by byl této povinnosti výslovně zproštěn OBJEDNATELEM. ARCHITEKT je povinen 
zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace stavby a v průběhu 
provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 
OBJEDNATELE, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit 
sebe nebo třetí osoby. Bylo-li zadání zakázky výsledkem soutěže, nesmí 
ARCHITEKT rovněž v souladu se soutěžními podmínkami pověřit výkonem 
jakýchkoliv činností souvisejících s touto zakázkou žádnou z osob, které se jakkoliv 
podílely na přípravě soutěže nebo byly řádným členem poroty, jejím náhradníkem, 
popřípadě znalcem. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné 
porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy 
za podmínek stanovených v této smlouvě a k úhradě smluvní pokuty stanovené v 
článku VII. této smlouvy. 

I.3.5. ARCHITEKT se zavazuje neprodleně informovat OBJEDNATELE o všech 
skutečnostech, které by mohly OBJEDNATELI způsobit finanční, nebo jinou újmu, 
o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o 
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu OBJEDNATELEM. 
ARCHITEKT je povinen upozornit OBJEDNATELE rovněž na následky takových 
OBJEDNATELOVÝCH rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 
OBJEDNATELE poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným 
veřejným zájmem. 

I.3.6. Zjistí-li ARCHITEKT, že nemůže předmět plnění provést za podmínek závazně 
plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
OBJEDNATELEM, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně OBJEDNATELE s uvedením důvodů. 

I.3.7. ARCHITEKT zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě 
o tom vyrozumí OBJEDNATELE, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s 
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ohledem na zadání OBJEDNATELE uvedené shora, neproveditelná, a projedná s 
ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy ze strany ARCHITEKTA zakládá nárok OBJEDNATELE vůči ARCHITEKTOVI 
na úhradu vzniklé škody. 

I.3.8. ARCHITEKT se zavazuje, že bez písemného souhlasu OBJEDNATELE neposkytne 
výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění, jiné osobě než OBJEDNATELI nebo 
jím k tomu zmocněné osobě. ARCHITEKT je oprávněn poskytnout výsledek 
činnosti, jenž je předmětem plnění smlouvy, osobám, které jsou účastny při 
projednávání a obstarání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, 
nebyl-li touto činností pověřen ARCHITEKT sám.  

I.3.9. ARCHITEKT není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu OBJEDNATELE. 

I.3.10. ARCHITEKT je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.  

 

čl. II.- není  
 

III. 

HONORÁě ůRCHITEKTů Zů SJEDNůNÉ ZÁKLůDNÍ, POPěÍPůDċ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY 

 

III.1. Honorář ARCHITEKTA, který se OBJEDNATEL touto smlouvou zavazuje včas a řádně 
uhradit, je stanoven na základě nabídky ARCHITEKTA v zadávacím řízení a je tedy 
konečná a nepřekročitelná.  

III.2. - 

III.3. Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto: 
 ______________________________________________________________________________________ 

                 Kč                    DPH v Kč                  Kč s DPH 
 

zhotovení přípravných prací a                 178.000,-              37.380,-            215.380,- 

zhotovení DUR+DSP  
podle bodu I.1.1. smlouvy  

 

zhotovení PD odstranění stavby                 21.000,-               4.410,-             25.410,- 

podle bodu I.1.2. smlouvy  

 

inženýrská činnost                   45.000,-               9.450,-             54.450,- 

podle bodu I.1.3 smlouvy  

 

zhotovení DPS                 135.000,-              28.350,-           163.350,- 

podle boduI.1.4 smlouvy 

 

výkony AD                 20.000,-               4.200,-            24.200,- 

podle bodu I.1.5. smlouvy  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 Celkem                 399.000,-             83.790,-         482.790,- 

 

 

 

 

IV. 

 PLůTEBNÍ ů FůKTURůČNÍ PODMÍNKY 

 

IV.1. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:  
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IV.1.1. Každá z částí základního honoráře za každé částečné splnění předmětu smlouvy 
(s výjimkou výkonů AD) bude ARCHITEKTOVI uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění jednotlivých částí předmětu smlouvy a jejich protokolárním 
odevzdání OBJEDNATELOVI vždy na základě příslušného ARCHITEKTEM 
oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury). 

IV.1.2. Úhrada výkonů AD bude ARCHITEKTOVI uhrazena po dokončení stavby na 
základě příslušného ARCHITEKTEM oprávněně vystaveného platebního dokladu 
(faktury). 

IV.2. Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem 
předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny ARCHITEKTOVI k doplnění či 
opravě. O čas nutný k opravě a doplnění platebních dokladů (faktur) se posouvá i termín 
splatnosti. Platební doklady (faktury) budou předány ve třech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje: 
 název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest ARCHITEKTA a OBJEDNATELE, 
 IČ a DIČ ARCHITEKTA a OBJEDNATELE, 
 číslo smlouvy, 
 číslo platebního dokladu (faktury), 
 den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má OBJEDNATEL platit, 
 fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z 

přidané hodnoty, 
 označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

 razítko a podpis oprávněné osoby ARCHITEKTA. 
 

IV.3. Další platební podmínky: 
 

IV.3.1 OBJEDNATEL bude platit honoráře ARCHITEKTOVI na základě ARCHITEKTEM 
řádně vystavených platebních dokladů (faktur) v souladu s dohodnutým 
platebním kalendářem stanoveným touto smlouvou. Splatnost ARCHITEKTEM 
vystaveného platebního dokladu (faktury) je 21 dnů od doručení OBJEDNATELI 
a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu OBJEDNATELE na 
účet ARCHITEKTA. Platby budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) 

včetně daně z přidané hodnoty. Vyúčtované a zaplacené dílčí platební doklady 
jsou vratné jen do výše nevykázaných nákladů za ARCHITEKTEM vykonanou 
práci. 

IV.3.2 Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn jej do data splatnosti vrátit ARCHITEKTOVI, 
který jej buď opraví, nebo vystaví doklad nový. V obou případech se běh lhůty 
splatnosti obnovuje a OBJEDNATEL se v takovém případě nedostává do prodlení. 

IV.3.3 Zjistí-li OBJEDNATEL ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu 
plnění nebo jeho části vady plnění, je oprávněn ARCHITEKTOVI platební doklad 
(fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V 
případě, že se prokáže, že byl platební doklad (faktura) vrácen a platba 
pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními 
tohoto článku. 

 

V. 

DůNċ  
 

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů. 
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VI. 

Záruka 

 

VI.1.  ARCHITEKT bude odpovídat za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) 
způsobilé k použití ke smluvenému účelu, resp. že si zachová vlastnosti smluvené, 
stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
ARCHITEKTOVA zodpovědnost se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, 
nesprávné užívání díla a vyšší moc.  

 

VI.2.  ARCHITEKT odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v čase jeho odevzdání 
objednateli. 

VI.3. ARCHITEKT prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícím předmětu, této 
smlouvy.  

VI.4. Záruční doba trvá ode dne předání projektové dokumentace pro jednotlivé fáze 
OBJEDNATELI a uplyne po 7 -mi letech ode dne předání projektové dokumentace.  

VI.5.  Pro případ vady projektová dokumentace sjednávají smluvní strany právo 
OBJEDNATELE požadovat a povinnost ARCHITEKTA poskytovat bezplatné odstranění 
vady. ARCHITEKT se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu 
ve sjednané lhůtě (nejpozději však do 30 dnů) po uplatnění oprávněné reklamace 
OBJEDNATELEM, učiněné písemnou formou. Pokud dojde vadou projektu k prodloužení 
lhůt výstavby nebo k jakýmkoli vícenákladům na straně OBJEDNATELE, je zhotovitel 

povinen uhradit OBJEDNATELI veškerou škodu a související náklady, které tím 
objednateli vzniknou. Ust. čl. VII.3. a VII.4., a dalších této smlouvy tím nejsou dotčeny. 

 

VII. 

SMLUVNÍ POKUTA 

 

VII.1.  Nedodrží-li ARCHITEKT zaviněně termín plnění uvedený v článku I.1., je povinen zaplatit 

OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
VII.2.  Nedodrží-li ARCHITEKT zaviněně některý z termínů plnění uvedených v článcích I.1.1. 

I.1.2. a I.1.3., je povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení. 

VII.3. Smluvní pokuta ARCHITEKTA za vadné plnění kterékoliv z jeho povinností uvedených 
v článku I.1.1. a následně v článku I.3. této smlouvy činí 1 000,- Kč za každý takovýto 
případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu 
vzniklé škody. 

VII.4. Smluvní pokuta ARCHITEKTA za vadné plnění kterékoliv z jeho povinností uvedených v 

článku I.1.2. a následně v článku I.3. této smlouvě činí 1 000,- Kč za každý takovýto 
případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu 
vzniklé škody. 

VII.5. ARCHITEKT je povinen bezplatně odstranit prokazatelné vady díla vzniklé během záruční 
doby. V případě, že nedojde ze strany ARCHITEKTA k odstranění reklamovaných vad 
řádně anebo včas, je OBJEDNATEL oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně 
způsobilou osobou a ARCHITEKT je povinen uhradit OBJEDNATELI veškeré náklady jím 
účelně vynaložené na odstranění reklamované vady.   

VII.6. Neuhradí-li OBJEDNATEL ARCHITEKTOVI faktury ve lhůtě jejich splatnosti, zaplatí 
OBJEDNATEL ARCHITEKTOVI smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

VII.7. Smluvní strany se pro vyloučení pochybností výslovně dohodly, že zjistí-li se kdykoli 

v průběhu provádění stavby nebo i kdykoli v průběhu užívání stavby, pro kterou je 
dokumentace dle této smlouvy určena, že existuje jakákoli vada v dokumentaci 

provedené ARCHITEKTEM dle této smlouvy, která má za následek nutnost vynaložení 
dalších nákladů OBJEDNATELEM na jakékoli stavební práce (například náklady na 
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bourací práce či náklady na nové stavební práce), je ARCHITEKT povinen OBJEDNATELI 

veškeré takto účelně jím vynaložené náklady uhradit.  
 

VIII. 

DůLŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

VIII.1. V případě rozporů anebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací 
závazku platí ustanovení této smlouvy. 

VIII.2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
VIII.3. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým 

a místním určením a podepsanými osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy. 
VIII.4. V ceně díla je 6 vyhotovení příslušné dokumentace. 
VIII.5. OBJEDNATEL a ARCHITEKT se navzájem zavazují a zavazují navzájem také své 

partnery, nástupce a zmocněnce k dodržování všech ustanovení této smlouvy. 
VIII.6. Bude-li dílo, nebo jeho část ukončeno, nebo záměrně přerušeno po více než 30 dnů, je 

OBJEDNATEL povinen vyrovnat všechny náklady spojené s rozpracovaností k datu 

přerušení, nebo ukončení, a to do 14 ti dnů.   
VIII.7. ARCHITEKT nenese vůči OBJEDNATELI odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, 

jímž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by OBJEDNATEL mohl 
oprávněně požadovat. 

VIII.8. Nezaplacení vydaných faktur v termínu splatnosti je důvodem k přerušení prací na 
dalších částech projektu. 

VIII.9. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je stanoven na datum skutečného předání 
díla.  

VIII.10.ARCHITEKT je povinen si zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škody 
vznikající z omylů, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy, a to 

do výše 10 mil. Kč.  
VIII.11. ARCHITEKT okamžikem předání každé jednotlivé části díla vzniklého dle této smlouvy 
objednateli, jež má charakter díla autorského, uděluje OBJEDNATELI časově, množstevně a 
teritoriálně neomezenou licenci pro výhradní právo OBJEDNATELE dokumentaci vzniklou dle 
této smlouvy (či její jakoukoli část) užívat, měnit ji a doplňovat, přičemž odměna za tuto licenci 
je již zahrnuta v odměně (honorář) dle čl. III této smlouvy. ARCHITEKT touto smlouvou zároveň 
poskytuje OBJEDNATELI právo udělit dalším osobám podlicenci k využití díla v rozsahu stejném 
či menším, než je k tomu oprávněn OBJEDNATEL. Územní rozsah licence je neomezený. 
OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

 

IX. 

ZÁVċREČNÁ USTůNOVENÍ 

 

IV.1.  Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž dvě obdrží OBJEDNATEL a 
jeden ARCHITEKT. 

IV.2.   Tato smlouva obsahuje 9 stran textu. 

IV.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou 
části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy 

a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez 
jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-

Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek." 

http://www.praha-kunratice.cz/
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IV.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků ke své účinnosti 
vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a.s tímto uveřejněním 
souhlasí 
 

 

V Praze dne ………….…………..                                        V Praze dne  ………….………….. 
 

 

 

  ……………………………………….                                         ……………………………………… 

za OBJEDNATELE                                                      za  ARCHITEKTA 

         Ing. Lenka ůlinčová           Ing. Martin Závodný, jednatel 
       starostka MČ Kunratice       BOMART spol. s r.o.  


