



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**Ministerstvo
pro místní rozvoj**

S M L O U V A

příkazní o výkonu inženýrské činnosti a odborné pomoci

uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

ev. číslo smlouvy příkazce: 62-2-10573/2026

Číslo smlouvy příkazníka: 3403/2026

1. Příkazce

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka: ybiaiuv

(dále „objednatel“, „příkazce“ nebo také „investor“)

a

2. Příkazník

ASTEX, spol. s r.o.

Sídlo: Horova 1859/42, 616 00 Brno

Zastoupený:

IČO: 00559806

DIČ: CZ00559806

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

ID DS: ww7nsxv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 248.

(dále „dozor“ nebo také „příkazník“)

Výkonem technického dozoru je pověřen:

uzavírají

příkazní smlouvu



o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti a odborné pomoci při realizaci veřejné zakázky

„Činnost technického dozoru investora při výstavbě hasičské stanice v Moravském Krumlově“

Podkladem pro uzavření této příkazní smlouvy je nabídka dozoru ze dne 5. 5. 2026, která byla na základě výběrového řízení vedeného pod číslem HSBM-2532/2026 vybrána jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

1. Rozsah inženýrské činnosti a odborné pomoci dle této smlouvy (dále jen „inženýrská činnost“) je specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou v příloze č. 1 obsaženy, ale o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení stavby.
3. Příkazník se seznámil s PD, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen s rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci činnosti TDI. Tuto práci je schopen za sjednanou odměnu dle čl. III. této smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat.

II. Doba a místo plnění

1. S výkonem inženýrské činnosti započne dozor bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Tato smlouva je ukončena dnem nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí, které souvisí s realizací díla (stavby), resp. dnem odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných při převjímacím řízení anebo plynoucí z kolaudačního rozhodnutí anebo uvedených v předávacím protokolu o předání díla, pokud se tyto vady vyskytnou, resp. do vypracování závěrečné zprávy poskytovatele (a jejího písemného akceptování ze strany objednatele), podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

III. Odměna dozoru

1. Za inženýrskou činnost dle této smlouvy se zavazuje investor zaplatit doзору celkově za 16 měsíců odměnu ve výši

odměna bez DPH	1 200 000,- Kč
DPH 21 %	252 000,- Kč
Odměna celkem	1 452 000,- Kč

Předpokládaná doba ukončení inženýrských činností je 16 měsíců od účinnosti smlouvy.

Odměna bez DPH za 1 měsíc plnění
DPH 21 % za 1 měsíc plnění
Odměna vč. DPH za 1 měsíc plnění



2. Výše uvedená odměna odpovídá odměně uvedené v nabídce, kterou písemně učinil dozor investorovi dne 5. 5. 2026. Odměna zahrnuje veškeré náklady dozoru související



s plněním předmětu této smlouvy. Odměna je odměnou nejvýše přípustnou, kterou je možné měnit jen dohodou stran. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

IV. Platební podmínky

1. Odměna dozoru bude uhrazena na základě jím vystavených daňových dokladů – faktur, které budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem investora podle následujícího platebního kalendáře.
2. Fakturace bude probíhat takto:
 - a) Měsíční fakturace, odměna [REDACTED]
3. Faktura bude označena registračním číslem projektu CZ.06.02.01/00/22_018/0007629, názvem projektu „Novostavba hasičské stanice Moravský Krumlov Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje“, číslem jednacím příkazní smlouvy a bude obsahovat vyčíslení zvlášť výše fakturované ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny včetně DPH.
4. Daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je investor oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dozoru k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta splatnosti. Jednotlivé faktury budou obsahovat výkaz činnosti, ze kterého bude vyplývat nejen hodinová dotace jednotlivých fakturovaných dnů, ale i denní rozmezí, tj. určení denní doby, ve kterou byla fakturovaná činnost prováděna.
5. Faktury jsou splatné na účet dozoru, uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení investorovi. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 17. (sedmnáctého) dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů; Splatnost faktury předložené v lednu bude stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů
7. Faktury budou zasílány investorovi na jeho adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy.
8. V případě, že příkazce bude v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit příkazníkovi z dlužné částky úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i započatý den prodlení.
9. Za nesplnění povinností vyplývajících pro dozor z této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo investora na náhradu škody, přičemž se smluvní pokuta do náhrady škody nezapočítává.
10. V případě, že příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou v čl. VI. odst. 3 této smlouvy je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
11. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný



úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, příp. náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.

V. Povinnosti investora

1. Investor se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy nebo průběžně bezodkladně předávat dozoru protokolárně zejména tyto podklady:
 - a) projektovou dokumentaci příslušných stupňů,
 - b) pravomocné územní rozhodnutí,
 - c) pravomocné stavební povolení,
 - d) platnou smlouvu o dílo uzavřenou mezi investorem a zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr,
 - e) případně další podklady nezbytné pro zabezpečení požadovaných výkonů dozoru při inženýrské činnosti a dodatky smluv, které se budou týkat stavby, a to neprodleně po jejich podpisu.
2. Investor je dále povinen zúčastnit se na výzvu dozoru důležitých jednání, poskytovat dozoru nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné provádění inženýrské činnosti.

VI. Povinnosti dozoru

1. Dozor je povinen plnit veškeré povinnosti stanovené mu v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Pokud dozor opakovaně poruší kteroukoli z povinností stanovených mu v příloze č. 1 této smlouvy nebo poruší více povinností, stanovených mu touto přílohou, je investor oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. Příkazník prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem stavebních prací. V případě, že tato skutečnost nastane je příkazník povinen tuto neprodleně sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku IV. odst. 9 této smlouvy.
4. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 100 000,- Kč za jednu pojistnou událost.
5. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDI dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady neprodleně zajistit provedení nápravných opatření.
6. V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci v důsledku toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu do 24 měsíců ode dne jejího splnění. Reklamáce musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Tento postup příkazníka má za následek uplatnění náhrady škody ze strany příkazce vzniklé nesprávnou činností příkazníka.



7. Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí příkazce.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným a pořadovým číslem označeným dodatkem k této smlouvě.
4. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to jednak dohodou smluvních stran, a jednak odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů uvedených v této smlouvě nebo ze zákonných důvodů nebo výpovědí za podmínek níže uvedených.
5. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně vypovědět bez uvedení důvodu. Příkazník je však povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností dle této smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této smlouvy má příkazník nárok na zaplacení úplat dle této smlouvy.
6. Výpovědní doba se sjednává dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka vykonávat činnost dle této smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazci vznikla škoda, je příkazník povinen příkazce upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen.
7. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, kdy se písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místě příslušné provozovně poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že má trvat i po odstoupení.
8. Příkazce si vyhrazuje právo přerušit práci z důvodu nedostatku finančních prostředků pro realizaci stavby.




9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.
10. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
11. Příkazník je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.
12. Příkazník je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli příkazníka zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele.
13. Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou. Tam, kde vzájemné jednání nebude úspěšné, bude postupováno v souladu s platnými českým právním řádem.
14. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
15. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha č. 1: Specifikace inženýrské činnosti a odborné pomoci technického dozoru investora stavby v průběhu výstavby hasičské stanice Moravský Krumlov

Příloha č. 2: Nabídka dozoru ze dne 5. 5. 2026

V Brně dne - viz el. podpis

V Brně dne – viz el. podpis





Specifikace inženýrské činnosti a odborné pomoci technického dozoru investora stavby v průběhu výstavby Nová hasičská stanice Moravský Krumlov

1. Práce spojené s výkonem technického dozoru při kontrole projektové dokumentace

- 1.1. detailní seznámení se se všemi stupni projektové dokumentace stavby,
- 1.2. detailní seznámení s podmínkami a požadavky stavebního povolení a spolupráce s objednatelem při jejich uplatňování,

2. Práce spojené s výkonem technického dozoru při realizaci a předání stavby

- 2.1. převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,
- 2.2. dozor a kontrola zajištění souladu výstavby díla s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,
- 2.3. dohled nad dodržováním kvality veškerých prováděných prací,
- 2.4. upozornění investora na nekvalitní práci zhotovitele bezprostředně po jejím zjištění,
- 2.5. neprodlené informování investora o všech závažných okolnostech stavby,
- 2.6. navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při realizaci stavby,
- 2.7. součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady,
- 2.8. spolupráce a podpora při eventuelních úpravách věcného a časového harmonogramu stavby,
- 2.9. péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení a evidenci dokumentace dokončených prací,
- 2.10. projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry,
- 2.11. kontrola souladu projektové dokumentace pro provedení stavby se skutečným provedením, koordinace postupu při řešení případných změn na stavbě,
- 2.12. zabezpečení změn potřebných povolení,
- 2.13. spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace výstavby,
- 2.14. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách do jednoho týdne od jejich předání investorem,
- 2.15. kontrola těch částí dodávek a prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,
- 2.16. spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstraňování případných vad dokumentace,
- 2.17. sledování a kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),



- 2.18. kontrola zápisů ve stavebním deníku minimálně 2 x za týden,
- 2.19. zapisování zjištění z výše a níže uvedených činností do stavebního deníku, vč. zapisování časového denního rozmezí přítomnosti technického dozoru na stavbě,
- 2.20. hlášení archeologických nálezů,
- 2.21. kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných norem,
- 2.22. kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
- 2.23. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad a nedodělků),
- 2.24. kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.25. dodání harmonogramu přítomnosti na stavbě na následující týden do kontrolního dne nejpozději však do pátku týdne předcházejícího. V případě nutnosti změny přítomnosti na stavbě bezodkladně informovat investora.

3. Práce spojené s výkonem technického dozoru při uvedení stavby do užívání

- 3.1. kontrola souladu projektové dokumentace pro provedení stavby a souvisejícího či navazujícího projektu interiéru, koordinace postupu při řešení případných změn na stavbě,
- 3.2. příprava všech listinných podkladů nutných pro řádné předání stavby a následnou kolaudaci,
- 3.3. spolupráce na zabezpečení kolaudačního rozhodnutí stavby, popřípadě povolení předčasného nebo dočasného užívání a účast na kolaudačním řízení,
- 3.4. kontrola odstraňování vad a nedodělků a uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení,
- 3.5. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- 3.6. spolupráce a příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.

- 4. Dozor se dále zavazuje, že na stavbu bude docházet za účelem výkonu činností dle této smlouvy minimálně **dvakrát týdně v rozsahu min. 60 hod./měsíčně, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku, včetně uvedení rozmezí denní doby, po kterou činnost v konkrétní den prováděl.** Při plnění předmětu smlouvy se bude řídit výše uvedenými výchozími podklady investora, jeho pokyny a vyjádřeními příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací. Od pokynů investora se může dozor odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu investora a dozor nemůže včas obdržet jeho souhlas.

Je povinen zejména:

- a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů investora a v souladu s jeho zájmy, které jsou zejména provedení předmětu smlouvy v souladu s předanou projektovou dokumentací v termínech a za ceny dle výsledků výběrových řízení. V případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu stavby navrhnout opatření k nápravě,
- b) oznamovat investorovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny investora,
- c) upozornit investora na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že investor i přes upozornění dozoru na splnění pokynů trvá, se dozor v odpovídajícím poměru zprošťuje



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby investorovi,

- d) dozor bude provádět technický dozor osobně. V případě dovolené (maximálně 14 kalendářních dnů) či v případě, kdy dozor nemůže vykonávat činnost osobně ze zdravotních důvodů (pracovní neschopnost) či zásahem třetí osoby, je dozor oprávněn za sebe určit náhradu (dále jen "zástupce dozoru"), ale o svém zastoupení musí bezodkladně informovat investora.
5. Dozor bude pro investora na podkladě jeho pokynů zajišťovat průběh a organizaci **kontrolních dnů (minimálně 1x týdně)**. Z těchto kontrolních dnů bude provádět zápis a bude zajišťovat distribuci tohoto zápisu účastníkům kontrolního dne. Účastníky kontrolních dnů budou vždy zástupci investora, stavebního dozoru, zhotovitele stavby a dle potřeby též zástupci zhotovitele projektu či zástupci zřizovatele investora.

Česká republika – HZS JmK

Zubatého 685/1, 614 00 Brno

Brno, 05.05.2026

**Cenová nabídka činnosti technického dozoru investora při výstavbě
hasičské stanice v Moravském Krumlově**

Vážení obchodní přátelé,

V návaznosti na výzvu k podání nabídek – veřejná zakázka HSBM-2532/2026 ze dne 28.04.2026 Vám zasíláme níže uvedenou cenovou nabídku na činnost TDI při výstavbě Hasičské stanice v Moravském Krumlově. Nabídka je zpracována dle postoupené dokumentace, stanovených termínů výstavby (16 měsíců) a činí:

• Nabídková cena TDI za 1 měsíc (bez DPH) • DPH 21 % • Nabídková cena TDI za 1 měsíc (vč. DPH) • Nabídková cena TDI za 16 měsíců (bez DPH) • DPH 21 %	
• Nabídková cena činnosti TDI za 16 měsíců (vč.DPH)	1.452.000,– Kč

Náležitosti nabídky:

- Platnost cenové nabídky – 16 měsíců za předpokladu zahájení činnosti v 05/2026
- Platební podmínky – průběžná měsíční fakturace, splatnost 60 dnů
- Cena je konečná a odpovídá specifikaci inženýrské činnosti a odborné pomoci TDI ze zadávacích podkladů výzvy k podání nabídky

