

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0268254/2026

OD/MMB/0268254/2026/1

Ateliér DPK, s.r.o.

Šumavská 416/15

602 00 BRNO


IČ: 25348817

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:



DATUM:

28.05.2026

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA č. 9542600074: Dopravní studie „Vinařská (II.etapa) – vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec“

Vážení,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv a v návaznosti na Vaši cenovou nabídku, u Vás objednáваме zpracování dopravní studie „Vinařská (II.etapa) – vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec“

Předmětem zadání zakázky „Vinařská (II. etapa) – vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec“ je detailní prověření možností umístění propojení ulice Tomešovy a Vinařské, zároveň napojení obslužných ulic na tuto komunikaci.

V této souvislosti bude účtována celková částka ve výši 1.604.000,- Kč bez DPH (1.940.840,- Kč vč. DPH). Finanční prostředky pro tyto práce jsou vyčleněny z OD MMB (ORJ 5400, § 2212, pol. 5166, ORG 7540, ÚZ 33)

Obsahem zakázky na zpracování projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby bude:

- Geodetické zaměření
- Projektové práce – dopravní část
- Projektové práce – inženýrské sítě
- Majetkoprávní vztahy v území
- Propočet investičních nákladů
- Stanovení objemů generované dopravy
- Kapacitní posouzení dopravního napojení
- Hluková studie
- Účast na jednáních a IČ

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **1.604.000,- Kč bez DPH (1.940.840,- Kč vč. DPH)**.

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude odevzdána ve **3 vyhotoveních** v tištěné formě a digitálně na **3 CD nosičích nebo flash disku (v PDF + DGN/DWG formátu)**.

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně tři výrobní výbory
- lhůta splatnosti faktur se sjednává na 21 dní ode dne doručení Objednateli
- faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz, Objednatel doporučuje uvést do předmětu e-mailu název a číslo smlouvy, Objednatelem preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX nebo PDF.
- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. Použití § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

Doložka:

Tato objednávka byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/178 dne 27.05.2026

S pozdravem

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky

PŘÍLOHA: č. 1 - Lokalita
NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

.....

Lokalita

