
jHL,,6y'!1: 'L u
aj

BM

F
,k
Ľ

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

L
Smluvní strany

1. Gymnázium Hľadnov a jazyková Škola s právem státní jazykové zkouŠky,
Ostrava, příspěvková organizace
se sÍdlem: Hladnovská 1332/35, Slezská Ostrava, 710 00
zastoupen: Mgr. Danielem Kašičkou
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IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

00842753
CZ 00842753
Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
14639761/0100
v2wyu8n

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Daniel Kašička, tel.: +42 604 110 623
(dále jen ,,příkazce")

2. jméno a příjmení: Ing. Milan Sedláček
podnikaj|'ci pod jménem: M-I-S-E Dozorováni staveb
se sídlem: Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava-Porúba
IČO: 04786084
DIČ: CZ8005163507
bankovní spojeni:
Číslo úČtu:
Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném magistrátem města Ostravy
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II.
Základni ustanovení
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1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákonif<,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní
se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v ČI, I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPÁ"). v případě
změny úČtu příkazníka je příkazník povinen doloŽit vlastnictví k rK)vému úCtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přÍkazník piátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4, Smluvní strany prohlašujÍ, Že osoby podepisuýci tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

TOS a koordinátor BOZP pří reähzäci stavby ,,Rekonstnikce eleKtroínstdace - Gymnhíum Hladnov"
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5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. ÚČelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou rea|jzacjstavby ,,Rekonstrukce
elektroinstalace - Gymnázium Hladnov".

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představující a|espoň 25% úČast společnÍka
v obchodní společnosti. Příkazník bere 'na vědomí, že pokud je uvedené prohlášeni
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace — "
Gymnázium Hladnov 1. etapa" v roce 2026 a při realizaci stavby ,,Rekonstrukce
elektroinstalace - Gýmnázium Hladnov 2. etapa" v roce 2027 (dále jen ,,stavba"),
a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů( dále jen ,,stavební zákon") a výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor
BOZP") v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb.") a nařIzenIm vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, a to podle:
· projektové dokumentace pro provádění stav.by (dále jen ,,DPS") zpracované v ljst?!)adu

2024, společností VALDAV elektro, s.r.o., Salamounova 470/38, Ostrava, pod cislem
24GY0501 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele stavby
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen ,,soupis prací"),

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelema zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujících prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská činnost"). BližšÍ specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a'zajistit
níže uvedené činnosti:
Cinnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato
rozhodnuti odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Rekonstrukce dektroinstalace - Gymnázium Hladnov" 2
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d) Protokolární předáni základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vŽdy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení Či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však lx týdně, a to vždy min. 1 hodina). PřIkaznIk je povinen vŽdy zaznamenat
do stavebního deníku svou pň'tomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Plněni povinnosti stavebníka dle § 160 stavebního zákona
g) Zastupováni příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupováni u vŠech
· orgánů státní správy a všech účastníků řIzení, vČetně uhrazení případných správních

poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).
h) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo

jiného příslušného správního úřadu týkajIcIch se stavby, a to po celou dobu realizace
stavby.

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalŠích osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souviseýcÍmi vyhláškami). "

j) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
l) Péče o systematické dop!ňovánÍ dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
m) Projednáni dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšuji náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

n) ÚČast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.
O) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanoveni nákladů na případné

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dňo. zajištěni svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

p) Bezodkladné informováni příkazce o vŠech závažných okolnostech souvisejIckh
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšhi účastníky výstavby.
r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovacj

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

S) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalŠím postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto čásů dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
.U 0 rpro jejich navazújlcl cmnosti.

u) Spolupráce s osobou zabezpečuýci dozor projektanta dle § 14 pÍsm. h) stavebního
zákona pří zajjšťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly
schválení případných odchylek od projektové dokumentace projektantem.

V) Spolupráce s osobou zabezpečujícI dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem při prováděni nebo navrhování opatření na odstraněni případných závad
DPS.

TOS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium H!adnov" 3
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W) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.
x) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí

a prací, kontrola jejich výsledků - pňkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splněni požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazovánIm do stavby. Bez ddožení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn zapoČít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

Z) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o díla

aa) Uplatňování námětů směřujIcích ke zhospodárnění budoucího provozu (užNáni)
dokončené stavby.

bb)Spo1upráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvráceni nebo na omezeni škod
při ohrožení stavby živelnÍmi událostmi.

CC) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatněni sankci.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci.
ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předbži příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby včetně její geodetické části nebo geodetického podkladu pro potřeby
vedení DigitálnÍ technické mapy Moravskos|ezského kraje a veškeré doklady nezbytné
k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedeni se stavem
na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla sepsaným při
předání a převzetí dokončené stavby.

m Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předáni a převzetí dokončené stavby (její Části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláň' příkazce.

gg)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

hh) Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přebíráni stavby v dohodnutých
terminech. O odstraněni těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Kontrola vykhzení staveniště zhotovitelem.
jj) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
kk) Svolávání a řízeni kontrolních dnů stavby včetně zpracováni zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: daniel.kaslcka@hladnov.cz), zhotoviteli a osobě zabezpečující dozor
projektanta, a to nejpozději následující pracovni den po konáni kontrolnÍho dne.

ii) Pořizováni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu,
El. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okdí
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu.
Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotovitéli do
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady
z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami).

TOS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium Hladnov" 4
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Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni staveniŠtě
zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu.

Činnosti koordinátora BOZP:
mm) zajištěni všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona

Č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP), vČetně zajištění
oznámeni o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
Neprodleně po podání oznámeni o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii
oznámeni s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

nn)V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpeČnosti a
ochrany zdraví pří práci provádět zejména následující činnosti, které je povinen také
zaznamenat:
· Seznamuje dotčené osoby s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházeni ohroženi

života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat
na staveništi (pokud stavební práce probíhajI za provozu),

· Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prácj na staveništi (dále jen
,,plán BOZP") před zahájením prací na staveništi, vČetně jeho aktualizace
v průběhu stavby a seznamuje s nim dotčené osoby,

· organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a pořizuje zápisy z nich,

· provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně Ix týdně další kontroly
na staveništi mimo kontro|nÍ dny a pořizuje zápisy z nich,

· upozorňuje zhotovjte|e na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných' nedostatcích týkaýcich se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,

· oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření
k nápravě zhotovitelem,

· koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jednotlivých poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probIhajících
staveb,

· koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cÍlem vyloučeni bezpečnostních
kolizí,

· kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
oo)Zasílat pň"kazci lx týdně zápisy z kontrolních dnů a z dalších provedených kontrol,

jejichž souČástí bude seznam Qištěných nedostatků v uplatňování poŽadavků ria
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení pIánu BOZP včetně údajů o nepřijetí
uložených opatřeni k nápravě zhotovitelem a pořízéné fotodokumentace (jako podklad
pro přijetí opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných příkazníkem).

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za prováděniinženýrské činnosti odměnu dle ČI. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Pňkazník zaháji výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

TOS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Rekonstrukce elektroinMace - Gymnázium Hladnov" 5
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· převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstraněni poslední vady z přejímacího řízenI
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizeni staveniště zhotovitelem,
v jednotlivých etapách.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí za 1. a 2. etapu 210 000,- KČ,
z toho:

L etapa
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli Činí 10 000,- KČ,
b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby činí 75 000,- KČ,

c) odměna za výkon inženýrské Činnosti po zahájeni přejímacího řízeni dokončené stavby
až do doby ukončeni inženýrské Činnosti dle ČI. IV odst. 2 této smlouvy ČinÍ15 000,- KČ

2. etapa
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí 10 000,- KČ,
b) odměna za výkon inženýrské Činnosti během realizace stavby činí 85 000,- KČ,
c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby

aŽ do doby ukončenľinženýrské činností dle ČI. N odst. 2 této smlouvy Činí15 000,- KČ

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené

při plněni jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků,
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Pokud dojde k prodoužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené

ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo
v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 odst.
1 zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZZVZ") právo navýšit přÍkazníkovj odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1,
písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodlouženÍ doby realizace stavby vůči původní
době realizace stavby. Za prodloužení doby reallzace stavby pňtom není považováno
přerušeni prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodouženi doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností přIkazníka podle této smlouvy.
NavýšenĹ odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
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se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek,

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍ[čÍ plnění; däči plněni se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalškni
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnho dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon tos a koordinátora BOZP pro stavbu ,,Rekonstrukce

elektroinstalace - Gymnázium Hladnov - 1. etapa", ,,Rekonstrukce elektroinstalace -
Gymnázium Hladnov - 2. etapa".

C) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) oznaČení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúČtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutIm lhůty
splatnosti vrátit pň'kazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vráceni. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běŽet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkaznik je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.
Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončeni výkonu
inženýrské činnosti po 1. etapě a po 2. etapě ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

4. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářnIch dnů po jejich doručeni
příkazci.

5. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu daniel.kasicka@hladnov.cz, osobně na
sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujícího převzetí, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce.

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných pracÍ a Činností. Příkazník je
povinen Oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

7. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

8. Je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně pňslušného správce daně v případě, že:
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a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčnim řIzenI.

Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné pinění. Příkazce nenese odpovědnost za
případrlé penále a jiné posúhy vyměřené Či stanovené správcem daně pňkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj'. po datu splatnosti této daně.

VIL
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přikazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejknaciho řízenI stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrdní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím,

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne pňkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas přÍkaznikovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasenI rozhodující pÍsemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokýnů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst, 2 této smlouvy

s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost
zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené
mezi objednatelem a zhotovitelem.

j) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
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j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právni předpisy, technické normy
a příslušná vyjádřeni veřejnoprávních orgán(j a organizac'.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotn(, hygienické a jiné předpisy,
vČetně předpisů týkajIcIch se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkaznik nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti p]ynoucÍ z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu pňkazce,
a pokud nemůže včas obdrŽet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkaznk je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona Č. 360/1992 Sb,,
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
č. 360/1992 Sb.") a disponuje příslušnou autorizaci. Příkazník je povinen před zahájením
výkonu tos předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétnifýzickou osobu, která bude
TOS za přIkaznIka vykonávat.
je-li příkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajkí osobu, která bude
vykonávat TOS, je příkazník povinen před zahájením výkonu tos písemně informovat
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem tos a předat příkazci
osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fýzické osoby pověřené výkonem tos, je
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o příslušné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem tos. Nebude-li
pověřená fýzická osoba vykonávat TOS řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba TOS
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TOS
za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona Č. 360/1992 Sb.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušeni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje Životy a zdraví osob, je pňkaznik oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. PříkazrlÍk je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednicMm osoby, která splňuje stanovené předpoklady
odborné způsobibsti dle zákona Č. 309/2006 Sb. Přkaznik je povinen před zahájením
výkonu činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti pro
konkrétní fýzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.
Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajkí koordinátora BOZP,
je pňkazník povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem činnosti
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědČení o odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fýzické osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčeni o odborné způsobilosti pro novou
fýzickou osobu, která bude pověřena výkonem činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fýzická osoba vykonávat činnost koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato
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fyzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně
pověřit jiriou fyzickou osobu, která bude Činnost koordinátora BOZP za přkazni'ka
vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řich' příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li tato smlouva jinak.

2. PĹĹkaznĹk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne Škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto Škodu v ptném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude rnít
na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. } -t ·'. kč', s maximáiní
spoluúčasti . Ĺ 'r " (nebo s maximálni spoluúčastí l % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle odst. 4
tohoto Čiánku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dôdatkŮ na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojištbvny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdrženi přísluŠné žádosti. Certifikát dle
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou
zahrnuty ve sjednané odměně.

XW

Sankční ujednáni
1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo

v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 KČ za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník poruŠí svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. l této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlouženi lhŮty výstavby.

4, Pro případ prodlenÍ se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.
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5. sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze výmáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp[ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. PřIkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem, dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůČi kterým platí tzv. indivjduální
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujkích opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou |egis[ativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení 'pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinnosti příkazníka
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za Vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovát důvěrnost informací sobvisejících

F' ·.·s-plněním dle této smlouvy. " '
L

6 d .t',) '!5. Dojde-li k Ďorušení prav'del dle odst 1 tohoto článku sm|ou4, je přÍkaznjk pov'nen'Ěaplaút
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý j'á{iot|ivý'pm'p9'ušeníp

t:á'»ieC' m g hvé<Qj cjC O l" '

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušeni povinností pňkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem 'rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenČní návrh
3. výpovědítéto smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XIII.
Závěrečná ujednáni

l. Změnit nebo doplriit tuto smlouvu mohou smluvní stí'any pouze formou písemných
dodatúi, které budou vzestupně čisbváný, výsiovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak, v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Srnluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platnosti originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkaznIk jedno vyhotovení. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro Účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro Účely
plněni práv a povinnosti vyplývajících z této smlouvy; k jiným účeíům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právni
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách příkazce www,hladnov.cz.

V dne: V ~yě-dne:.-16.2.2026 .- -.-- -e, Sbymľláäum Hloduw a skok
Sµávom stÓhňl Nykové zkwšky, Om"'

. pňspěvková cxganizaceHbdrKjvská .35, (2
710 (X) Slezská Ostro

ta přtkajľ,,,
C

Mgr. Daniel K,,. íčka, j
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