

Struktura rozpočtu pro monitoring projektu ZRS

Rozpočet výdajů na monitoring projektu „Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině“	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
Vlasta Gernerová, cesta do BiH bez nároku na diety	den	7	5 000	35 000
Daniel Bureš, cesta do BiH s nárokem na diety	hodina	40	575	23 000
Vlasta Gernerová, práce v ČR	hodina	100	450	45 000
Daniel Bureš, práce v ČR	hodina	50	575	28 750
Osobní náklady - mezisoučet				131 750
2. Cestovní náklady				
Náklady na provoz vozidla	den	6	2 000	12 000
Diety Daniel Bureš	den	7	910	6 370
Letenky	osob	2	6 500	13 000
Ubytování	noc	12	1 100	13 200
Cestovní pojištění	den	0	0	0
Cestovní náklady - mezisoučet				44 570
3. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
Tlumočení	den	4	3 500	14 000
Překlad zprávy do srbštiny	normo-strana	20	400	8 000
Ostatní (telefon, internet, tisk)	režijní výdaj	1	2 000	2 000
Subdodávky - mezisoučet				24 000
Náklady monitoringu celkem				200 320 Kč
DPH 21 %				42 067 Kč
Náklady monitoringu vč. DPH 21 %				242 387 Kč
Náklady monitoringu vč. DPH 21 % zaokrouhleno				242 400 Kč

časově náročná příprava podkladů pro monitoring; velké množství podkladů z několika veřejných zakázek, komplikovaná realizace (odstoupení Federace BiH)

časově náročná příprava podkladů pro monitoring; velké množství podkladů z několika veřejných zakázek, komplikovaná realizace (odstoupení Federace BiH)

zahrnuto v ceně letenky

tlumočnice požaduje také ubytování, dopravu a stravu