

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Burešova 12	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Byt č. 201	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.8.2017	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Beneš Pavel	Datum:	24.8.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 125,41	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	40 033,76	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	23 035,88	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	201 651,83			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		5 068,30			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		13 364,98	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		299 280,16	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	299 280,16	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	299 280,16
		DPH 15%	44 892,02	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	344 172,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: **Burešova 12**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Byt č. 201

Začátek výstavby: 24.8.2017

Projektant:

Lokalita: Praha 8

Konec výstavby:


Zhotovitel:


JKSO:

Datum zpracování 24.8.2017

Zpracoval: Beneš Pavel

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		34	Stěny a příčky				2 775,54	4 865,83	7 641,37		0,376
1		342255022RT1	Přizdívka z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	7	1 091,62	2 775,54	4 865,83	7 641,37	0,05367	0,376
		61	Úprava povrchů vnitřní				10 718,86	24 821,81	35 540,67		2,649
2		612421615R00	Omítka vnitřní zdíva ,	m2	23	545,27	2 897,58	9 643,65	12 541,23	0,03900	0,897
3		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	80	245,94	6 587,37	13 088,12	19 675,49	0,00300	0,240
4		610451196R00	Omítání rýh elektro + instalace	m	28	118,71	1 233,91	2 090,04	3 323,95	0,05400	1,512
		711	Izolace proti vodě				2 569,84	4 591,24	7 161,08		0,000
5		7111111001R00	Izolace nátěrová	m2	18	397,84	2 569,84	4 591,24	7 161,08	0,00000	0,000
		721	Vnitřní kanalizace				0,00	133 116,00	133 116,00		0,001
6		721100902R00	PSV - voda, kanalizace, elektro	celkem	1	133 116,00	0,00	133 116,00	133 116,00	0,00065	0,001
		766	Konstrukce truhlářské				237,95	619,20	857,15		0,000
7		766111820R00	Silikonové těsnění	m	5	171,43	237,95	619,20	857,15	0,00000	0,000
		771	Podlahy z dlaždic				2 124,88	2 379,59	4 504,48		0,000
8		771120112R00	Dlažba	m2	3,8	1 185,39	2 124,88	2 379,59	4 504,48	0,00000	0,000
		777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	35 885,02	35 885,02		0,016
9		777110106R00	Práce podlahářské	celek	1	35 885,02	0,00	35 885,02	35 885,02	0,01600	0,016
		781	Obklady (keramické)				14 574,35	14 894,72	29 469,07		0,000
10		781230111R00	Obklad	m2	23	1 153,57	12 861,12	13 671,09	26 532,21	0,00000	0,000
11		781111151R00	Lišty k obkladům	m	16	183,55	1 713,23	1 223,63	2 936,86	0,00000	0,000





Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena po slevě (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotn. (t)	Hmotn. (t)
					Dodávka	Montáž			
783	Nátěry				1 523,42	4 284,44	5 807,87		0,002
12	783112210R00 Nátěr zárubní	ks	3	598,80	448,47	1 347,92	1 796,39	0,00035	0,001
13	783114730R00 Nátěr radiátoru	ks	1	1 406,22	252,78	1 153,43	1 406,22	0,00016	0,000
14	783115750R00 Nátěr parapetu	ks	1	556,62	250,98	305,64	556,62	0,00014	0,000
15	783124120R00 Nátěr dveří	m2	3,6	569,07	571,19	1 477,45	2 048,64	0,00025	0,001
784	Malby				2 005,43	5 881,61	7 887,04		0,044
16	784115111R00 Malba Primalex +	m2	80	68,34	2 005,43	3 461,68	5 467,11	0,00017	0,014
17	784117102R00 Demontáž tapet	m2	60	40,33	0,00	2 419,94	2 419,94	0,00050	0,030
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 631,02	5 967,88	8 598,90		0,008
18	952908111R00 Demontáž kuchyňské linky + šat. skříní + desek koupelna	celek	3	765,83	73,03	2 224,45	2 297,48	0,00100	0,003
19	953171021R00 Osazení dvířek ke stoupačkám	celek	1	3 327,02	2 557,95	769,07	3 327,02	0,00500	0,005
20	952901411R00 Úklid veškerých prostor	celek	1	2 974,40	0,05	2 974,36	2 974,40	0,00000	0,000
96	Bourání konstrukcí				0,00	933,50	933,50		0,000
21	968072641R00 Vybourání vany	ks	1	933,50	0,00	933,50	933,50	0,00000	0,000
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 444,73	3 444,73		4,000
22	978059531R00 Odsekání vnitřních omítek + obkladů	m2	16	215,30	0,00	3 444,73	3 444,73	0,25000	4,000
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 298,97	3 298,97		0,000
23	998012023R00 Přesun hmot	t	3	1 099,66	0,00	3 298,97	3 298,97	0,00000	0,000
S0	Přesuny sutí				0,00	10 066,01	10 066,01		0,000
24	979011111R00 Vodorovná doprava sutí	t	4	580,23	0,00	2 320,93	2 320,93	0,00000	0,000
25	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 40 km	t	4	791,44	0,00	3 165,76	3 165,76	0,00000	0,000
26	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	4	690,05	0,00	2 760,20	2 760,20	0,00000	0,000
27	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4	253,53	0,00	1 014,14	1 014,14	0,00000	0,000
28	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	4	201,24	0,00	804,98	804,98	0,00000	0,000
	Ostatní materiál				5 068,30	0,00	5 068,30		0,038
29	61110121 Dveře plné + kování	kus	1	1 939,28	1 939,28	0,00	1 939,28	0,01900	0,019
30	61110121 Dveře plosklené+ kování	kus	1	3 129,02	3 129,02	0,00	3 129,02	0,01900	0,019

Celkové náklady: 299 280,16 Kč

