


# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


## I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**  
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00  
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**  
IČO / DIČ: 00231151 CZ 00231151  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**  
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00  
zastoupen: Milanem Singrem a Jiřím Skálou (jednatelé společnosti)  
IČO / DIČ: IČO: 26451255 CZ 26451255  
obchodní rejstřík: spis. zn. C, vložka 83134  
vedená u: Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 14.05.2026 podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební práce – V potočkách v Praze 12, Na Havránce v Praze 12 – úprava pěších vazeb**“.

## II.

### Předmět a účel díla

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení opravy povrchu a konstrukčních vrstev s návazností na povrchové znaky inženýrských sítí a vjezdů na sousední pozemky, včetně řešení odvodnění na pozemních komunikacích v ul. V potočkách na parc. č. 2877/10, 3926/5, k.ú. Modřany LV 2408, parc. č. 3926/1, k.ú. Modřany LV 2336, dále v ul. Na Havránce na parc. č. 2877/10, 42, 43, 76, 77, k.ú. Modřany, LV 2408, vše vedené Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektových dokumentací „PD – V Potočkách v Praze 12“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, Projektová a inženýrská činnost, Hradešín 29, Český Brod a „PD – Na Havránce v Praze 12 – úprava pěších vazeb“ zpracované projektantem Ing. Janem Tillingerem, ul. Dělnická 776/5, Praha 7. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů

veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 01. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:

- zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, a dodržení podmínek stanovených DIR;
- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
- dopravně inženýrské opatření (DIO);
- zajištění geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení **a to na každou PD zvlášť**;
- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) předá zhotovitel do DTM kraje prostřednictvím jednotného rozhraní Portálu DMVS <https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal> . Předání doloží Protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě obsahujícím ID Podání (identifikátor záznamu).

Pokud je součástí stavby dopravní nebo technická infrastruktura, předá zhotovitel data DTI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky, k zpracování editorovi městské části, tedy IPR Praha na adresu [prejimka@ipr.praha.eu](mailto:prejimka@ipr.praha.eu) . Soubor Jednotného výměnného formátu zhotovitel před předáním validuje na Portálu DMVS. Předání na IPR Praha doloží protokolem vystaveným IPR Praha;

- zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních;
  - vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi v souladu s relevantními právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy, seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. **V průběhu zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.**
4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

### III.

#### Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

**celkem bez DPH**

**4.625.953,85 Kč**

**21% sazba DPH činí**

**971.450,31 Kč**

**celková cena vč. DPH činí**

**5.597.404,16 Kč**

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Ocenění dodatečných prací provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací ponížené o 20 procent. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.

#### **IV.**

#### **Platební podmínky**

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce do **výše 90% celkové ceny díla bez DPH, 10% celkové ceny díla bez DPH** je zhotovitel oprávněn fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla, nebo případně po podpisu zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatel.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**Stavební práce – V potočkách v Praze 12, Na Havránce v Praze 12 – úprava pěších vazeb**“.
3. **Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.

#### **V.**

#### **Doba plnění**

1. Příprava prací a jejich zahájení, včetně projednání DIR a DIO, bude provedeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Dokončení Díla nejpozději: 29 dní od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**  
V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku budou do 24 hodin písemně informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku. Běžné klimatické podmínky či povětrnostní vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění díla zhotovitelem.

#### **VI.**

#### **Základní podmínky provádění Díla**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Zhotovitel je povinen informovat předem obyvatele přilehlých nemovitostí o možných omezeních spojených s prováděním oprav, zejména formou vyvěšení informace v místě provádění stavebních prací nebo vhozením do schránek. Práce budou prováděny způsobem, který bude mít minimální vliv na silniční provoz.
4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10.000.000 Kč**. Zhotovitel před podpisem této smlouvy doloží objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, přičemž současně předloží čestné prohlášení, ve kterém se zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy. K provedení díla pomocí poddodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele v rozsahu definovaných činností výzvy a nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se poddodavatelem splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.
11. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
  - platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
  - zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
  - že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
  - umožnit dvě bezplatné exkurze stavby žákům základní, střední či vysoké školy určené objednatelem, a to v průběhu realizace stavby v termínu stanoveném objednatelem. Maximální počet účastníků exkurze je 25 osob. Veškeré bezpečnostní prostředky (helmy apod.) zajišťuje na vlastní náklady zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícími situaci na Ukrajině není možné zadat veřejnou zakázku

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

## VII.

### Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru bude určena při předání staveniště zhotoviteli, nebo kdykoliv v průběhu stavby, zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele:



Objednatel je oprávněn jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je povinen oznámit technickému dozoru a zástupcům objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem provádění hutnicích zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.
3. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit o tomto záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.
4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu díla v jakékoli fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen kontrolu díla umožnit a poskytnout součinnost.

## VIII.

### Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla a zástupce zhotovitele ve věcech technických, bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla**, jimi podepsaný (dále jen „**předávací protokol**“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
  - zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnících zkouškách, revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka za Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **48 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci bezodkladně vyjádřit písemně. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.
6. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## X.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu za každé prokazatelné porušení ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 5.000,- Kč.
4. Smluvní strany sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu za každé prokazatelné porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 5.000,- Kč.
5. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, a to za každý den prodlení.
6. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny Díla** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
7. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči poddodavateli.
8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč, (slovy: tři sta tisíc korun českých) a to do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli.
10. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení smlouvy.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
  - je v ním zaviněném prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
  - přes dvojitý písemný upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto smlouvou, obchodními podmínkami, používá ke zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla,
  - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
  - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy,
  - bezdůvodně přerušil provádění Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů,
  - na majitele Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být náležitě odůvodněno.
6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.
7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran ve věcech technických jsou stanoveny následující kontakty:



**Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapka zájmového území:**



## Příloha smlouvy č. – položkové rozpočty:

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2481  
Stavba: V Potočkách v Praze 12

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel:  
MČ Praha 12

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PSS Bohemia, s.r.o.

IČ: 26451255  
DIČ: CZ26451255

Projektant

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel

IČ:  
DIČ:

Poznámka

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 209 992,30</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 209 992,30	884 098,38
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>5 094 090,68</b>

Projektant

Zpracovatel

**Milan  
Singer**  
Digitálně podepsal  
Milan Singer  
Datum: 2026.05.14  
14:24:19 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2481

**Stavba:** V Potočkách v Praze 12

Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel: MČ Praha 12

Projektant:

Uchazeč: PSS Bohemia, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 209 992,30</b>	<b>5 094 090,68</b>
2481	V Potočkách v Praze 12	4 209 992,30	5 094 090,68

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**V Potočkách v Praze 12**

KSO:

Místo: **Praha**

CC-CZ:

Datum: **2. 2. 2025**

Zadavatel:

**MČ Praha 12**

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

**PSS Bohemia, s.r.o.**

IČ:

**26451255**

DIČ:

**CZ26451255**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 209 992,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 209 992,30	21,00%	884 098,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 094 090,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**V Potočkách v Praze 12**

Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel: MČ Praha 12

Projektant:

Uchazeč: PSS Bohemia, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 209 992,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 024 192,30
1 - Zemní práce	556 550,00
5 - Komunikace pozemní	2 340 517,50
8 - Trubní vedení	54 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	321 558,00
997 - Přesun sutě	737 680,00
998 - Přesun hmot	13 286,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	185 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	48 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**V Potočkách v Praze 12**

Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2025

Zadavatel: MČ Praha 12

Projektant:

Uchazeč: PSS Bohemia, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 209 992,30</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 024 192,30
D	1	Zemní práce					556 550,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,000	145,00	4 350,00
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	400,000	64,00	25 600,00
3	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva do tl 400 mm	m2	750,000	128,00	96 000,00
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	400,000	90,00	36 000,00
5	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	100,000	340,00	34 000,00
6	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 500,000	140,00	210 000,00
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	360,000	135,00	48 600,00
8	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	90,000	180,00	16 200,00
9	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	90,000	340,00	30 600,00
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	1 150,000	48,00	55 200,00
D	5	Komunikace pozemní					2 340 517,50
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	285,000	217,50	61 987,50
12	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	115,000	261,00	30 015,00
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 500,000	290,00	435 000,00
14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	115,000	336,00	38 640,00
15	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 500,000	28,00	42 000,00
16	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 500,000	23,00	34 500,00
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 500,000	398,00	597 000,00
18	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 500,000	555,00	832 500,00
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	285,000	360,00	102 600,00
20	M	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	280,000	280,00	78 400,00
21	M	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	5,000	380,00	1 900,00
22	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	115,000	380,00	43 700,00
23	M	592451220	dlažba zámková 8 cm šedá	m2	95,000	325,00	30 875,00
24	M	LSV.100528	PROMĚNÁDA SLEPECKÁ dlažba 8 cm, červená	m2	20,000	570,00	11 400,00
D	8	Trubní vedení					54 600,00
25	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	5 200,00	15 600,00
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	4 200,00	21 000,00
27	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	1 200,00	18 000,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					321 558,00
28	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	25,000	90,00	2 250,00
29	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	25,000	250,00	6 250,00
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000	450,00	90 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	200,000	210,00	42 000,00
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	430,00	21 500,00
33	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	51,000	158,00	8 058,00
34	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000	450,00	90 000,00
35	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm (doplňení)	m	20,400	2 250,00	45 900,00
36	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	60,000	140,00	8 400,00
37	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	60,000	120,00	7 200,00
D 997 Přesun sutě							737 680,00
38	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 250,000	20,00	25 000,00
39	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 250,000	180,00	225 000,00
40	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	384,000	530,00	203 520,00
41	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	690,000	320,00	220 800,00
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	176,000	360,00	63 360,00
D 998 Přesun hmot							13 286,80
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	78,158	80,00	6 252,64
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	117,236	60,00	7 034,16
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							185 800,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							90 000,00
45	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
47	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
48	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
49	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
51	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
52	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							22 800,00
53	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	6,000	3 800,00	22 800,00
D VRN9 Ostatní náklady							48 000,00
54	K	R-007	Sondy	m2	10,000	3 800,00	38 000,00
55	K	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**NA HAVRÁNCE V PRAZE 12 – ÚPRAVA PĚŠÍCH VAZEB**

KSO:  
Místo: **Praha 12**

CC-CZ:  
Datum: **4. 4. 2026**

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
**PSS Bohemia, s.r.o.**

IČ: **26451255**  
DIČ: **CZ26451255**

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>415 961,55</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	415 961,55	21,00%	87 351,93
	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>503 313,48</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

**Milan  
Singer**

Digitálně podepsal  
Milan Singer  
Datum: 2026.05.14  
14:24:01 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**NA HAVRÁNCE V PRAZE 12 – ÚPRAVA PĚŠÍCH VAZEB**

Místo: Praha 12

Datum: 4. 4. 2026

Zadavatel:

Uchazeč: PSS Bohemia, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>415 961,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	348 361,55
1 - Zemní práce	36 095,05
5 - Komunikace pozemní	163 038,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	139 007,20
997 - Přesun sutě	10 220,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	27 600,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**NA HAVRÁNCE V PRAZE 12 – ÚPRAVA PĚŠÍCH VAZEB**

Místo: Praha 12

Datum: 4. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PSS Bohemia, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**415 961,55**

D HSV Práce a dodávky HSV 348 361,55

D 1 Zemní práce 36 095,05

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	5,000	270,00	1 350,00
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	15,000	360,00	5 400,00
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	15,000	380,00	5 700,00
4	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	10,000	550,00	5 500,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	19,000	135,00	2 565,00
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	120,000	48,00	5 760,00
7	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	35,000	65,00	2 275,00
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,211	550,00	6 166,05
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem	m2	35,000	35,00	1 225,00
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,700	220,00	154,00

D 5 Komunikace pozemní 163 038,50

11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	107,000	217,50	23 272,50
12	K	564920411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	107,000	120,00	12 840,00
13	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	680,00	2 380,00
14	K	567134162	Podklad z prostého betonu C 16/20 tl 250 mm	m2	3,500	540,00	1 890,00
15	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,000	35,00	245,00
16	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	540,00	1 890,00
17	K	577155012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	680,00	2 380,00
18	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	107,000	962,00	102 934,00
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,500	360,00	6 300,00
20	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	5,150	380,00	1 957,00
21	M	LSV.100281	PROMĚNÁ SLEPEČKÁ dlažba 6 cm červená	m2	12,500	460,00	5 750,00
22	K	596991115	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 150 do 200 mm	m	8,000	150,00	1 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 139 007,20

23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	300,00	600,00
24	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
25	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
26	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	300,00	300,00
27	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
28	M	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
29	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	60,00	120,00
30	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	40,00	80,00
31	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,000	30,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	12,000	505,00	6 060,00
33	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	2,400	1 100,00	2 640,00
34	K	91522311x	Signální pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 820 mm	m	4,400	1 900,00	8 360,00
35	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	727,00	8 724,00
36	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	10,000	727,00	7 270,00
37	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	180,00	2 160,00
38	K	916181111	Osazení mobilního obrubníku plastového	m	16,500	180,00	2 970,00
39	M	28341010	obrubník PVC pro řetězení mobilní červený 440x160x165mm	kus	16,500	1 420,00	23 430,00
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	450,00	32 400,00
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	73,440	180,00	13 219,20
42	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	450,00	5 400,00
43	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm (doplnění)	m	1,224	2 250,00	2 754,00
44	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,500	160,00	3 600,00
45	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	600,00	600,00
46	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	16,000	480,00	7 680,00
47	K	966007223	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené plastem	m2	1,000	480,00	480,00
D 997 Přesun sutě							10 220,80
48	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	18,474	20,00	369,48
49	K	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	18,474	180,00	3 325,32
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,600	360,00	1 296,00
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,700	320,00	4 064,00
52	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,200	530,00	1 166,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							67 600,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							30 000,00
53	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00
55	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							27 600,00
56	K	090001000	DIO, DIR	...	1,000	10 000,00	10 000,00
57	K	R-007	Sondy	m2	2,000	3 800,00	7 600,00
58	K	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

