

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: [redacted] východní Čechy,  
na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

### VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

se sídlem Lichnická 7, 53842 Ronov nad Doubravou

IČO: 076 78 452

DIČ: CZ07678452

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
42864

zastoupená: Martinem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná: Martin Novotný, stavbyvedoucí

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 227346065/0600

datová schránka: g64qay8

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## **I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: **„Opravy LC na LR Obora Janovice, LS Nasavrky“**, evidenční číslo zakázky: **S947/2026/188**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“). Dílo bude provedeno na LC U Školky nacházející se na pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Cítkov, na LC Nad Dolany nacházející se na pozemcích p. č. 102 a p. č. 294 v k. ú. Holičky u Chrudimi a na LC V Palučinách nacházející se na pozemcích p. č. 101/1 a p. č. 294 v k. ú. Holičky u Chrudimi, LR Obora Janovice, okres Chrudim, Pardubický kraj.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je provedení následujících prací a činností:

### **LC U Školky:**

- úprava pláně,
- odstranění nánosů na krajnicích,
- čištění stávajícího trubního propustku,
- doplnění svodnice,
- doplnění kameniva včetně zhutnění.

### **LC Nad Dolany:**

- úprava pláně,
- odstranění nánosů na krajnicích,
- čištění stávajícího trubního propustku,
- čištění příkopů,
- zřízení trativodu,
- výměna svodnice,
- doplnění kameniva včetně zhutnění.

### **LC V Palučinách:**

- úprava pláně,
- doplnění kameniva včetně zhutnění.

A dále:

- průběžná údržba veškerých komunikací dotčených prováděním díla (během celé doby provádění díla), včetně následného uvedení všech povrchů takto dotčených komunikací do původního stavu,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů (zejména kmenů, kořenových náběhů) před poškozením během celé doby provádění díla.

Přesná specifikace stavebních prací včetně staničení je uvedena v příloze č. 2 smlouvy Technickém popisu stavby, která je její nedílnou součástí.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **2. 6. 2026**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31. 7. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušением prací na stavbě ze strany objednatele.

## III.

### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **406 959,53 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc devět set padesát devět korun českých a**

**padesát tři haléře) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
  - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
  - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

**IV.****Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

**V.****Provádění prací, práva a povinnosti**

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou písemnou formou a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
9. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

**VI.****Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s Položkovým rozpočtem a Technickým popisem stavby a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od Položkového rozpočtu, Technického popisu stavby a smluvních podmínek,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
  - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
  - e) soupis příloh,
  - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě),

- vážní lístky,
- fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

### **VIII.**

#### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

### **IX.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s Položkovým rozpočtem nebo Technickým popisem stavby), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

- c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
  - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
  3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
  4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
  - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

## **XI.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)).

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Technický popis stavby



V ..... , dne:...../  
dle elektronického podpisu

V ..... , dne:...../  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
 východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

Martin Novotný  
jednatel  
VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-16-001  
Stavba: Oprava LC na LR Obora Janovice

KSO:  
Místo: revír Obora Janovice

CC-CZ:  
Datum: 13.05.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

IC: 07678452  
DIČ: CZ07678452

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>406 959,53</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>406 959,53</b>	<b>85 461,60</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>492 421,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.5.2026

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-16-001

**Stavba:** Oprava LC na LR Obora Janovice

Místo: revír Obora Janovice

Datum: 13.05.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>406 959,53</b>	<b>492 421,13</b>
514294	LC U školky	42 198,25	51 059,95
514290	LC Nad Dolany	240 596,96	291 122,36
514242	LC V Palučinách	124 164,32	150 238,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

514294 - LC U školky

KSO:

Místo: revír Obora Janovice

CC-CZ:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

IČ:

07678452

DIČ:

CZ07678452

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 42 198,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 198,25	21,00%	8 861,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 51 059,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.5.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

**514294 - LC U školky**

Místo:

revír Obora Janovice

Datum:

13.05.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**42 198,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

**42 198,25**

1 - Zemní práce

2 100,00

5 - Komunikace pozemní

33 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 200,00

998 - Přesun hmot

2 148,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

514294 - LC U školky

Místo: revír Obora Janovice

Datum: 13.05.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 198,25</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 198,25	
D		1	Zemní práce				2 100,00	
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	175,000	12,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,030 - 0,080					
	W		50*3,5		175,000			
D		5	Komunikace pozemní				33 750,00	
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	175,000	150,00	26 250,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,030 - 0,080					
	W		50*3,5		175,000			
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,080					
	W		5		5,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 200,00	
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,055 TP					
	W		5+5		10,000			
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,055					
	W		5		5,000			
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,030 - 0,080					
	W		50*0,5*2		50,000			
D		998	Přesun hmot				2 148,25	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,533	53,00	2 148,25	CS ÚRS 2026 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

**514290 - LC Nad Dolany**

KSO:

Místo: revír Obora Janovice

CC-CZ:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

IČ:

07678452

DIČ:

CZ07678452

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**240 596,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 596,96	21,00%	50 525,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**291 122,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.5.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

**514290 - LC Nad Dolany**

Místo: revír Obora Janovice

Datum: 13.05.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**240 596,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

**240 596,96**

1 - Zemní práce

23 010,00

2 - Zakládání

2 700,00

5 - Komunikace pozemní

193 087,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 456,00

998 - Přesun hmot

17 343,46

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

514290 - LC Nad Dolany

Místo: revír Obora Janovice

Datum: 13.05.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>240 596,96</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				240 596,96	
D	1		Zemní práce				23 010,00	
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,800	1 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,305					
	W		6*0,3*1,0		1,800			
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 767,500	12,00	21 210,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,060 - 0,115					
	W		55*3,5		192,500			
	W		km 0,215 - 0,250					
	W		35*3,5		122,500			
	W		km 0,260 - 0,465					
	W		205*3,5		717,500			
	W		km 0,700 - 0,910					
	W		210*3,5		735,000			
	W		Součet		1 767,500			
D	2		Zakládání				2 700,00	
7	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,305					
	W		6		6,000			
D	5		Komunikace pozemní				193 087,50	
2	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	1 767,500	105,00	185 587,50	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,060 - 0,115					
	W		55*3,5		192,500			
	W		km 0,215 - 0,250					
	W		35*3,5		122,500			
	W		km 0,260 - 0,465					
	W		205*3,5		717,500			
	W		km 0,700 - 0,910					
	W		210*3,5		735,000			
	W		Součet		1 767,500			
5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,320					
	W		5		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 456,00	
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	16,800	45,00	756,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,305					
	W		6*(0,3+1,0+0,3+1,0+0,2)		16,800			
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,450 TP					
	W		6+2+2		10,000			
	W		km 0,435 HSp					
	W		20+5		25,000			
	W		Součet		35,000			
4	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,450					
	W		5		5,000			
D	998		Přesun hmot				17 343,46	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	327,235	53,00	17 343,46	CS ÚRS 2026 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

514242 - LC V Palučinách

KSO:

Místo: revír Obora Janovice

CC-CZ:

Datum: 13.05.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

IČ:

07678452

DIČ:

CZ07678452

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 124 164,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 164,32	21,00%	26 074,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 150 238,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.5.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt:

**514242 - LC V Palučinách**

Místo:

revír Obora Janovice

Datum:

13.05.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**124 164,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

**124 164,32**

1 - Zemní práce

**19 740,00**

5 - Komunikace pozemní

**95 550,00**

998 - Přesun hmot

**8 874,32**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC na LR Obora Janovice

Objekt: 514242 - LC V Palučinách

Místo: revír Obora Janovice

Datum: 13.05.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>124 164,32</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				124 164,32	
D		1	Zemní práce				19 740,00	
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 645,000	12,00	19 740,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,000 - 0,260					
	W		260*3,5		910,000			
	W		km 0,260 - 0,470					
	W		210*3,5		735,000			
	W		Součet		1 645,000			
D		5	Komunikace pozemní				95 550,00	
4	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	910,000	105,00	95 550,00	CS ÚRS 2026 01
	W		km 0,000 - 0,260					
	W		260*3,5		910,000			
D		998	Přesun hmot				8 874,32	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	167,440	53,00	8 874,32	CS ÚRS 2026 01

A small green tree icon.

# OPRAVA A ÚDRŽBA LC NA LR OBORA JANOVICE

## TECHNICKÝ POPIS STAVBY

---



**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
**Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**

**Lesní správa:** Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 53825 Nasavrky

**Lokalita:** Lesní revír 16 – Obora Janovice

**Datum:** květen 2026

# TECHNICKÝ POPIS STAVBY

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Oprava a údržba LC na LR Obora Janovice
Kraj:	Pardubický
Obec s rozšířenou působností:	Chrudim
Obec:	Vápenný Podol, Morašice
Katastrální území:	Cítkov [776921], Holičky u Chrudimi [698342]
Charakter stavby:	Oprava a běžná údržba lesních cest
Investor:	Lesy České republiky, s.p.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Jedná se o opravu a běžnou údržbu (dále jen BÚ) lesních cest, které se nachází v uzavřené oboře Janovice revíru R 16 Obora Janovice. Účelem stavby je zpřístupnění lesních porostů a zajištění sjízdnosti prostředkům odvázejícím dřevní hmotu, tj. zajištění řádného lesního hospodaření.

## 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- katastrální mapa
- porostní mapa
- příslušné ČSN, vyhlášky, TP a související předpisy

## 4. ČLENĚNÍ STAVBY

Každá lesní cesta je vedena jako samostatný objekt.

## 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Staveniště jednotlivých lesních cest jsou dostupná ze stávající silniční sítě a ze stávající lesní cestní sítě

## 6. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Pro účelové komunikace je očekávaná třída dopravního zatížení IV až VI. Dopravní zatížení bylo stanoveno odborným odhadem: průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel (TNV) pro všechny jízdní pruhy za 24 hod je <15, tj. třída dopravního zatížení vozovky VI – velmi lehké zatížení.

## 6.1. LC U ŠKOLKY

Kategorie lesní cesty:	2L 3,5/20
Inventární číslo:	514294
Délka opravovaného úseku:	50,0 m
Volná šířka LC:	3,50 m
Pozemek:	p.č. 140/1 v k.ú. Cítkov

Technické řešení:

### km 0,030-0,080

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- odstranění nánosů na krajnicích,
- doplnění krytu komunikace z ŠD frakce 0/32 tloušťky 10 cm, zhutnění.

### km 0,055 (TP)

- čištění trubního propustku,
- čištění vtoku a výtoku trubního propustku.

### km 0,080

- doplnění ocelové svodnice v délce 5 m, včetně zajištění odtoku ze svodnice do porostu.

## 6.2. LC NAD DOLANY

Kategorie lesní cesty:	2L 3,5/20
Inventární číslo:	514290
Délka opravovaného úseku:	850,0 m
Volná šířka LC:	3,5 m
Pozemek:	p.č. 102, 294 v k.ú. Holičky u Chrudimi

Technické řešení:

### km 0,060-0,115

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- doplnění krytu komunikace z ŠD frakce 0/32 tloušťky 8 cm, zhutnění.

### km 0,215-0,250

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- doplnění krytu komunikace z ŠD frakce 0/32 tloušťky 8 cm, zhutnění.

### km 0,260-0,465

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- doplnění krytu komunikace z ŠD frakce 0/32 tloušťky 8 cm, zhutnění.

#### km 0,305

- zřízení trativodu z drenážní trubky DN 160 včetně lože, ochrana trativodu geotextilií.

#### km 0,320

- výměna poškozené ocelové svodnice za novou (délka 5 m).

#### km 0,700-0,910

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- doplnění krytu komunikace z ŠD frakce 0/32 tloušťky 8 cm, zhutnění.

### 6.3. LC V PALUČINÁCH

Kategorie lesní cesty:	2L 3,5/20
Inventární číslo:	514242
Délka opravovaného úseku:	470,0 m
Volná šířka LC:	3,5 m
Pozemek:	p.č. 101/1, 294 v k.ú. Holičky u Chrudimi

Technické řešení:

#### km 0,000-0,260

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- doplnění krytu komunikace z ŠD frakce 0/32 tloušťky 8 cm, zhutnění.

#### km 0,260-0,470

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty.

### 7. POUŽITÉ MATERIÁLY

Všechny použité materiály musí splňovat příslušná kvalitativní kritéria pro daný účel podle příslušných norem a předpisů. Ocelové svodnice budou v souladu s ČSN EN 1433. Provádění nestmelených vrstev vozovek bude respektovat ČSN 736126-1. Štěrkodřď podle ČSN EN 13242.

### 8. POŽADAVKY NA MECHANIZACI

Grejdr – pro veškeré úpravy a přeprofilování povrchu lesní cesty a zemní pláně.  
Vibrační válec min 7,5 t – pro veškeré hutnění podkladních vrstev a zemní pláně.

## 9. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Při instalaci ocelových svodnic bude svodnice osazena 3-4 cm pod korunou vozovky a okolní zásyp (šterkodrť 0/32) bude řádně zhutněn a svodnice bude utěsněna po celé své délce.

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

Dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení o ochraně a bezpečnosti práce současně platných předpisů.



Prostor případných skládek si předem dohodne zhotovitel s investorem.

Navržené úpravy jsou v souladu dle doporučené normy Lesní cestní síť ČSN 73 6108.

Vypracoval: [REDACTED]

