



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### „Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2026001368

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: CB260052

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

##### 2. Zhotovitel:

název: **ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.**  
sídlo: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 16169  
zastoupený: Václavem Houškou, prokuristou  
ve věcech technických: Michalem Stecherem, jednatelem  
IČO: 28081722  
DIČ: CZ28081722  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 



stanovisko TDS je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany zhotovitele. Návrh změny je zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli.

8. Ke změně doby plnění může dojít pouze z následujících důvodů:
- a) z důvodů vyšší moci,
  - b) z důvodu změny díla dle s dopadem do doby plnění,
  - c) z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických podmínek, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely tohoto odstavce rozumí takové klimatické podmínky, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
  - d) z důvodu průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné moci včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně Zhotovitele,
  - e) z důvodu průtahů a zdržení ze strany třetích osob, jejichž součinnost je k zhotovení díla třeba a zároveň za jejichž plnění není zhotovitel odpovědný, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.
  - f) z důvodu prodlení na straně objednatele,
  - g) z důvodu změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
  - h) v případě nutnosti provést archeologický průzkum dle příslušných právních předpisů v důsledku jehož rozsahu a provedení, respektive bez jehož závěrů není možné pokračovat v provádění díla,
  - i) dojde-li při provádění zemních prací ke zjištění inženýrských sítí nebo jiných podzemních objektů, které nebyly uvedeny, popřípadě byly chybně vyznačeny, v archivních podkladech a projektové dokumentaci předané zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a které významně brání v pokračování prací podle schváleného časového harmonogramu, aniž by bylo možné jejich přeložku či odstranění provést v rámci stávajících termínů.
9. Prodloužení termínu bude vždy předmětem jednání smluvních stran a může být přiznáno pouze v rozsahu prokazatelného faktického zdržení způsobeného překážkou.

#### IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **9.999.729,56 Kč bez DPH.**

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

#### V. Podmínky provádění díla

- |   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů                          | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP                         | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP             | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP               | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP                    | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP |                              |  |

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP  
ano  ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP  
ano  ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP  
ano  ne   
výše pojištění: minimálně 20 mil Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP  
ano  ne   
výše pojištění: minimální pojistná částka stavebně  
montážního pojištění musí činit nejméně 100 % ceny  
díla dle této smlouvy o dílo (nabídkové ceny).
11. Zhotovitel je povinen projednat návrh dopravně inženýrských opatření na stavbu (dílo) s objednatelem, a to před podáním žádosti o stanovení dopravně inženýrských opatření. Objednatel je oprávněn k návrhu dopravně inženýrských opatření uplatňovat připomínky a zhotovitel je povinen jim vyhovět, ledaže tyto připomínky podstatným způsobem budou ztěžovat projednání dopravně inženýrských opatření nebo provádění díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dohodě ohledně návrhu dopravně inženýrských opatření.

#### **VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek**

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:  
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:  
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

#### **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

### **VIII. Další povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
  - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
  - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

<b>stavbyvedoucí</b> jméno a příjmení: Michal Stecher	telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
<b>zástupce stavbyvedoucího</b> jméno a příjmení: Tomáš Plojhar	telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 4. 2026, č. 529/2026.

V Českých Budějovicích

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Václav  
Houška**

Digitálně podepsal  
Václav Houška  
Datum: 2026.05.28  
15:38:10 +02'00'

---

Václav Houška  
prokurista  
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12\_09\_2025

**Stavba:** Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích

KSO:  
Místo: Nové Hodějovice

CC-CZ:  
Datum: 14.04.2026

Zadavatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ: 002 447 32  
DIČ: CZ 002 447 32

Účastník:  
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ: 28081722  
DIČ: CZ28081722

Projektant:  
TX Group a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČ: 288 235 32  
DIČ: CZ 288 235 32

Zpracovatel:  
TX Group a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČ: 288 235 32  
DIČ: CZ 288 235 32

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminky.urs.cz](http://nadminky.urs.cz)

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 999 729,56</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>9 999 729,56</b>	<b>2 099 943,21</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>12 099 672,77</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12\_09\_2025

**Stavba:** Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích

Místo: **Nové Hodějovice**

Datum:

14.04.2026

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

TX Group a.s., Kubelíkova  
1224/42, 130 00 Praha 3  
TX Group a.s., Kubelíkova  
1224/42, 130 00 Praha 3

Účastník: ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Buděj Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>9 999 729,56</b>	<b>12 099 672,77</b>	
12_09_202 5	Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích	9 999 729,56	12 099 672,77	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích

KSO:

Místo: Nové Hodějovice

CC-CZ:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

002 447 32

DIČ:

CZ 002 447 32

Účastník:

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ:

28081722

DIČ:

CZ28081722

Projektant:

TX Group a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČ:

288 235 32

DIČ:

CZ 288 235 32

Zpracovatel:

TX Group a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČ:

288 235 32

DIČ:

CZ 288 235 32

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**9 999 729,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 999 729,56	21,00%	2 099 943,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 099 672,77**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích

Místo:	Nové Hodějovice	Datum:	14.04.2026
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	TX Group a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
Účastník:	ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice	Zpracovatel:	Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 9 999 729,56**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 931 691,52

D 1 Zemní práce 985 542,12

1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/112101102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102)  
 VV 1" samostatně rostoucí dub 1,000

2	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/112155121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155121)

3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/112155315](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155315)

4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 018,000	66,00	199 188,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/121151123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123)  
 VV 3018"pl. sportoviště a zpevněné plochy 3 018,000

5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	379,860	155,00	58 878,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/122251105](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105)  
 VV 2922\*0,13"plocha sportoviště 379,860

6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	258,703	265,00	68 556,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/131251104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104)  
 VV (0,8\*0,8\*0,94)\*8"patka fotbalová branka 4,813  
 VV ((1\*1\*1,340)\*10+(0,8\*0,8\*0,94))"patka oplocení řez 4-4' 14,002  
 VV (1\*1\*1,2)\*11"patka oplocení řez 5-5' 13,200  
 VV (1\*1\*1,340)\*10+((0,8\*0,8\*0,94))"patka oplocení řez 6-6' 14,002  
 VV (1\*1\*1,95)\*15"patka lapače řez 7-7' 29,250  
 VV 17\*4\*2,478" vsak jímka 168,504  
 VV ((0,5\*0,5\*1,14))\*16"patky hračkové kabiny 4,560  
 VV 0,7\*0,7\*1,2\*2"patka elektro pilíř 1,176  
 VV ((1,1\*1,1\*1,9))\*4"patka osvětlení vč. prostoru na bednění 9,196  
 VV Součet 258,703

7	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	230,949	565,00	130 486,19	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/132251104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104)  
 VV 23,96\*0,5\*1,14"podezdívka vstup 1, š. vč. prostoru pro bednění 13,657  
 VV 71,08\*0,5\*1,14"podezdívka vstup 2, š. vč. prostoru pro bednění 40,516  
 VV 630,553\*0,66\*0,3"drenážní systém 124,849  
 VV 60,5\*0,66\*0,3"centrální kg potrubí pro svod drenáží 11,979  
 VV 266,32\*0,3\*0,5"elektro přípojka 39,948  
 VV Součet 230,949

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 473,112	190,00	279 891,28	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)  
 VV 603,6+379,860+258,703+230,949"ornice, odkopávky, sloupky, vsak, drenáže, kanalizace, elektro přípojka 1 473,112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 473,112	25,00	36 827,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119</a>					
	VV		1473,112		1 473,112			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 473,112	60,00	88 386,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>					
	VV		1473,112		1 473,112			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	339,110	285,00	96 646,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>					
12	M	58344121	šterkodrť frakce 0/8	t	53,705	335,00	17 991,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrť frakce 0/8					
	VV		0,08*266,32*1,7"elektro přípojka zásyp		36,220			
	VV		60,5*0,17*1,7"kanalizační přípojka zásyp		17,485			
	VV		Součet		53,705			
	D	2	Zakládání				1 215 581,61	
13	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	630,553	299,00	188 535,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101</a>					
	VV		630,553"drenážní potrubí DN100		630,553			
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	11,990	2 550,00	30 574,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212</a>					
	VV		((1*1*0,1)*10+(0,8*0,8*0,1))*patka oplocení řez 4-4'		1,064			
	VV		(1*1*0,1)*11"patka oplocení řez 5-5'		1,100			
	VV		(1*1*0,1)*11"patka oplocení řez 5-5'		1,100			
	VV		(1*1*0,1)*10+((0,8*0,8*0,1))*patka oplocení řez 6-6'		1,064			
	VV		(1*1*0,1)*15"patka lapače řez 7-7'		1,500			
	VV		((0,8*0,8*0,1))*8"podsyp patky fotbal		0,512			
	VV		23,96*0,5*0,1"podezdívka vstup 1, š. vč. prostoru pro bednění		1,198			
	VV		71,08*0,5*0,1"podezdívka vstup 2, š. vč. prostoru pro bednění		3,554			
	VV		((0,5*0,5*0,1))*16"patky hráčské kabiny		0,400			
	VV		0,7*0,7*0,1*2"patka elektro pilíř		0,098			
	VV		((1*1*0,1))*4"patka osvětlení		0,400			
	VV		Součet		11,990			
15	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	42,768	6 090,00	260 457,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511</a>					
	VV		95,04*0,3*1,5"pasy vstup		42,768			
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	289,500	470,00	136 065,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121</a>					
	VV		((72*1,5)+(24*1,5))*2"bednění základové pasy vstup dl. strana		288,000			
	VV		((0,5*1,5))*2"bednění základové pasy vstup kr. strana		1,500			
	VV	bd2	Součet		289,500			
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	289,500	99,00	28 660,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122</a>					
	VV		bd2		289,500			
	FIG		<b>Rozpad figury: bd2</b>					
	FIG		((72*1,5)+(24*1,5))*2"bednění základové pasy vstup dl. strana		288,000			
	FIG		((0,5*1,5))*2"bednění základové pasy vstup kr. strana		1,500			
	FIG		Součet		289,500			
18	K	274361321	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 11 375 (EZ)	t	0,287	55 000,00	15 785,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 375 (EZ)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361321</a>					
	VV		3,4*380*0,000222" ocel. třmeny pasy pr. 6 mm		0,287			
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	212,000	345,00	73 140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213</a>					
	VV		212"obruba sportoviště + zpevněná plocha lavičky		212,000			
20	M	59217018	obrubič betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	212,000	18,00	3 816,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubič betonový chodníkový 1000x80x200mm					
	VV		212"obruba sportoviště + zpevněná plocha lavičky		212,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,675	55 000,00	37 125,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821</a>					
	VV		((95,04*8))*0,000888"bet. výztuž pr. 12 mm (propojení třmínků)		0,675			
22	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	78,650	4 990,00	392 463,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313811</a>					
	VV		(0,8*0,8*0,8)*8"patka fotbalová branka		4,096			
	VV		((1*1*1,2)*10+(0,8*0,8*0,8))*patka oplocení řez 4-4'		12,512			
	VV		(1*1*1,2)*11"patka oplocení řez 5-5'		13,200			
	VV		(1*1*1,2)*10+((0,8*0,8*0,8))*patka oplocení řez 6-6'		12,512			
	VV		(1*1*1,65)*15"patka lapače řez 7-7'		24,750			
	VV		((0,5*0,5*1))*16"patky hráčské kabiny		4,000			
	VV		0,7*0,7*1*2"patka elektro pilíř		0,980			
	VV		((1*1*1,65))*4"patka osvětlení		6,600			
	VV		Součet		78,650			
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	335,340	47,00	15 760,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121</a>					
	VV		((0,8*0,8*4))*9"patka fotbal branky		23,040			
	VV		((0,8*0,8*4))*2"patka oplocení vstupní branky řez 4-4', 6-6'		5,120			
	VV		((1*1,2*4))*31"patka oplocení řez 4-4', 5-5', 6-6'		148,800			
	VV		(1*1,65*4)*15"patka lapače řez 7-7'		99,000			
	VV		((2*1))*16"patka hráčské kabiny		32,000			
	VV		0,7*0,7*1*2"patka elektro pilíř		0,980			
	VV		6,6*4"patka osvětlení		26,400			
	VV		Součet		335,340			
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	335,340	99,00	33 198,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122</a>					
	VV		335,340		335,340			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				726 785,97	
25	K	338171123.R001	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 5 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek nebo uchycením na chemické kotvy	m	633,701	190,00	120 403,19	
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 5 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek nebo uchycením na chemické kotvy					
26	M	55342243.R002	sloupek plotový žárový zinek 80x80x8 mm	m	665,386	315,00	209 596,59	
	PP		sloupek plotový ocelový 80x80x8 mm, žárově zinkovaný, včetně dodávky a veškerých nutných zámečnických úprav pro uchycení výplní (plotové panely nebo textilní síť), zahmujících individuální řešení dle typu výplně – zejména navařované prvky (úchyty, pásoviny, oka apod.) nebo alternativní systém kotvení (např. objímky, svorky apod.), včetně spojovacího materiálu, úprav povrchu po zásahu a kompletní připravenosti k montáži.					
	VV		633,701		633,701			
	VV		633,701*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		665,386			
27	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101220</a>					
28	M	55342332.R003	branka plotová jednokřídlá Pz 1200x2050mm	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1200x2050mm					
29	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230</a>					
30	M	55342338.R004	brána plotová dvoukřídlá Pz 3500x2050mm	kus	2,000	18 900,00	37 800,00	
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz 3500x2050mm					
31	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101240">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101240</a>					
32	M	55342347.R005	brána plotová dvoukřídlá Pz 2500x1950mm	kus	2,000	16 500,00	33 000,00	
	PP		brána plotová dvoukřídlá Pz 2500x1950mm					
33	K	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	m	81,696	420,00	34 312,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171149">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171149</a>					
	VV		2,357*24"řez 1-1'		56,568			
	VV		2,169*8"řez 2-2'		17,352			
	VV		1,944*4"řez 3-3'		7,776			
	VV		Součet		81,696			
34	M	55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	36,000	1 890,00	68 040,00	
	PP		plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
	VV		90*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
35	M	15619210.R006	krytka plastová D 80x80 mm	kus	90,000	12,00	1 080,00	
	PP		krytka plastová D 80x80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	31324775.R008	Textilní PP síť 3 mm, oka 120x120 mm včetně kompletního příslušenství (ocelové lanko, napínací šroub, očníce, karabiny, plastové upínáky lanek, pletená PP šůra a spojovací materiál)	m2	1 691,209	80,00	135 296,72	
	PP		Textilní PP síť 3 mm, oka 120x120 mm včetně kompletního příslušenství (ocelové lanko, napínací šroub, očníce, karabiny, plastové upínáky lanek, pletená PP šůra a spojovací materiál)					
37	K	348401140.R007	Montáž oplocení z textilní PP sítě 3 mm, oka 120x120 mm, s napínacími dráty v přes 2,0 do 6,0 m	m2	1 691,209	39,00	65 957,15	
	PP		Montáž oplocení z textilní PP sítě 3 mm, oka 120x120 mm, s napínacími dráty v přes 2,0 do 6,0 m					
	VV		4,794*2,92*12"řez 1-1'		167,982			
	VV		2,5*2,169*8"řez 2-2'		43,380			
	VV		1,645*1,89*2"řez 2-2' branka 2		6,218			
	VV		1,04*1,89"řez 2-2' branka 1		1,966			
	VV		2,5*1,944*4"řez 3-3'		19,440			
	VV		1,65*1,89*2"řez 3-3' branka 3		6,237			
	VV		5,88*4,837*10"řez 4-4'		284,416			
	VV		3,75*4,837"řez 4-4' pole vstup 1/2		18,139			
	VV		2,13*2,157"řez 4-4' pole vstup 2/2		4,594			
	VV		1,79*1,065*2"řez 4-4' branka 4		3,813			
	VV		5,9*4,753*12"řez 5-5'		336,512			
	VV		5,88*4,62*9"řez 6-6'		244,490			
	VV		3,75*4,62"řez 6-6' pole vstup 1/2		17,325			
	VV		2,13*1,94" řez 6-6 pole vstup 2/2		4,132			
	VV		1,79*1,065*2"branka 5		3,813			
	VV		4,721*8*14"řez 7-7'		528,752			
	VV		Součet		1 691,209			
	D	5	Komunikace pozemní				4 772 647,11	
38	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	2 922,000	89,00	260 058,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 30 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111</a>					
	VV		pl1"sportovní plocha		2 922,000			
	FIG		<b>Rozpad figury: pl1</b>					
	FIG		2922		2 922,000			
39	K	564801111.R017	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	2 922,000	55,00	160 710,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 20 mm					
	VV		pl1"sportovní plocha		2 922,000			
	FIG		<b>Rozpad figury: pl1</b>					
	FIG		2922		2 922,000			
40	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	95,755	110,00	10 533,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811011</a>					
	VV		95,755"dlažba přístupový chodník		95,755			
41	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	2 922,000	115,00	336 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811111</a>					
	VV		pl1"sportovní plocha		2 922,000			
	FIG		<b>Rozpad figury: pl1</b>					
	FIG		2922		2 922,000			
42	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	95,755	209,00	20 012,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011</a>					
	VV		95,755"dlažba přístupový chodník		95,755			
43	K	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	2 922,000	279,00	815 238,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 190 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851115</a>					
	VV		pl1"sportovní plocha		2 922,000			
	FIG		<b>Rozpad figury: pl1</b>					
	FIG		2922		2 922,000			
44	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	95,755	240,00	22 981,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011</a>					
	VV		95,755"dlažba přístupový chodník		95,755			
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	3 874,929	70,00	271 245,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122</a>					
	VV		2922"plocha sportoviště		2 922,000			
	VV		(17*4)+(17*4)+(17*2,478)+(17*2,478)+(4*2,478)+(4*2,478)"vs ak jímka		240,076			
	VV		0,42*630,553"drenážní potrubí		264,832			
	VV		95,755"přístupový chodník		95,755			
	VV		Součet		3 522,663			
	VV		3522,663*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 874,929			
46	K	589161112.R017 A	Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 40 mm hmotnost přes 2,5 kg/m2 zásyp písek a EPDM granulát černý	m2	3 068,100	845,00	2 592 544,50	
	PP		Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem a EPDM granulátem v černé barvě výška vlasu do 40 mm, hmotnosti přes 2,5 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pl1		2 922,000			
	FIG		<b>Rozpad figury: pl1</b>					
	FIG		2922		2 922,000			
	VV		2922*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 068,100			
47	K	589161112.R017 B	Lajnování umělého trávníku, šířka lajny 10 cm, barva bílá	m	335,000	180,00	60 300,00	
	PP		Lajnování umělého trávníku, šířka lajny 10 cm, barva bílá					
48	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	95,755	390,00	37 344,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111</a>					
49	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	98,628	360,00	35 506,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		95,755*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		98,628			
50	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	217,600	690,00	150 144,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		17*4*2*1,6"výplň vsakovací jímký		217,600			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				68 732,30	
51	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	60,500	200,00	12 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353120</a>					
52	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	62,315	420,00	26 172,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4					
	VV		60,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		62,315			
53	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	26,000	550,00	14 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350320</a>					
54	M	28617206	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/100	kus	26,000	430,00	11 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/100					
55	K	877350340	Montáž nalepovacího hrdla na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného nalepovacích hrdel (samostatných) DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350340">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350340</a>					
56	M	28611712	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 200					
57	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	61,000	30,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				628 872,35	
58	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104212</a>					
59	M	74910144	koš odpadkový betonový šestihranný přírodní hladký, rozměr 515x440x700mm	kus	4,000	11 500,00	46 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koš odpadkový betonový šestihranný přírodní hladký, rozměr 515x440x700mm					
60	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypání					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124111</a>					
61	M	74910112	lavička s opěradlem (nekotvená) 1500x700x850mm konstrukce-vymývaný beton, sedák-dřevo	kus	6,000	14 900,00	89 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lavička s opěradlem (nekotvená) 1500x700x850mm konstrukce-vymývaný beton, sedák-dřevo					
62	K	113102311.R008	Dodávka a montáž fotbalové branky 5x2 m	kus	2,000	27 890,00	55 780,00	
	PP		Dodávka a montáž fotbalové branky 5x2 m					
63	K	113102311.R009	Dodávka a montáž hráčské střídací kabiny pro 8-9 osob	kus	4,000	75 000,00	300 000,00	
	PP		Dodávka a montáž hráčské střídací kabiny pro 8-9 osob					
64	K	113102311.R018	Dodávka a montáž rohového kloubového praporku včetně zemního kotvícího pouzdra a jeho ukotvení	ks	4,000	1 980,00	7 920,00	
	PP		Dodávka a montáž rohového kloubového praporku včetně zemního kotvícího pouzdra a jeho ukotvení - kompletní sada (tyč, kloub, zemní uchycení, praporek a klip)					
65	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001211</a>					
	VV		8" lavičky ohniště		8,000			
66	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	28,000	480,00	13 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966052121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966052121</a>					
	VV		28" demontáž sloupků fotbal krátká strana		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,640	6 000,00	3 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071111</a>					
	VV		0,01075*((7,32+3,5+3,5))*2" fotbalové branky		0,308			
	VV		0,00671*24,75*2" střídačky		0,332			
	VV		Součet		0,640			
68	K	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	1,350	6 000,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071121</a>					
	VV		0,01875*6*12" lapače fotbal		1,350			
69	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	47,000	200,00	9 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071721</a>					
	VV		47" sloupky oplocení vstup		47,000			
70	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	176,400	80,00	14 112,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821</a>					
	VV		98,4" oplocení vstup		98,400			
	VV		78" oplocení fotbal krátká strana		78,000			
	VV		Součet		176,400			
71	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	15,400	300,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072121</a>					
	VV		3,15*2*2" střídačky záda		12,600			
	VV		2*0,70*2" střídačky bok		2,800			
	VV		Součet		15,400			
72	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	28,697	300,00	8 609,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073121</a>					
	VV		12,947" střecha vstup		12,947			
	VV		3,15*2,5*2" střídačky střecha		15,750			
	VV		Součet		28,697			
73	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073810</a>					
	VV		1" branka vstup jednokřídlá		1,000			
	VV		1" branka fotbal krátká strana		1,000			
	VV		Součet		2,000			
74	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811</a>					
75	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812</a>					
	VV		1" branka vstup dvoukřídlá		1,000			
	VV		1" branka fotbal krátká strana		1,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	38,841	1 250,00	48 551,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011416</a>					
	VV		12,947*3" vstup		38,841			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				441 718,99	
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,118	130,00	5 215,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501</a>					
78	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,788	15,00	3 581,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509</a>					
	VV		39,798*6		238,788			
79	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	39,798	490,00	19 501,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631</a>					
80	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 175,899	190,00	413 420,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		603,6*1,3"ornice		784,680			
	VV		379,860*1,6"plocha sportoviště (prokopávky a odkopávky)		607,776			
	VV		258,703*1,6"sloupky+vsak+patky střídačky, patka elektro pilíř, patky osvětlení		413,925			
	VV		230,949*1,6"drenáže+kanalizace+elektro přípojka		369,518			
	VV		Součet		2 175,899			
	D	998	Přesun hmot				91 811,07	
81	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 020,123	90,00	91 811,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				368 844,80	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				366 644,80	
82	K	741122433	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	553,616	90,00	49 825,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122433">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122433</a>					
	VV		39,34+0,5+0,5+2+2"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 1 (pro šatny)		44,340			
	VV		47,97+0,5+0,5+2+2"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 2 (pro hřiště s UT)		52,970			
	VV		64,449+0,5+0,5+12" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 1		77,449			
	VV		89,615+0,5+0,5+12" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 2		102,615			
	VV		112,760+0,5+0,5+12" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 3		125,760			
	VV		137,482+0,5+0,5+12" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 4		150,482			
	VV		Součet		553,616			
83	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	565,616	115,00	65 045,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		39,34+0,5+0,5+3+3"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 1 (pro šatny)		46,340			
	VV		47,97+0,5+0,5+3+3"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 2 (pro hřiště s UT)		54,970			
	VV		64,449+0,5+0,5+14" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 1		79,449			
	VV		89,615+0,5+0,5+14" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 2		104,615			
	VV		112,760+0,5+0,5+14" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 3		127,760			
	VV		137,482+0,5+0,5+14" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 4		152,482			
	VV		Součet		565,616			
84	K	741122743.R012 A	Dodávka montáž podružného elektrického rozvaděčového pilíře č.1 (pro šatny) včetně vnitřního osazení (rozvodnice, jističe, svorky, stykače, elektroměr)	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		Dodávka montáž podružného elektrického rozvaděčového pilíře RH1 (pro šatny) včetně vnitřního osazení (rozvodnice, jističe, svorky, stykače, elektroměr)					
85	K	741122743.R012 B	Dodávka montáž podružného elektrického rozvaděčového pilíře č.2 (pro hřiště s UT) včetně vnitřního osazení (rozvodnice, jističe, svorky, stykače, elektroměr)	kus	1,000	81 000,00	81 000,00	
	PP		Dodávka montáž podružného elektrického rozvaděčového pilíře RH2 (pro hřiště s UT) včetně vnitřního osazení (rozvodnice, jističe, svorky, stykače, elektroměr)					
86	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	497,616	50,00	24 880,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213</a>					
	VV		39,34+0,5+0,5"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 1 (pro šatny)		40,340			
	VV		47,97+0,5+0,5"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 2 (pro hřiště s UT)		48,970			
	VV		64,449+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 1		65,449			
	VV		89,615+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 2		90,615			
	VV		112,760+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 3		113,760			
	VV		137,482+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 4		138,482			
	VV		Součet		497,616			
87	M	34571345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm	m	497,616	45,00	22 392,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm					
	VV		39,34+0,5+0,5"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 1 (pro šatny)		40,340			
	VV		47,97+0,5+0,5"přívodní kabel pro osvětlení hřiště s UT od stávajícího pilíře po nový pilíř č. 2 (pro hřiště s UT)		48,970			
	VV		64,449+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 1		65,449			
	VV		89,615+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 2		90,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		112,760+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 3		113,760			
	VV		137,482+0,5+0,5" rozvody přívodního kabelu pro stožár osvětlení od nového pilíře 4		138,482			
	VV		Součet		497,616			
88	K	741122743.R013	Dálkové ovládání venkovního osvětlení pomocí aplikace vč. instalace miniserveru	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		Dálkové ovládání venkovního osvětlení pomocí aplikace vč. instalace miniserveru					
89	K	741122743.R014	Napojení nových areálových rozvodů (z podružného elektrického rozvaděčového pilíře č. 1 - pro šatny) na stávající elektrický pilíř (dle PD), úprava stávajícího elektrického pilíře	m	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Napojení nových areálových rozvodů (z podružného elektrického rozvaděčového pilíře č. 1 - pro šatny) na stávající elektrický pilíř (dle PD), úprava stávajícího elektrického pilíře					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 200,00	
90	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814</a>					
	VV		22"zábradlí střídačky		22,000			
	D	M	Práce a dodávky M				577 893,24	
	D	21-M	Elektromontáže				559 493,24	
91	K	210040098.R015	Kompletní dodávka a montáž venkovního osvětlení 600W LED (dle specifikace světelné studie)	kus	8,000	38 500,00	308 000,00	
	PP		Kompletní dodávka a montáž venkovního osvětlení 600W LED (dle specifikace světelné studie)					
92	K	210040098.R016	Kompletní instalace stožárů pro venkovní osvětlení včetně výložníků a držáků pro reflektory	kus	4,000	42 500,00	170 000,00	
	PP		Kompletní instalace stožárů pro venkovní osvětlení včetně výložníků a držáků pro reflektory					
93	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	266,320	125,00	33 290,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020</a>					
94	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	253,537	99,00	25 100,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		266,32*0,952		253,537			
95	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	23,000	85,00	1 955,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022</a>					
96	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
97	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,500	125,00	1 312,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022</a>					
	VV		1,5*7"připojení osvětlení a rozvaděče		10,500			
98	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,521	99,00	645,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		1,5*7*0,621"připojení osvětlení a rozvaděče		6,521			
99	K	218061041	Demontáž vvn 220 nebo zvn 400 kV - sklopení, rozřezání a odvoz stožárů nebo portálů	t	0,900	15 000,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž venkovního vedení vvn 220 nebo zvn 400 kV stožáru nebo portálu, bez bourání betonového základu sklopení, rozřezání a odvoz					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218061041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218061041</a>					
	VV		0,9"stožár osvětlení fotbal		0,900			
100	K	218204122	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž patic stožárů osvětlení betonových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204122</a>					
	VV		2"stožár osvětlení fotbal		2,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				18 400,00	
101	K	460030022	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého hustého při elektromontážích	m2	80,000	230,00	18 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030022</a>					
	VV		80" zapojený keřový porost		80,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				121 300,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				35 000,00	
102	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000</a>					
103	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	013344000	Kontrolní rozpočet	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kontrolní rozpočet					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013344000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013344000</a>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				64 100,00	
105	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000</a>					
106	K	031303000	Náklady na zábor	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady na zábor					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031303000</a>					
107	K	034103000	Oplocení staveniště	m	180,000	20,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000</a>					
108	K	034303000.R010	Dopravní značení na staveništi - vstup do areálu bude opatřen dopravními značkami typu SDZ A12 - POZOR DĚTI	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi - vstup do areálu bude opatřen dopravními značkami typu SDZ A12 - POZOR DĚTI					
109	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000</a>					
110	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000</a>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				7 200,00	
111	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000</a>					
112	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000</a>					
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00	
113	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000</a>					
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				5 000,00	
114	K	080001000.R011	Další náklady na pracovníky - ubytování, doprava, stravné a cestovní náhrady pracovníků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Další náklady na pracovníky - ubytování, doprava, stravné a cestovní náhrady pracovníků					

## SEZNAM FIGUR

Kód: 12\_09\_2025

Stavba: Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích

Datum: 14.04.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>12_09_2025</b>	<b>Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v Nových Hodějovicích</b>		
<b>bd1</b>	<b>Bednění patek</b>		<b>248,640</b>
<b>bd2</b>	<b>Bednění pasy vstup</b>		<b>289,500</b>
	((72*1,5)+(24*1,5))*2"bednění základové pasy vstup dl. strana		288,000
	((0,5*1,5))*2"bednění základové pasy vstup kr. strana		1,500
bd2	Součet		289,500
<b>Použití figury:</b>			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	289,500
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	289,500
<b>h1r1</b>	<b>rýhy</b>		<b>49,421</b>
<b>pl1</b>	<b>Plocha sportoviště</b>		<b>2 922,000</b>
pl1	2922		2 922,000
<b>Použití figury:</b>			
564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	2 922,000
564801111.R017	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 20 mm	m2	2 922,000
564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	2 922,000
564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	2 922,000
589161112.R017A	Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 40 mm hmotnost přes 2,5 kg/m2 zásyp písek a EPDM granulát černý	m2	3 068,100
<b>pt1</b>	<b>Patka sloupy a branky</b>		<b>61,008</b>
<b>sl1</b>	<b>Sloupky a vzpěry oplocení</b>		<b>424,570</b>