

# SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 94170056

## uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

**a**

**2. Dodavatel** : Bohumínská stavební, s.r.o.  
se sídlem : Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín  
zastoupený : Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem  
IČ : 29392918  
DIČ : CZ29392918  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 38516  
bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín, č.ú.: 2627424359/0800

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a kompletní zhotovení stavebních prací a úprav objektu „**Úprava provozní budovy OZO Slovenská**“ (dále jen „dílo“). Dílo je rozděleno na 2 celky (1.1. VRATA – SKLAD, 1.2. VNITŘNÍ PŘÍČKY – DÍLNY a NÁJEZDY vč. elektroinstalace). Rozsah díla je dán projektovou dokumentací, zpracovanou společností Ing. Tomáš Matheisl z 7/2017, dále pak poptávkou objednatele ze dne 16.08.2017.
- 1.2. Dílo musí být provedeno v rozsahu a v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací (dále jen „Projekt“).
- 1.3. Předmět plnění Dodavatele dále tvoří:
- 1.3.1. Součástí dodávky je i transport zařízení, náradí a strojů do místa plnění.
  - 1.3.2. Zpracování a předání technologických postupů pro jednotlivé části díla. Předání před zahájením prací.
  - 1.3.3. Zpracování a předání informací o rizicích a přijatých opatřeních a dohoda o koordinaci provádění opatření a postupů.
  - 1.3.4. Spolupráce s Objednatелеm a projekční organizací při zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
  - 1.3.5. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních.
  - 1.3.6. Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět této smlouvy včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.
  - 1.3.7. Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v

hranici staveniště.

- 1.3.8. Předání všech dokladů, atestů a prohlášení o shodě na všechny jednotlivé prvky díla, doklady o řádné likvidaci odpadů a další doklady, protokoly a revize spojené s realizací díla
- 1.4. Všechny výkony Dodavatele uvedené v odst. 1.1. - 1.3. budou provedeny v rozsahu a podle:
  - 1.4.1. Projektu, výkresové i textové části;
  - 1.4.2. Poptávky objednatele ze dne 16.08.2017 (dále jen „Poptávka“);
  - 1.4.3. Nabídka Dodavatele ze dne 25.08.2017 (dále jen „Nabídka“);
  - 1.4.4. Položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást Projektu, oceněného Dodavatelem (pro účely této smlouvy také jen „Rozpočet“).
- 1.5. Uvedený Projekt, Rozpočet, Poptávka a Nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1, přičemž předmětem plnění Dodavatele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený Projekt včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
- 1.6. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odst. 1.1. - 1.3., tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.
- 1.7. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím viz. odst. 1.4.
- 1.8. Dodavatel prohlašuje, že předmět dodávky je jasný a určitý a je schopen řádně a včas provést pro Objednatele dodávku díla dle této smlouvy. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou známy překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle požadavků Objednatele.
- 1.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo Objednateli dle specifikace uvedené v kap. 1. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit Dodavateli níže sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně (se subdodavateli uvedenými v nabídce), svým jménem a na vlastní odpovědnost.
- 1.10. Technický dozor investora (dále jen TDI) a koordinátora BOZP určí Objednatel.

## **2. Změny díla**

- 2.1. Objednatel je oprávněn dohodnout změny díla pouze prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve stavebním deníku s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.
- 2.2. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů. Změnový list předchází uzavření dodatku ke smlouvě.

## **3. Doba plnění**

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
  - 3.1.1. Zahájení provádění díla bude uskutečněno dnem protokolárního předání staveniště.
  - 3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do **60** kalendářních dnů od dne předání staveniště.
- 3.2. Harmonogram plnění  
Podrobný harmonogram plnění díla vytvořený Dodavatelem v rámci nabídky, s uvedením termínů plnění dle odst. 3.1.1. - 3.1.2. této smlouvy, je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3.3. Dodavatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI neprodleně doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací. Na výzvu TDI je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 3.4. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za pozdní plnění – a to smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny stanovené v odst. 5.1. za každý den prodlení oproti termínu sjednanému dle odst. 3.1.2. této kapitoly. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na případnou náhradu škody. Takováto smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované

povinnosti. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany Objednatele započítat závazek k úhradě ceny dle kap. 5.

#### **4. Místo plnění**

- 4.1. Místem plnění je areál objednatele na ul. Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava-Prívov, Provozní budova – přesné určení staveniště je dáno Projektem.
- 4.2. Standardní pracovní doba v rámci areálu je stanovena od pondělí do pátku mezi 7:00 a 18:00. Jakékoliv práce či činnosti, které bude Dodavatel provádět mimo tuto dobu je povinen předem dohodnout minimálně den předem se stanoveným zástupcem Objednatele.
- 4.3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je přesně seznámen s místem (a jeho faktickým stavem), kde má být předmět smlouvy realizován.

#### **5. Cena díla**

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši **318 588,- Kč** (slovy: tři sta osmnáct tisíc pět set osmdesát osm korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 5.2. Objednatel poskytne prodávajícímu zálohu na cenu díla v termínu nejdříve za 14 dnů od protokolárního předání staveniště Dodavateli, a to ve výši 10% z ceny uvedené v odst. 5.1. této kapitoly.
- 5.3. Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohový list vystavený Dodavatelem a předaný Objednateli nejméně 14 dnů před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána (odečtena) v konečné faktuře.
- 5.4. Náklady na dopravu, náklady na nářadí, zařízení, nástroje a manipulační prostředky potřebné k provedení předmětu díla, apod., jakož i všech prací sjednaných v kap. 1. této smlouvy jdou k tíži Dodavatele a jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 5.5. Cena uvedená v čl. 5.1. zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu smlouvy, specifikovaném v kap. 1. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 5.6. Dodavatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu díla dřív, než bude dílo objednatelem protokolárně bez vad a nedodělků převzato.
- 5.7. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručitou fakturu dodavateli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové, opravené faktury.
- 5.8. Úhradu ceny za dílo provede objednatel převodem na účet dodavatele vedený u: České spořitelny, a.s., pobočka Bohumín, č.ú.: 2627424359/0800. Doba splatnosti faktur je 14 dnů od data doručení faktury.
- 5.9. Nebude-li konečná faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může dodavatel uplatnit úrok z prodlení a objednatel je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 5.10. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
- 5.11. V předchozím čl. 5.1. této kapitoly uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele. Kalkulace ceny byla provedena podle Projektu, Poptávky a Rozpočtu. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch; nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek; zajištění prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv

dalších výdajů spojených s realizací stavby, včetně rezerv na realizaci díla, které musí být Dodavatelem zahrnuty dle rozsahu a náročnosti díla. Dodávka elektrické energie a vody bude Dodavateli poskytnuta bezúplatně a toto nebude Dodavatelem fakturováno ani započítáno v cenové nabídce.

5.12. Dodavatel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

## **6. Schválení a ocenění změn díla**

- 6.1. Nastane-li změna rozsahu či způsobu provedení předmětu díla dle kap. 1. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle položek, které jsou obsaženy v Rozpočtu (viz. příloha 1.). V případě, že v Rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni roku 2017, ve výši maximálně 100% těchto sborníkových cen. Ocenění v takovém případě musí odsouhlasit a případný rozpor s nabídkou Dodavatele odůvodnit TDI, který je k této činnosti určen Objednatelem. V pochybnostech se vždy vychází z ocenění provedeného TDI.
- 6.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 6.3. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 6.1.

## **7. Staveniště**

### **7.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště**

7.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem k provádění díla. Objednatel předá Dodavateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

7.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Dodavatel zodpovědnost za nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

### **7.2. Úklid staveniště**

Dodavatel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálů. Po celou dobu provádění díla je Dodavatel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Dodavatel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dodavatel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

### **7.3. Vyklizení staveniště**

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uvést veškeré prostory dotčené stavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

## **8. Stavební deník**

- 8.1. Dodavatel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to je zejména Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Dodavatel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 8.2. Dodavatel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o

- průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Projektu, klimatické podmínky apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo oprávněné orgány státní správy.
- 8.4. Dodavatel je povinen předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 8.5. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku Dodavatele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Dodavatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do jednoho pracovního dne.
- 8.6. Dodavatel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI, bezpečnostního technika a Objednatele. V případech, kdy se řešení dotkne změny projektu či rozsahu díla, pozve zástupce projekční organizace. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. V případě zakrytých částí díla před jejich zakrytím pozve ke kontrolním dnům Dodavatel Objednatele a TDI zápisem do stavebního deníku nejméně 2 dny před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 8.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- 8.7.1. předmět kontrolního dne;
  - 8.7.2. vyjádření TDI, Objednatele a Dodavatele k výsledku kontroly;
  - 8.7.4. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědností konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
  - 8.7.5. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
  - 8.7.6. soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
  - 8.7.7. podpisy zúčastněných osob.
- 8.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 8.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 8.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## **9. Provádění díla**

- 9.1. Dodavatel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.
- 9.2. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Dodavatel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 9.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla, Dodavatel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
  - 9.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklady ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
  - 9.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
  - 9.2.4. Práce pomocí svařování budou ohlášeny min. 1 den dopředu, bude vypsán Příkaz ke svařování podepsaný Dodavatelem a zástupcem Objednatele. Poté bude tento Příkaz předán

zástupci objednatele, pracovníkovi při této činnosti a následné kontrole po ukončení této činnosti a pracovníkům ostrahy Objednatele (vrátnice). Po ukončení svařování zajistí Dodavatel nezbytně nutnou ostrahu místa vlastními pracovníky

- 9.3. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Dodavatel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 9.4. Dodavatel se před zahájením práce seznámí s Projektem a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v Projektu bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 9.5. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 9.6. Dodavatel podpisem této smlouvy projevuje souhlas s tím, že pokud nebude uvádět pravdivé údaje o všech okolnostech týkajících se plnění předmětu této smlouvy, může o tom informovat Objednatel v rámci referencí této stavby jiné strany zveřejněním na internetových stránkách Objednatele.

## **10. Záruka**

- 10.1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jím dodané materiály a provedené práce v délce trvání 3 let ode dne řádného předání kompletní dodávky Objednateli. Na dodaná strojní a technická zařízení je záruka minimálně 2 roky.
- 10.2. V případě, že Objednatel při kompletním předání převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od tohoto převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při kompletním předání a převzetí díla.
- 10.3. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dílo v době kompletního předání díla. Zjevné vady, jež má dílo v době kompletního předání musí být výslovně uvedeny v protokolu o kompletním předání a převzetí díla. Za vady díla, které vznikly v záruční době, odpovídá Dodavatel v rozsahu záruky. Dodavatel dále zodpovídá za vady díla, které vznikly ve shora uvedené době, pokud tyto byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 10.4. Dodavatel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu trvání záruky, ke které se Dodavatel zavázal v této kapitole smlouvy, by si Dodavatel neplnil své povinnosti řádně, zejména by byl nekontaktní po dobu delší než 2 pracovní dny, jeho pracovníci neposkytovali potřebnou součinnost či neplnili si své povinnosti řádně a včas, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v každém jednotlivém případě porušení povinností Dodavatele zaplacení tímto sjednané smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč, za každé takovéto porušení povinností. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 10.5. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 48 hodin, po prokazatelném nahlášení nutnosti záruční opravy, oznámit, zda uznává vadu. Nahlášení vady lze provést telefonicky (tel.č. [REDACTED]) či e-mailem na adresu [REDACTED]
- 10.6. Dodavatel se dále zavazuje, v případě uznání oznámení o vadě, odstranit vady v nejkratším možném čase a provedenou opravu protokolárně předat Objednateli. Odstranění vady nesmí být v delším časovém úseku než 5 pracovních dnů od nahlášení vady, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud Dodavatel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, či pokud s Objednatелеm nedohodne jiný termín odstranění vady, je povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den takového to prodloužení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 10.7. Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované povinnosti.

Takovou to smluvní pokutu je Dodavatel povinen uhradit do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy na její zaplacení.

## **11. Ostatní ujednání**

- 11.1. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského zákoníku.
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla Objednatele, v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
- 21.3. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta v délce čtyř let.
- 21.4. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 21.5. Objednatel si zajistil pro realizaci díla technický dozor investora (TDI) a bezpečnostního technika, kteří budou na stavbu dozírat. V případě, kdy nedojde ke shodě mezi TDI a Dodavatelem na postupech či kvalitě prací či při vystavení faktur, může se Dodavatel dožadovat jednání v těchto případech přímo s Objednatelem.
- 21.6. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava s.r.o.. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv znečitelní (začerněním či křížkováním) ve smlouvě vč. jejích dodatků ty údaje, které jsou konkurenčně významné a v obchodních kruzích běžně nedostupné. Dále pak Objednatel znečitelní veškeré údaje, u kterých si to Dodavatel vymíní v rámci podané Nabídky.

## **22. Závěrečná ustanovení**

- 22.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: v této smlouvě, v Projektu, poptávce Objednatele, v nabídce Dodavatele. Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní a kompletní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoli rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 22.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 a 1800 občanského zákoníku týkající se adhezních smluv.
- 22.3. Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že Dodavatel na sebe dobrovolně převzal nebezpečí změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Dodavateli nevznikne právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností, ani zvýšení ceny za dílo, ani zrušení smlouvy.
- 22.4. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu v souvislosti se svým podnikáním a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1764-1766 o změně okolností a § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení.
- 22.5. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoli skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě s výjimkou těch případů, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- 22.6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- 22.7. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, označených výslovně jako dodatky ke smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
- 22.8. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 22.9. V souladu s ust. § 576 občanského zákoníku jsou jednotlivá ustanovení smlouvy oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. Stejně bude postupováno i v případě, že by se některé z ustanovení této smlouvy ukázalo zdánlivým (nicotným).
- 22.10. V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
- 22.11. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku. Žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 22.12. Plnění Dodavatele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky vzájemného plnění dle § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
- 22.13. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Dodavatel neshledal, že by některé ustanovení této smlouvy bylo pro Dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
- 22.14. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 22.15. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Poptávka Objednatele, Projekt, zadávací dokumentace, nabídka Dodavatele, Rozpočet, Harmonogram.

Příloha č. 2 – Označení a kontakty na subdodavatele.

V Ostravě dne 18.09.2017

V Ostravě dne 05.09.2017

za Dodavatele

za Objednatele

.....  
Ing. Jaroslav Sebera  
Jednatel společnosti  
Bohumínská stavební, s.r.o.

.....  
Ing. Karel Belda  
Jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

## **Poptávka na provedení stavebních úprav a prací pro objekt „Úprava provozní budovy OZO Slovenská“**

Dovoluji si Vás tímto požádat o zpracování a zaslání cenové nabídky na provedení stavebních úprav a prací pro objekt „Úprava provozní budovy OZO Slovenská“, které se nachází v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., Slovenská 1/1083 v Ostravě - Přívoze

### **Stručný rozsah dodávky:**

**1. Stavební úpravy a práce jsou rozděleny na 4 celky:**

**1.1. VRATA - SKLAD**

viz. Soupis prací Příloha č.1

**1.2. VNITŘNÍ PŘÍČKY – DÍLNY a NÁJEZDY**

viz. Soupis prací Příloha č.2 a Elektro Příloha č.6

**1.3. VNITŘNÍ ÚPRAVY – SKLAD**

viz. Soupis prací Příloha č.3

**2. Ostatní:**

2.1. Úpravy nepodléhají stavebnímu povolení

2.2. Předpokládaná realizace: začátek září 2017 do 31.10.2017

2.3. Celek 1.3. VNITŘNÍ ÚPRAVY – SKLAD nemusí být prováděn souběžně v době realizace celků 1.1. a 1.2. Naše společnost si vyhrazuje tyto práce vůbec neprovádět, případně je provést v jiný termín, než je uvedeno v odstavci „2. Ostatní, bod 2.2.“ této poptávky

**3. Základní informace ke stavebním pracím:**

3.1. Práce budou probíhat při plném provozu v provozní budově a areálu, nutno dodržovat maximální bezpečnost.

3.2. Po vybourání otvoru pro budoucí vrata, je nutné po celou dobu prostor skladu zabezpečit tak, aby nedošlo k vniknutí do objektu.

3.3. Zařízení staveniště (postavení případného kontejneru pro úschovu materiálu, nářadí apod.) není možné, po dohodě je možné vyčlenit místo na případný materiál. Toto místo bude dočasné a na nezbytně nutnou dobu uskladnění a nebude z naší strany hlídáno.

3.4. Návozy materiálu je nutné koordinovat s provozem v provozní budově a nahlásit dopředu určenému pracovníkovi naší společnosti případný návoz.

3.5. Práce pomocí svařování budou ohlášeny min. 1 den dopředu, bude vypsán Příkaz ke svařování podepsaný Dodavatelem a zástupcem Objednatele. Poté bude tento Příkaz předán zástupci Objednatele, zástupci Dodavatele (tj. pracovníkovi při této činnosti) a pracovníkům ostrahy Objednatele (vrátnice). Po ukončení svařování zajistí Dodavatel nezbytně nutnou ostrahu místa vlastními pracovníky

### **Ostatní podklady a poznámky:**

1. Součástí poptávky je:
  - 1.1. Výkresová a projektová dokumentace, textová část výše uvedených celků
  - 1.2. Slepé rozpočty k doplnění
  - 1.3. Návrh smlouvy k doplnění

### **Ostatní náležitosti nabídky:**

1. Kopie ŽL, výpis z obchodního rejstříku, certifikáty společnosti
2. Seznam případných subdodavatelských firem
3. Vyplněné slepé rozpočty
4. Samostatný list, na kterém bude uvedena celková cena bez DPH za jednotlivé celky
5. Vyplněný návrh smlouvy
6. Součástí cenové nabídky jsou veškeré práce vyplývající z poskytnuté projektové dokumentace, výkresové dokumentace a textové části  
případně možné prohlídky objektu provozní budovy a přiloženého rozpočtu.
7. Harmonogram prací
8. Záruka
9. Platnost cenové nabídky
10. Vzhledem k tomu, že společnost OZO Ostrava s.r.o. je povinna zveřejňovat smlouvy v registru smluv, prosíme, v rámci nabídky, o jednoznačné vymezení informací, které Vaše společnost nechce zveřejnit a považuje je za součást svého obchodního tajemství.

Termín podání nabídky: nejpozději do 28.8.2017, 12:00.

Nabídku prosím zašlete elektronicky na e-mail [brandova@ozostrava.cz](mailto:brandova@ozostrava.cz), do předmětu e-mailu napište „**Úpravy provozní budovy OZO Slovenská**“, nebo v písemné podobě a na CD (ve formátu \*.pdf, \*.rtf, \*.xls) poštou nebo doručte osobně v zalepené neporušené obálce na adresu: OZO Ostrava s.r.o., paní Petra Brandová, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava-Kunčice. Obálka musí být zřetelně označena „**Úpravy provozní budovy OZO Slovenská - NEOTVÍRAT**“

V případě, že bude nabídka podána po tomto termínu, nebude brána v úvahu. Po termínu pro podání nabídek bude možno pouze doplňovat a upřesňovat již podané nabídky, a to pouze na základě požadavku zadavatele.

Dotazy k poptávce zasílejte výhradně elektronicky na adresu [brandova@ozostrava.cz](mailto:brandova@ozostrava.cz).

Případnou prohlídku zajistí paní Jana Greplová, tel.: 596 251 204, mobil: 770 130 407, mail: [greplova@ozostrava.cz](mailto:greplova@ozostrava.cz)

Vyhrazujeme si právo všechny nabídky odmítnout nebo poptávkové řízení zrušit. O výsledku nebo zrušení řízení Vás budeme informovat nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení řízení. Ze strany zadavatele se nejedná o nabídku smlouvy a podání nabídky, jakákoliv jednání ohledně technických,

ekonomických a jiných podmínek nabídky, či ohledně obsahu zamýšlené smlouvy nejsou pro zadavatele závazná a pro navrhující stranu nabídky neplyne z předložení nabídky nárok na uzavření smlouvy, či jiné nároky.

Přílohy:

Příloha č.1 - Soupis prací VRATA - SKLAD

Příloha č.2 - Soupis prací VNITŘNÍ PŘÍČKY – DÍLNY a NÁJEZDY

Příloha č.3 - Soupis prací VNITŘNÍ ÚPRAVY – SKLAD

Příloha č.4 - Výkresová dokumentace výše uvedených celků

Příloha č.5 - Slepé rozpočty k doplnění pro každý celek

Příloha č.6 - Elektro VNITŘNÍ PŘÍČKY – DÍLNY a NÁJEZDY

Příloha č.7 - Návrh smlouvy k doplnění



### **Identifikační údaje uchazeče**

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Obchodní název     | <b>Bohumínská stavební, s.r.o.</b>                                    |
| Sídlo              | <b>Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín</b>                 |
| Statutární orgán   | <b>Ing. Jaroslav Sebera, jednatel</b>                                 |
| Tel.               | <b>732 221 222</b>                                                    |
| E-mail             | <b>sebera@bohuminskastavebni.cz</b>                                   |
| IČ                 | <b>29392918</b>                                                       |
| DIČ                | <b>CZ29392918</b>                                                     |
| Tel.               | <b>596 097 741, 42, 44</b>                                            |
| E-mail             | <b>bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz</b>                       |
| ID datové schránky | <b>8c4798p</b>                                                        |
| Bankovní spojení   | <b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín; č. ú. 2627424359/0800</b> |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516.

### **Název veřejné zakázky**

**„Úpravy provozní budovy OZO Slovenská“**

## **Obsah nabídky**

### **1. Krycí list nabídky**

### **2. Návrh smlouvy o dílo**

- **Rozpočet**
- **Harmonogram prací**
- **Seznam případných subdodavatelských firem**

### **3. Prokázání kvalifikace**

- **Profesní kvalifikační předpoklady**
  - **Fotokopie živnostenského listu**
  - **Fotokopie výpisu z obchodního rejstříku**
  - **Osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona 360/1992 Sb., pro obor pozemní stavby**
- **Technické kvalifikační předpoklady**
  - **Reference podobných staveb**

## **1. Krycí list nabídky**

**Krycí list nabídky****Veřejná zakázka:****„Úprava provozní budovy OZO Slovenská“****1. Uchazeč:****Bohumínská stavební, s. r. o.**

Adresa: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín

Pověřený zástupce: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Kontaktní osoba pro tuto zakázku: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Telefon: 596 097 741, 42, 44

~~Fax:~~

IČ: 29392918

DIČ: CZ29392918

E-mail: bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín; č. ú. 2627424359/0800

**2. Cenová nabídka:**

V cenové nabídce musí být zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci stavebních objektů. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nesmí být v budoucí smlouvě o dílo překročena.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | <b>Celková cena bez DPH</b> |
|  | 561 993,65,- Kč             |

Poskytnutá záruční lhůta: 36 měsíců

Platnost cenové nabídky: 60 dnů

 Razítko a podpis statutárního zástupce: .....  
 Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Datum: 25. 08. 2017

## **2. Návrh smlouvy o dílo**

- **Rozpočet**
- **Harmonogram prací**
- **Seznam případných subdodavatelských firem**

▪ **Rozpočet**

| Krycí list zadání                                                        |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|--|
| Název stavby: Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívoz |                | Část:                                                                                                             |                                           | Dílna, sklad, nájezdy |                                  |          |            |              |  |
| Zakázka:                                                                 | MOJ17087       | Umístění:                                                                                                         | Areal OZO ul. Slovanská, Ostrava - Přívoz |                       |                                  |          |            |              |  |
| Stav. objekt č.:                                                         |                | Investor:                                                                                                         | OZO Ostrava s.r.o.                        |                       |                                  |          |            |              |  |
| Č. rozpočtu:                                                             |                | Objednatel:                                                                                                       |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| Č. dodatku:                                                              |                | Projektant:                                                                                                       | Ing. Tomáš Matheisl                       |                       |                                  |          |            |              |  |
| Archivní číslo:                                                          |                | Zpracoval:                                                                                                        | Ing. Václav Mojžíšek                      |                       |                                  |          |            |              |  |
| Datum:                                                                   | 03/08/2017     | Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.                                                 |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| Cenová soustava:                                                         | ÚRS Praha 2017 | Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a> . |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| Rozpočtové náklady [Kč]                                                  |                |                                                                                                                   |                                           |                       | Ostatní náklady                  |          |            |              |  |
| Typ oddílu                                                               | Dodávka        | Montáž                                                                                                            | HZS                                       | Přirážky              | Název nákladu                    | Částka   | Sazba DPH  | Vypracoval:  |  |
| HSV                                                                      | 2 074,72       | 153 592,25                                                                                                        |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| PSV                                                                      | 7 800,00       | 45 361,49                                                                                                         |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| MON                                                                      |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| VRN                                                                      |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| OST                                                                      |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            | Dne:         |  |
| Celkem                                                                   | 9 874,72       | 198 953,74                                                                                                        |                                           |                       |                                  |          |            | Odsouhlasil: |  |
| Základní rozpočtové náklady                                              | 208 828,46 Kč  |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| Přirážky                                                                 | 0,00 Kč        |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)                                      | 208 828,46 Kč  |                                                                                                                   |                                           |                       | Celkové ostatní náklady          |          |            |              |  |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)                                 |                |                                                                                                                   |                                           |                       | Dílčí DPH                        |          |            |              |  |
| Sazba[%]                                                                 | Základ         | Daň                                                                                                               |                                           |                       | Základna                         | Daň      |            |              |  |
| 15 %                                                                     |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| 21 %                                                                     | 208 828,46 Kč  | 43 853,98 Kč                                                                                                      |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| 0 %                                                                      |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
|                                                                          | 208 828,50 Kč  | 43 854,00 Kč                                                                                                      |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH                              |                |                                                                                                                   |                                           |                       | Účelové měrné jednotky (bez DPH) |          |            |              |  |
|                                                                          |                |                                                                                                                   |                                           |                       | Název MJ                         | Počet MJ | Náklady/MJ |              |  |
|                                                                          |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
|                                                                          |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
|                                                                          |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |
| 252 682,50 Kč                                                            |                |                                                                                                                   |                                           |                       |                                  |          |            |              |  |

# Soupis prací

Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanská, Ostrava - Přívoz

URS20101

| Zadáání | Obj | Odd | Dr | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                          | Množství | M  | Sazba  | Celkem      | Dodávka | Montáž | HZS  | Přirážky | Hm[10] | Hm2[0] | Dph       |
|---------|-----|-----|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|-------------|---------|--------|------|----------|--------|--------|-----------|
|         | 001 | 1   | 1  | 1 | 131203102  | Příčka v sítni, oplocení sklád, nájazdy 37,38                        | 1,800    | m3 | 717,37 | 1 291,27 Kč | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 17,90  | 5,12   | 43 854,00 |
|         | 001 | 1   | 1  | 1 | 131203102  | Sazba položek pro oddíl:                                             |          |    |        |             |         |        |      |          |        |        |           |
|         |     |     |    |   |            | Hroubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | 1,800    | m3 | 717,37 | 1 291,27 Kč |         |        |      |          |        |        | 21 %      |

|                                           |           |                                                                              |        |    |        |              |  |  |        |           |      |      |      |      |       |       |           |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------------|--|--|--------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|
| Výkaz pro sazby, obrubníky a bet. nájezdy |           |                                                                              |        |    |        |              |  |  |        |           |      |      |      |      |       |       |           |
| 0,37*3,0                                  |           |                                                                              |        |    |        |              |  |  |        |           |      |      |      |      |       |       |           |
| P 2                                       | 131203109 | Příplatek za teplost u hroubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3 | 0,900  | m3 | 128,15 | 115,34 Kč    |  |  | 115,34 |           |      |      |      |      |       |       | 21 %      |
| 1,8*0,5                                   |           |                                                                              |        |    |        |              |  |  |        |           |      |      |      |      |       |       |           |
| P 3                                       | 182701105 | Vodorovná přemíslení do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                 | 1,800  | m3 | 228,09 | 408,98 Kč    |  |  | 408,98 |           |      |      |      |      |       |       | 21 %      |
| P 4                                       | 171201201 | Uložení sypaniny na skládě                                                   | 1,800  | m3 | 14,92  | 26,86 Kč     |  |  | 26,86  |           |      |      |      |      |       |       | 21 %      |
| P 5                                       | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládě (ekvivalent)                | 3,222  | t  | 140,00 | 451,08 Kč    |  |  | 451,08 |           |      |      |      |      |       |       | 21 %      |
| 1,1*1,1                                   |           |                                                                              |        |    |        |              |  |  |        |           |      |      |      |      |       |       |           |
| 001                                       | 1         | 131203102                                                                    | Celkem |    |        |              |  |  |        |           |      |      |      |      |       |       |           |
|                                           |           |                                                                              |        |    |        | 54 202,12 Kč |  |  | 0,00   | 54 202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,187 | 0,000 | 41 382,40 |

|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                              |        |      |           |              |  |  |           |  |  |  |  |  |       |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-------|--|------|
| Sazba položek pro oddíl:                                                                                                                                                        |           |                                                                                              |        |      |           |              |  |  |           |  |  |  |  |  |       |  |      |
| P 1                                                                                                                                                                             | 34227523  | Přítok u 150 mm z pórabetonových pleťných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3            | 57,000 | m2   | 810,31    | 46 187,87 Kč |  |  | 46 187,87 |  |  |  |  |  | 0,105 |  | 21 % |
| P 2                                                                                                                                                                             | 342291121 | Ukrojení příček k chlápným a žb konstrukcím plochými nerezovými kotvami u příčky přes 100 mm | 52,000 | sada | 100,00    | 5 200,00 Kč  |  |  | 5 200,00  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 21 % |
| Kotvení příček do stěnových žb chlápných konstrukcí pomocí tyčované spinky z oceli z oceli tyče I. ulehčené do kalené druhé kalné spinky včetně kotvení do stěnových konstrukcí |           |                                                                                              |        |      |           |              |  |  |           |  |  |  |  |  |       |  |      |
| P 3                                                                                                                                                                             | 342291121 | Ukrojení příček k chlápným a žb konstrukcím plochými nerezovými kotvami u příčky přes 100 mm | 15,000 | sada | 100,00    | 1 500,00 Kč  |  |  | 1 500,00  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 21 % |
| P 4                                                                                                                                                                             | 31784321  | Válčované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů                        | 0,015  | t    | 33 298,40 | 499,48 Kč    |  |  | 499,48    |  |  |  |  |  | 1,090 |  | 21 % |

|                                                              |           |                                                                          |        |    |        |             |  |  |        |          |      |      |      |      |       |       |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|-------------|--|--|--------|----------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Osažení nosníků do požarmých otvorů pro dva vlnitá vyhlazení |           |                                                                          |        |    |        |             |  |  |        |          |      |      |      |      |       |       |          |
| P 5                                                          | 346244381 | Pleťování jednostranné v do 200 mm válčovaných nosníků chlápní           | 0,720  | m2 | 556,50 | 400,68 Kč   |  |  | 400,68 |          |      |      |      |      | 0,178 |       | 21 %     |
| P 6                                                          | 340238235 | Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových u 150 mm | 0,500  | m2 | 828,63 | 414,32 Kč   |  |  | 414,32 |          |      |      |      |      | 0,103 |       | 21 %     |
| Osažení příčky u nových 2 brněh                              |           |                                                                          |        |    |        |             |  |  |        |          |      |      |      |      |       |       |          |
| 001                                                          | 1         | 131203102                                                                | Celkem |    |        |             |  |  |        |          |      |      |      |      |       |       |          |
|                                                              |           |                                                                          |        |    |        | 4 278,46 Kč |  |  | 0,00   | 4 278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,281 | 0,000 | 3 382,40 |

|                                         |           |                                                          |        |    |           |             |  |  |          |        |      |      |      |      |       |       |        |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-------------|--|--|----------|--------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| Sazba položek pro oddíl:                |           |                                                          |        |    |           |             |  |  |          |        |      |      |      |      |       |       |        |
| P 1                                     | 417321313 | Zrušení pásy a věnce ze žb tř. C 18/20                   | 0,315  | m3 | 2 805,23  | 883,85 Kč   |  |  | 883,85   |        |      |      |      |      | 2,256 |       | 21 %   |
| P 2                                     | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                        | 6,000  | m2 | 276,56    | 1 659,36 Kč |  |  | 1 659,36 |        |      |      |      |      | 0,005 |       | 21 %   |
| P 3                                     | 417351116 | Odsranění bednění ztužujících věnců                      | 6,000  | m2 | 60,69     | 364,14 Kč   |  |  | 364,14   |        |      |      |      |      | 0,005 |       | 21 %   |
| P 4                                     | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | 0,037  | t  | 37 082,33 | 1 371,31 Kč |  |  | 1 371,31 |        |      |      |      |      | 1,053 |       | 21 %   |
| Výztuž D 8 mm 0,001*0,365*56 01,2       |           |                                                          |        |    |           |             |  |  |          |        |      |      |      |      |       |       |        |
| Tloušťka D 6 mm 0,001*0,222*50 0,75 1,2 |           |                                                          |        |    |           |             |  |  |          |        |      |      |      |      |       |       |        |
| 001                                     | 1         | 131203102                                                | Celkem |    |           |             |  |  |          |        |      |      |      |      |       |       |        |
|                                         |           |                                                          |        |    |           | 500,00 Kč   |  |  | 0,00     | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 100,00 |

|                              |            |                                                                    |         |    |        |              |  |  |           |          |      |      |      |      |       |       |          |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------------|--|--|-----------|----------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Sazba položek pro oddíl:     |            |                                                                    |         |    |        |              |  |  |           |          |      |      |      |      |       |       |          |
| P 1                          | 1037R01    | Doplnění esiatu k obrubníkům                                       | 2,500   | m2 | 500,00 | 500,00 Kč    |  |  | 500,00    |          |      |      |      |      | 0,000 |       | 21 %     |
| Doplnění esiatu k obrubníkům |            |                                                                    |         |    |        |              |  |  |           |          |      |      |      |      |       |       |          |
| P 1                          | 1612142001 | Položení vlnitých ploch pleťvým vřazením do tmelu                  | 125,000 | m2 | 170,33 | 21 291,28 Kč |  |  | 21 291,28 |          |      |      |      |      | 0,005 |       | 21 %     |
| P 2                          | 1612511021 | Tenkovrstvá omítka vlnitých ploch probraných vř. panelace podkladu | 125,000 | m2 | 217,36 | 27 170,00 Kč |  |  | 27 170,00 |          |      |      |      |      | 0,003 |       | 21 %     |
| 001                          | 1          | 131203102                                                          | Celkem  |    |        |              |  |  |           |          |      |      |      |      |       |       |          |
|                              |            |                                                                    |         |    |        | 5 170,00 Kč  |  |  | 0,00      | 5 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1 240,00 |

|                                          |           |                                                |        |    |          |             |  |  |          |       |      |      |      |      |       |       |      |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|----|----------|-------------|--|--|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Sazba položek pro oddíl:                 |           |                                                |        |    |          |             |  |  |          |       |      |      |      |      |       |       |      |
| P 1                                      | 635221112 | Náhy pod podlahy ze stěrky 8/16                | 1,000  | m3 | 1 007,09 | 1 007,09 Kč |  |  | 1 007,09 |       |      |      |      |      | 1,440 |       | 21 % |
| P 2                                      | 631311125 | Mazanina u 120 mm z beton prostého tř. C 20/25 | 0,660  | m3 | 3 287,03 | 2 169,44 Kč |  |  | 2 169,44 |       |      |      |      |      | 2,453 |       | 21 % |
| Vše sazev 100,530 mm vř. železná křesťel |           |                                                |        |    |          |             |  |  |          |       |      |      |      |      |       |       |      |
| 4,0*10 1*0 2302                          |           |                                                |        |    |          |             |  |  |          |       |      |      |      |      |       |       |      |
| 001                                      | 1         | 131203102                                      | Celkem |    |          |             |  |  |          |       |      |      |      |      |       |       |      |
|                                          |           |                                                |        |    |          | 0,660       |  |  | 0,00     | 0,660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 21 % |

## Soupis prací

Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívoz

URS2010V1

[illegible]



## Krýcí list zadání

| Krycí list zadání                           |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| Zakázka :                                   |  | Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívaz |            |              |              | Část :                                                                                                                                                                                 |          | Sklad 405 - Stavební úpravy skladu |              |
| Faktura :                                   |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| Zakázka číslo :                             |  | MOJ17086                                                   |            | Umístění :   |              | Areál OZO ul. Slovenská, Ostrava - Přívaz                                                                                                                                              |          |                                    |              |
| Stavební objekt číslo :                     |  |                                                            |            | Investor :   |              | OZO Ostrava s.r.o.                                                                                                                                                                     |          |                                    |              |
| Rozpočet číslo :                            |  | c:\RozpUse\Václav.usr\Data\Objednal :                      |            | Projektant : |              | Ing. Tomáš Matheisl                                                                                                                                                                    |          |                                    |              |
| Dodatek číslo :                             |  |                                                            |            | Zpracoval :  |              | Ing. Václav Mojžíšek                                                                                                                                                                   |          |                                    |              |
| Archivní číslo :                            |  |                                                            |            | Datum :      |              | 03/08/2017                                                                                                                                                                             |          |                                    |              |
| Cenová soustava :                           |  | URS Praha 2017                                             |            | Soubor :     |              | Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.<br>Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a> . |          |                                    |              |
|                                             |  | Rozpočtové náklady [Kč]                                    |            |              |              | Výpracovali:                                                                                                                                                                           |          |                                    |              |
| Typ oddílu                                  |  | Dodávka                                                    | Montáž     | HZS          | Přirážky     | Název nákladu                                                                                                                                                                          | Číslo    | Sazba DPH                          |              |
| HSV                                         |  |                                                            | 64 731,17  |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| PSV                                         |  | 33 651,00                                                  | 145 023,66 |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| MON                                         |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| VRN                                         |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| OST                                         |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| Celkem                                      |  | 33 651,00                                                  | 209 754,83 |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    | Dne:         |
| Základní rozpočtové náklady                 |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| Přirážky                                    |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    | Odsouhlasil: |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)         |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              | Celkové ostatní náklady                                                                                                                                                                |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              | Dílčí DPH                                                                                                                                                                              |          |                                    |              |
| Sazba(%)                                    |  | Základ                                                     |            |              | Daň          |                                                                                                                                                                                        |          | Daň                                |              |
| 15 %                                        |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
| 21 %                                        |  | 243 405,83 Kč                                              |            |              | 51 115,22 Kč |                                                                                                                                                                                        |          |                                    | Dne:         |
| 0 %                                         |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  | 243 405,90 Kč                                              |            |              | 51 115,30 Kč |                                                                                                                                                                                        |          |                                    | Razítko:     |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |                                                            |            |              |              | Účelové měrné jednotky (bez DPH)                                                                                                                                                       |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              | Název MJ                                                                                                                                                                               | Počet MJ | Náklady/MJ                         |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |
|                                             |  |                                                            |            |              |              |                                                                                                                                                                                        |          |                                    |              |

**Zakázka :** MOJ17086      **Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívoz**      **Sklad 405 - Slavební**  
**Soupis prací**

| Objekt                                                                                                           | Oddíl                      | Druh       | Číslo (skup)                                                                                                                | Popis práce                                                                | Mj      | Sazba    | Cena celkem  | Dodávka      | Montáž | H2B | Průběhy | Hm (t/m³) | % Dph |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|--------|-----|---------|-----------|-------|
| Genové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-uz.cz.                                     |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  |                            |            |                                                                                                                             | Popis práce                                                                |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| 001                                                                                                              | B                          |            |                                                                                                                             | Sklad 405 - Stavební úpravy skřele                                         |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  | 081                        | Q          | HSV                                                                                                                         | opravy potrubí vnitřní                                                     |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  | Seznam položek pro oddíl : |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  | P                          | 1          | 812131121                                                                                                                   | Penetrace před novými omítkami                                             | 152,000 | m2       | 48,37        | 7 048,24 Kč  |        |     |         | 0,000     | 21 %  |
|                                                                                                                  | P                          | 2          | 612311131                                                                                                                   | Počtení vnitřních ploch štukem                                             | 152,000 | m2       | 102,38       | 15 561,78 Kč |        |     |         | 0,003     | 21 %  |
|                                                                                                                  | 086                        | Q          | HSV                                                                                                                         | Bourání a demolice konstrukcí                                              |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  | Seznam položek pro oddíl : |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  | P                          | 1          | 969072455                                                                                                                   | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. vyvážení křídla dveří   | 3,200   | m2       | 237,43       | 759,78 Kč    |        |     |         | 0,001     | 21 %  |
|                                                                                                                  |                            |            |                                                                                                                             | 230,970                                                                    | 3,200   |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  | P                          | 2          | 962031133                                                                                                                   | Bourání příček z oceli pálených na MVC li do 150 mm vč. třívrstvých omítek | 41,000  | m2       | 84,04        | 3 865,64 Kč  |        |     |         | 0,001     | 21 %  |
| P                                                                                                                | 3                          | 1730R01    | Demontáž 2 ks radiátorů vč. rozvodů až k páteřním rozvodům u stropu                                                         | 1,000                                                                      | kpl     | 1 000,00 | 1 000,00 Kč  |              |        |     | 0,001   | 21 %      |       |
| P                                                                                                                | 4                          | 767581802  | Demontáž podhledu lamel                                                                                                     | 36,000                                                                     | m2      | 121,61   | 4 377,96 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| P                                                                                                                | 5                          | 767582800  | Demontáž roštu podhledu                                                                                                     | 36,000                                                                     | m2      | 33,23    | 1 196,28 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| P                                                                                                                | 6                          | 767584801  | Demontáž podhledu - těles zahřívkových, vyplněná, zábrusky                                                                  | 1,000                                                                      | kpl     | 3 600,00 | 3 600,00 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| P                                                                                                                | 7                          | 776201812  | Demontáž podlahových podlaží, lepených a podložkou                                                                          | 61,000                                                                     | m2      | 100,64   | 6 139,04 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| P                                                                                                                | 8                          | 1776410811 | Demontáž soklíků nebo lájí pryžových nebo plastových                                                                        | 56,000                                                                     | m       | 10,38    | 581,28 Kč    |              |        |     | 21 %    |           |       |
| U                                                                                                                | 9                          | 997013501  | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku na vzdálenosti 1 km                                                                | 11,387                                                                     | l       | 209,32   | 2 379,34 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| U                                                                                                                | 10                         | 997013509  | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km                                                        | 102,303                                                                    | l       | 9,10     | 930,96 Kč    |              |        |     | 21 %    |           |       |
| U                                                                                                                | 11                         | 997013111  | Vnitroskladní doprava suší a vybouraných hmot vod do 50 m svaie a mech výšky do 6m                                          | 11,387                                                                     | l       | 352,03   | 4 001,53 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| U                                                                                                                | 12                         | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce slev Hladného                                                                                | 11,387                                                                     | l       | 1 140,00 | 12 958,38 Kč |              |        |     | 21 %    |           |       |
| 089                                                                                                              | Q                          | HSV        | Průběhy hmot                                                                                                                |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  |                            |            |                                                                                                                             | Seznam položek pro oddíl :                                                 |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| U                                                                                                                | 1                          | 898017002  | Průběh hmot pro opravy a údržbu budov v přes 6 do 12 m                                                                      | 0,528                                                                      | l       | 845,80   | 340,88 Kč    |              |        |     | 0,000   | 71,81     |       |
| 730                                                                                                              | Q                          | PSV        | Průběh hmot pro opravy a údržbu budov v přes 6 do 12 m                                                                      |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| Seznam položek pro oddíl :                                                                                       |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| P                                                                                                                | 1                          | 730R01     | Přemísťování 2x radiátor na stěnu, rozvodů, zaregistrování a lopné zkoušky                                                  | 1,000                                                                      | kpl     | 2 500,00 | 2 500,00 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| 763                                                                                                              | Q                          | PSV        | Průběh hmot pro opravy a údržbu budov v přes 6 do 12 m                                                                      |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| Seznam položek pro oddíl :                                                                                       |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| P                                                                                                                | 1                          | 763111314  | SDK příčka li 100 mm profil CW-UW 75 desky 1x4 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB                                                 | 6,210                                                                      | m2      | 747,08   | 4 639,37 Kč  |              |        |     | 0,027   | 21 %      |       |
|                                                                                                                  |                            |            | 2,27119511910,872,0                                                                                                         | 6,210                                                                      |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| P                                                                                                                | 2                          | 763181311  | Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka                                                                    | 1,000                                                                      | kus     | 617,56   | 617,56 Kč    |              |        |     | 0,000   | 21 %      |       |
| S                                                                                                                | 3                          | 55331522   | ZARUBEN OCEL PRO SDR S 100 800 LA                                                                                           | 1,000                                                                      | kus     | 851,00   | 851,00 Kč    |              |        |     | 0,024   | 21 %      |       |
| P                                                                                                                | 4                          | 763135101  | Montáž SDK podhledu kaz. 600x600 vč. zavěšené nosné konstrukce a kolvení ke stropním ŽB panelům                             | 82,000                                                                     | m2      | 310,76   | 19 287,12 Kč |              |        |     | 0,000   | 21 %      |       |
| S                                                                                                                | 5                          | 59030571   | PODLH KAZETOVY 600/600                                                                                                      | 62,000                                                                     | m2      | 500,00   | 31 000,00 Kč |              |        |     | 0,009   | 21 %      |       |
| P                                                                                                                | 6                          | 763R01     | Příplatek za 2x skleněná výplň podhledu v ocelovém rámu - viz výkres podhledu                                               | 1,000                                                                      | kpl     | 1 500,00 | 1 500,00 Kč  |              |        |     | 0,000   | 21 %      |       |
| v místě sdělovacích systémů včetně úpravy svazků stěn SDK detailem mpařezovaným (mezí rovinou stěra a světlíkem) |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| U                                                                                                                | 7                          | 998763201  | Průběh hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m                                                                           | 57,000                                                                     | %       | 7,99     | 1 000,00 Kč  |              |        |     | 0,000   | 21 %      |       |
| 766                                                                                                              | Q                          | PSV        | Průběh hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m                                                                           |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  |                            |            | konstrukce truhlářské                                                                                                       |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| P                                                                                                                | 1                          | 766660001  | Montáž dveřních křídla ořivákových 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                | 1,000                                                                      | kus     | 558,97   | 558,97 Kč    |              |        |     | 0,000   | 453,38    |       |
| S                                                                                                                | 2                          | 02JP       | Dveře 1-kř. ocelové pravé 800/1970 + větrací mřížka 400/200 do křídla vč. kování z tělesné stěny - kování stěra Zámek dřevo | 1,000                                                                      | kus     | 1 500,00 | 1 500,00 Kč  |              |        |     | 21 %    |           |       |
| U                                                                                                                | 3                          | 998769201  | Průběh hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 8 m                                                                  |                                                                            | %       | 0,74     | 100,00 Kč    |              |        |     | 0,000   | 21 %      |       |
| 778                                                                                                              | Q                          | PSV        | Průběh hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 8 m                                                                  |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  |                            |            | podlahy povlakové                                                                                                           |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
|                                                                                                                  |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| Seznam položek pro oddíl :                                                                                       |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| P                                                                                                                | 1                          | 1778141114 | Penetrace podlahy před položením krytiny                                                                                    | 124,000                                                                    | m2      | 372,13   | 46 144,12 Kč |              |        |     | 0,015   | 21 %      |       |
| celkem 20 mm - 2x do 10 mm                                                                                       |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| 62,02                                                                                                            |                            |            |                                                                                                                             |                                                                            |         |          |              |              |        |     |         |           |       |
| P                                                                                                                | 2                          | 776121311  | Vyrovnání podkladu samonivelační stárkou ti přes 8 do 10 mm pevnosti 20 Mpa                                                 | 62,000                                                                     | m2      | 32,34    | 2 005,08 Kč  |              |        |     | 0,015   | 21 %      |       |

Zakázka : MOJ17088      Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívoz      Sklad 405 - Stavební      **Soupis prací**

| Objekt                         | Odřez | Druh      | Ř | Číslo/OKP | Číslo a technická podmínky kataloží jsou přiloženy na adrese <a href="http://www.ces-ura.cz">www.ces-ura.cz</a> | Popis řádku                                                                            | Množství Mj | Mj | Skupina | Cena celkem   | Dodávka   | Montáž     | H2S  | Přirážky | Hmot[0M] | % Dph     |
|--------------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|---------------|-----------|------------|------|----------|----------|-----------|
|                                |       |           |   |           |                                                                                                                 |                                                                                        |             |    |         | 243 405,83 Kč | 33 651,00 | 209 754,83 | 0,00 | 0,00     | 4,12     | 51 115,30 |
| P                              | 3     | 77822121R |   |           |                                                                                                                 | M+D - položení aení PVC podlahy FORTELOCK INDUSTRY, čtverec 510/510/7                  | 62,000      | m2 | 800,00  | 49 800,00 Kč  |           | 49 800,00  |      |          | 0,000    | 21 %      |
| P                              | 4     | 778411112 |   |           |                                                                                                                 | M+D soklová PVC lišta vč. penetrace a přípravy podkladu                                | 37,000      | m  | 136,87  | 5 064,19 Kč   |           | 5 064,19   |      |          |          | 21 %      |
| P                              | 5     | 778421312 |   |           |                                                                                                                 | Montáž přechodové lišty - mezi podlahou a ocelovým lemováním 2-kl' vrat v obvodové zdi | 1,500       | m  | 104,19  | 156,28 Kč     |           | 156,28     |      |          |          | 21 %      |
| S                              | 8     | 55343221  |   |           |                                                                                                                 | LISTA PŘECHODOVÁ 30MM VRTANA                                                           | 1,500       | m  | 200,00  | 300,00 Kč     | 300,00    | 1 000,00   |      |          | 0,000    | 21 %      |
| U                              | 7     | 898778201 |   |           |                                                                                                                 | Přesun hmoti pro podlahy povlakové v objektech v do 8 m                                |             | %  | 0,37    | 1 000,00 Kč   |           | 1 000,00   |      |          |          | 21 %      |
| 783                            | O     | PSV       |   |           |                                                                                                                 | Nátery                                                                                 |             |    |         | 197,20 Kč     | 0,00      | 187,20     | 0,00 | 0,00     | 0,001    | 39,31     |
| Seznam položek pro oddíl :     |       |           |   |           |                                                                                                                 |                                                                                        |             |    |         |               |           |            |      |          |          |           |
| P                              | 1     | 783221130 |   |           |                                                                                                                 | Nátery syntetické KDK barva dřezů: základní antikorozní                                | 0,960       | m2 | 100,00  | 96,00 Kč      |           | 96,00      |      |          | 0,000    | 21 %      |
| Zakazka (22.0.0.8) (0.15.0.05) |       |           |   |           |                                                                                                                 |                                                                                        |             |    |         |               |           |            |      |          |          |           |
| P                              | 2     | 783225100 |   |           |                                                                                                                 | Nátery kovových doplňkových konstrukcí barva akrylátová dvojnásobná                    | 0,960       | m2 | 95,00   | 91,20 Kč      |           | 91,20      |      |          | 0,000    | 21 %      |
| 784                            | O     | PSV       |   |           |                                                                                                                 | Nátery                                                                                 |             |    |         | 10 993,78 Kč  | 0,00      | 10 993,78  | 0,00 | 0,00     | 0,024    | 2 243,59  |
| Seznam položek pro oddíl :     |       |           |   |           |                                                                                                                 |                                                                                        |             |    |         |               |           |            |      |          |          |           |
| P                              | 1     | 784121001 |   |           |                                                                                                                 | Odstanění malby oškrábáním v místnostech v do 3,8 m                                    | 152,000     | m2 | 24,83   | 3 743,76 Kč   |           | 3 743,76   |      |          |          | 21 %      |
| P                              | 2     | 784453601 |   |           |                                                                                                                 | Malby smásl tekuté hlínové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m                   | 152,000     | m2 | 45,00   | 6 840,00 Kč   |           | 6 840,00   |      |          | 0,000    | 21 %      |
| P                              | 3     | 784R02    |   |           |                                                                                                                 | Penetrace + disp nátěr (SDK)                                                           | 10,000      | m2 | 10,00   | 100,00 Kč     |           | 100,00     |      |          |          | 21 %      |

| Krycí list zadání                                          |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--|
| Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívoz |  |                           |  |              | Část: |                                                                                                                   | Vrata SKLAD - Dveře v obvodovém plášti |              |  |
| Zakázka:                                                   |  | MOJ17085                  |  | Umístění:    |       | Areál OZO ul. Slovanská, Ostrava - Přívoz                                                                         |                                        |              |  |
| Slav. objekt č.:                                           |  |                           |  | Investor:    |       | OZO Ostrava s.r.o.                                                                                                |                                        |              |  |
| Č. rozpočtu:                                               |  | c:\RozpNz\Data\MOJ17085.Z |  | Objednal:    |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Č. dodatku:                                                |  |                           |  | Projektant:  |       | Ing. Tomáš Matheisl                                                                                               |                                        |              |  |
| Archivní číslo:                                            |  |                           |  | Zpracoval:   |       | Ing. Václav Mojžíšek                                                                                              |                                        |              |  |
| Datum:                                                     |  | 30/07/2017                |  |              |       | Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.                                                 |                                        |              |  |
| Cenová soustava:                                           |  | ÚRS Praha 2017            |  |              |       | Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a> . |                                        |              |  |
| Ostatní náklady                                            |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Typ oddílu                                                 |  | Dodávka                   |  | Montáž       |       | HZS                                                                                                               |                                        | Přirážky     |  |
| HSV                                                        |  | 214,20                    |  | 30 133,58    |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| PSV                                                        |  | 3 223,45                  |  | 14 389,96    |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| MON                                                        |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| VRN                                                        |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| OST                                                        |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Celkem                                                     |  | 3 437,65                  |  | 44 523,54    |       |                                                                                                                   |                                        | 47 961,19 Kč |  |
| Základní rozpočtové náklady                                |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        | 0,00 Kč      |  |
| Přirážky                                                   |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)                        |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        | 47 961,19 Kč |  |
| Celkové ostatní náklady                                    |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Dělení DPH                                                 |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Sazba[%]                                                   |  | Základ                    |  | Daň          |       | Základna                                                                                                          |                                        | Daň          |  |
| 15 %                                                       |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| 21 %                                                       |  | 47 961,19 Kč              |  | 10 071,85 Kč |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| 0 %                                                        |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
|                                                            |  | 47 961,20 Kč              |  | 10 071,90 Kč |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH                |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| 58 033,10 Kč                                               |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Účelové měrné jednotky (bez DPH)                           |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
| Název MJ                                                   |  |                           |  |              |       | Počet MJ                                                                                                          |                                        | Náklady/MJ   |  |
|                                                            |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |
|                                                            |  |                           |  |              |       |                                                                                                                   |                                        |              |  |

## Soupis prací

| URS2010/1                                                                                                      |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|--------------|----------|-----------|------|----------|-------|--------|-----------|
| Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanské, Ostrava - Přívoz                                                     |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| Vrata SKLAD - Dveře v obvodovém plášti                                                                         |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| Obj                                                                                                            | Odd | Dr         | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                                                                                       | Množství | Mj  | Sazba     | Celkem       | Dodávka  | Montáž    | HZS  | Přirážky | Hm(t) | Hm2(t) | Dph       |
| 001                                                                                                            | 0   | 0          | 0 | 001        | Vrata SKLAD - Dveře v obvodovém plášti                                                                                            |          |     |           | 47 961,19 Kč | 3 437,65 | 44 523,54 | 0,00 | 0,00     | 1,92  | 3,10   | 10 071,90 |
| Seznam položek pro oddíl:                                                                                      |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| P                                                                                                              | 1   | 317944321  |   |            | Válcované nosníky do č 12 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                              | 0,100    | l   | 33 298,40 | 3 329,84 Kč  |          |           |      |          | 1,090 |        | 21 %      |
| Osazení nosníků / do připravených otvorů pro rám dveří včetně vyklínování a svaření kotveným systémem tl. 5 mm |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 72 - 1,6 100 v podlaží 0,0018 341,83                                                                           |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 73 - 1,6 100 v ošlání 0,0018 341,83                                                                            |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 76 - 1,6 100 v podlaží 0,0018 341,83                                                                           |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 77 - 1,6 100 v ošlání 0,0018 341,83                                                                            |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| P                                                                                                              | 2   | 317944323  |   |            | Válcované nosníky č 12 - 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                            | 0,032    | l   | 34 485,07 | 1 103,84 Kč  |          |           |      |          | 1,090 |        | 21 %      |
| Poznamka: viz předcházející položka                                                                            |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 70 - 1,6 140 v podlaží 0,0018 341,83                                                                           |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 75 - 1,6 140 v ošlání 0,0018 341,83                                                                            |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 001                                                                                                            | 0   | 0          | 0 | 001        | Vyplnění spár mezi rámem a panely cementovou maltou                                                                               |          |     |           | 570,00 Kč    |          |           |      |          | 0,040 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 2   | 619995001  |   |            | Začistění OK rámu a otvoru                                                                                                        | 6,050    | m   | 126,31    | 776,28 Kč    |          |           |      |          | 0,040 |        | 21 %      |
| 3 vrstvá šikmá omítka vč. vyzdívké sítě + 2x mletá                                                             |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 0,050                                                                                                          |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 001                                                                                                            | 0   | 0          | 0 | 001        | Zateplení nadpraží a oslání hl. přes 200 do 400 mm tl. 40 mm                                                                      |          |     |           | 2 850,00 Kč  |          |           |      |          | 0,008 |        | 21 %      |
| 0,818                                                                                                          |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| P                                                                                                              | 3   | 622212051  |   |            | Zateplení nadpraží a oslání hl. přes 200 do 400 mm tl. 40 mm                                                                      | 5,700    | m2  | 500,00    | 2 850,00 Kč  |          |           |      |          | 0,008 |        | 21 %      |
| S                                                                                                              | 4   | 126375932  |   |            | DESKA EPS 70 F 1000X500X40 MM                                                                                                     | 1,530    | m2  | 60,00     | 91,80 Kč     | 91,80    |           |      |          | 0,001 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 5   | 1062R01    |   |            | Úprava nadpraží z exteriéru                                                                                                       | 1,000    | m2  | 250,00    | 250,00 Kč    |          |           |      |          | 0,185 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 6   | 1062R02    |   |            | Plátování okapové lišty pro úpravu rohu nadpraží                                                                                  | 1,600    | m   | 59,00     | 94,40 Kč     |          |           |      |          | 0,185 |        | 21 %      |
| 001                                                                                                            | 0   | 0          | 0 | 001        | Doplnění dopravníkových mazanin betonem přímým pl. do 1 m2 a přes 80 mm                                                           |          |     |           | 277,40 Kč    |          |           |      |          | 2,234 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 1   | 631311131  |   |            | Doplnění dopravníkových mazanin betonem přímým pl. do 1 m2 a přes 80 mm                                                           | 0,075    | m3  | 3 698,61  | 277,40 Kč    |          |           |      |          | 2,234 |        | 21 %      |
| 0,075                                                                                                          |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| 001                                                                                                            | 0   | 0          | 0 | 001        | Kotvy chemickým imelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene a vytváření otvorů                                                 |          |     |           | 330,32 Kč    |          |           |      |          |       |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 1   | 953961112  |   |            | Kotvy chemickým imelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene a vytváření otvorů                                                 | 8,000    | kus | 41,29     | 330,32 Kč    |          |           |      |          |       |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 2   | 953965116  |   |            | Kotevní šroub pro chemická kotva M 10 dl 150 mm                                                                                   | 8,000    | kus | 81,38     | 651,04 Kč    |          |           |      |          | 0,000 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 3   | 953932113  |   |            | Výplň minerální vlnou mezi jednotlivými válcovanými nosníky rámu nadpraží tl. 140 mm nadpraží tl. 100 mm nadpraží tl. 100 mm - 2x | 1,500    | m2  | 249,88    | 374,82 Kč    |          |           |      |          | 0,003 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 4   | 095R01     |   |            | Osazení práce - leštění, vyčištění                                                                                                | 1,000    | kpl | 2 500,00  | 2 500,00 Kč  |          |           |      |          | 0,003 |        | 21 %      |
| 001                                                                                                            | 0   | 0          | 0 | 001        | Demonáž povlakových podlah lepených a podlažkou                                                                                   |          |     |           | 100,64 Kč    |          |           |      |          | 0,003 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 1   | 1776201812 |   |            | Demonáž povlakových podlah lepených a podlažkou                                                                                   | 1,000    | m2  | 100,64    | 100,64 Kč    |          |           |      |          | 0,003 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 2   | 1776410811 |   |            | Demonáž solidu nebo listů pryžových nebo plastových                                                                               | 2,500    | m   | 10,38     | 25,95 Kč     |          |           |      |          | 0,000 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 3   | 1977312113 |   |            | Řezání bet. mazanin a vyztužením hl. přes 100 do 150 mm                                                                           | 2,500    | m   | 286,37    | 716,93 Kč    |          |           |      |          | 0,001 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 4   | 965042221  |   |            | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lišého asfaltu tl. přes 100 mm pl. do 1 m2                             | 0,075    | m3  | 2 647,39  | 198,55 Kč    |          |           |      |          | 2,200 |        | 21 %      |
| 0,075                                                                                                          |     |            |   |            |                                                                                                                                   |          |     |           |              |          |           |      |          |       |        |           |
| P                                                                                                              | 5   | 965040112  |   |            | Připíslak k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl. přes 100 mm                                              | 0,075    | m3  | 1 018,75  | 76,41 Kč     |          |           |      |          |       |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 6   | 974082112  |   |            | Řez do vlnitiny omítky                                                                                                            | 9,500    | m   | 28,08     | 276,26 Kč    |          |           |      |          | 0,001 |        | 21 %      |
| P                                                                                                              | 7   | 978013191  |   |            | Očištění vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %                                                                | 4,500    | m2  | 65,74     | 295,83 Kč    |          |           |      |          | 0,046 |        | 21 %      |



Soupis prací

|                            |     |                                                            |   |            |                                                              |  |          |    |        |           |           |        |      |           |         |              |       |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------|--|----------|----|--------|-----------|-----------|--------|------|-----------|---------|--------------|-------|----------|--|-----------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-----------|--|
| Zadání                     |     | Úprava provozní budovy OZO ul. Slovanská, Ostrava - Přívaz |   |            |                                                              |  |          |    |        |           |           |        |      | URS2010/1 |         | 47 561,19 Kč |       | 3 437,65 |  | 44 523,54 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,92 |  | 3,10 |  | 10 071,90 |  |
|                            |     | Vrata SKLAD - Dveře v obvodovém plášti                     |   |            |                                                              |  |          |    |        |           |           |        |      |           |         |              |       |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| Obj                        | Odd | Dř                                                         | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                                  |  | Množství | MJ | Sazba  | Celkem    | Dodávka   | Montáž | HZS  | Přirážky  | Hm1(t)  | Hm2(t)       | Dph   |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
|                            |     |                                                            |   |            |                                                              |  | 2,000    |    |        |           |           |        |      |           |         |              |       |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
|                            |     |                                                            |   |            |                                                              |  | 102      |    |        |           |           |        |      |           |         |              |       |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| P                          | 2   |                                                            |   | 776121111  | Úprava podkladu následných ploch penetrací                   |  | 1,000    | m2 | 27,54  | 27,54 Kč  |           | 27,54  |      |           |         |              |       | 21 %     |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| P                          | 3   |                                                            |   | 776201912  | Podlaha PVC do 1 m2 na lepidlo + materiál                    |  | 1,000    | m2 | 500,00 | 500,00 Kč |           | 500,00 |      |           |         |              |       | 21 %     |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| P                          | 4   |                                                            |   | 776411112  | M+D soklová PVC lišta                                        |  | 0,500    | m  | 138,87 | 69,44 Kč  |           | 68,44  |      |           |         |              |       | 21 %     |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| U                          | 5   |                                                            |   | 998776201  | Přesun hmoti pro podlahy povlakové v objektech v do 8 m      |  | 15,223   | %  | 0,37   | 5,63 Kč   |           | 5,63   |      |           |         |              |       | 21 %     |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
|                            |     |                                                            |   |            |                                                              |  | 7810     |    | Přívaz |           | 300,00 Kč |        | 0,00 |           | 0,00(t) |              | 63,00 |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| Seznam položek pro oddíl : |     |                                                            |   |            |                                                              |  |          |    |        |           |           |        |      |           |         |              |       |          |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |
| P                          | 1   |                                                            |   | 783R01     | Nálár plechu - 1x základ + 2x vrchní akrylátová barva zelená |  | 3,000    | m2 | 100,00 | 300,00 Kč |           | 300,00 |      |           |         |              |       | 21 %     |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |           |  |

Areál OZO Ostrava s.r.o. ul.Slovenská,Ostrava-Přívaz úprava provozní budovy  
dílna 39.1 a sklad 38.7 - III.etapa

Zakázkové číslo: 08/17PLA


## D.1.4.4 -03 VÝKAZ VÝMĚR

Cenová nabídka Techcom s.r.o.

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

### ZÁKL.BEZ DPH

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| CENA MONTÁŽ.PRACÍ           | 54060,95 |
| CENA SPECIFIKACÍ            | 3837,10  |
| ZKOUŠKY A REVIZE            | 3900,00  |
| HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM | 61798,05 |



**SOUHRN NÁKLADŮ**

|                          |             |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| PSV SILNOPROUD           | 13893,34    |                 |
| SPECIF.PSV SILNOPROUD    | 13136,82    |                 |
| PSV KABELY               | 6318,75     |                 |
| SPECIF.PSV KABELY        | 6641,25     |                 |
| PSV SVITIDLA             | 720,00      |                 |
| SPECIF.PSV SVITIDLA      | 299,20      |                 |
| SPECIF.PSV SVITIDLA      | 3200,00     |                 |
| HL.III-HZS               | 9480,00     |                 |
| POPLATEK                 | 371,60      |                 |
| <b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b> |             | <b>54060,95</b> |
| <br>ROZVADECE            | <br>3837,10 |                 |
| <b>CENA SPECIFIKACÍ</b>  |             | <b>3837,10</b>  |
| <br>REVIZE               | <br>3900,00 |                 |
| <b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>  |             | <b>3900,00</b>  |

|      |           |                                 |        |        |        |         |
|------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|      | Oddíl     | REVIZE                          |        |        |        |         |
|      | Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE   |        |        |        |         |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                   | měr.j. | výměra | Kč/mj  | Cena Kč |
| 0001 | 38010001  | Vychodi revize                  | hod    | 9      | 325,00 | 2925,00 |
| 0002 | 38010002  | Spoluprace s revizním technikem | hod    | 3      | 325,00 | 975,00  |
|      |           |                                 |        |        |        | -----   |
| 0003 | SOUČET    | REVIZE                          |        |        |        | 3900,00 |

|           |            |                                       |            |        |        |            |
|-----------|------------|---------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| oddíl     |            | PSV SILNOPROUD                        |            |        |        |            |
| Sazebník: |            | VC 7/155-M M21 Elektromontaze         |            |        |        |            |
| P.č.      | Ceník.č.   | Popis položky                         | měr.j.     | výměra | Min/mj | Celkem Min |
| 0001      | 210010003  | Trubka ohebná 25 mm ul pod omítku     | m          | 5      | 6,00   | 30,00      |
| 0002      | 210010321  | Krabice KR 68 odboc včet zap          | kus        | 12     | 15,00  | 180,00     |
| 0003      | 210020302  | Zlab kabel Mars 62/50 mm              | m          | 30     | 33,00  | 990,00     |
| 0004      | 210020521  | Lista vkladací 20x20                  | m          | 32     | 9,00   | 288,00     |
| 0005      | 2100205210 | Lista vkladací 40x20                  | m          | 16     | 12,00  | 192,00     |
| 0006      | 210020652  | Nosná konstrukce do 10 kg             | kus        | 4      | 35,00  | 140,00     |
| 0007      | 210020661  | Konstrukce ocel. Jockl vseobecná      | kg         | 30     | 35,00  | 1050,00    |
| 0008      | 210100251  | Ukončení kabelu do 4x10mm2 smrst.l.z. | kus        | 6      | 18,34  | 110,04     |
| 0009      | 210100259  | Ukončení kabelu do 5x10mm2 smrst. z.  | kus        | 1      | 27,00  | 27,00      |
| 0010      | 2101100011 | Spinac nast.do vlhka                  | kus        | 1      | 18,00  | 18,00      |
| 0011      | 2101100031 | Spinac seriový do vlhka               | kus        | 2      | 18,00  | 36,00      |
| 0012      | 2101100051 | Spinac se sig.doutn.do vlhka          | kus        | 2      | 18,00  | 36,00      |
| 0013      | 2101110210 | Zasuvka Jednoduchá PO 2p+Z do vlhka   | kus        | 1      | 20,00  | 20,00      |
| 0014      | 2101110211 | Zasuvka jednoduchá-2p+Z do vlhka      | kus        | 4      | 20,00  | 80,00      |
| 0015      | 2101110212 | Zasuvka dvojité-2p+Z do vlhka         | kus        | 3      | 20,00  | 60,00      |
| 0016      | 210111104  | Zasuvka prům 400V/32A,petikolíkova    | kus        | 1      | 20,00  | 20,00      |
| 0017      | 210800506  | Prolahovací drát                      | m          | 5      | 2,78   | 13,90      |
| 0018      | 211010010  | Hmozdinka HM 8 do betonu              | kus        | 85     | 4,87   | 413,95     |
| -----     |            |                                       |            |        |        |            |
| 0019      | SOUČET     | Časový fond položek [ minut ]         |            |        |        | 3704,89    |
| 0020      |            | Časový fond položek [ hodin ]         |            |        |        | 61,75      |
| -----     |            |                                       |            |        |        |            |
| 0021      | SOUČET     | PSV SILNOPROUD                        | 225,0 Kč/h |        |        | 13893,34   |

Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD

| Sazebník: |          | Ceník materialu                               |        |        |        |         |
|-----------|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| P.č.      | Ceník.č. | Popis položky                                 | měr.j. | výměra | Kč/mj  | Cena Kč |
| 0001      | 13230317 | Ocel.nosna konstrukce pro<br>svítidla do 10kg | kus    | 4      | 750,00 | 3000,00 |
| 0002      | 13230318 | Ocel.uhelník 25x25x3 oc10 000                 | kg     | 31,5   | 12,50  | 393,75  |
| 0003      | 34140965 | Protahovací drát                              | m      | 5,25   | 12,00  | 63,00   |
| 0004      | 34535543 | Spinac c.1 IP 43 n.o.                         | kus    | 1      | 65,30  | 65,30   |
| 0005      | 34535632 | Spinac c.5 IP 43 n.o.                         | kus    | 2      | 85,70  | 171,40  |
| 0006      | 34535773 | Spinac c.Os se sig.doutn.IP43<br>n.o.         | kus    | 2      | 103,70 | 207,40  |
| 0007      | 34551470 | Zasuvka Jednoduchá s PO IP43<br>n.o.          | kus    | 1      | 926,00 | 926,00  |
| 0008      | 34551476 | Zasuvka jednoduchá IP43 n.o.                  | kus    | 4      | 70,50  | 282,00  |
| 0009      | 34551485 | Zasuvka dvojité IP43 n.o.                     | kus    | 3      | 129,90 | 389,70  |
| 0010      | 34571063 | Trubka PVC 25mm                               | m      | 7,35   | 9,10   | 66,89   |
| 0011      | 34571561 | Krabice p.68 vc.svorkovnice                   | kus    | 12     | 32,00  | 384,00  |
| 0012      | 34571822 | Zlab MARS 62/50 komplet                       | kus    | 15     | 400,00 | 6000,00 |
| 0013      | 34574010 | Lista vkladací 20x20 komplet                  | m      | 33,6   | 13,30  | 446,88  |
| 0014      | 34574011 | Lista vkladací 40x20 komplet                  | m      | 16,8   | 23,00  | 386,40  |
| 0015      | 35811253 | Zasuvka 400V/32A,petíkolikova<br>IP43         | kus    | 1      | 160,60 | 160,60  |
| 0016      | 56227008 | Hmoždinka 8                                   | kus    | 85     | 0,30   | 25,50   |
| 0017      | 58541113 | Sadra<br>vykres c.D.1.4.4-05                  | kg     | 15     | 11,20  | 168,00  |

0018 SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD 13136,82

| Oddíl     |            | PSV KABELY                       |        |        |        |            |
|-----------|------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| Sazebník: |            | VC 7/155-M M21 Elektromontaze    |        |        |        |            |
| P.č.      | Ceník.č.   | Popis položky                    | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min |
| 0001      | 2108001010 | Kabel CYKY 20x1,5 ul pod omítkou | m      | 5      | 5,00   | 25,00      |
| 0002      | 2108001050 | Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omítkou | m      | 15     | 5,00   | 75,00      |
| 0003      | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou | m      | 145    | 5,00   | 725,00     |
| 0004      | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou | m      | 125    | 5,00   | 625,00     |
| 0005      | 2108001121 | Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omítkou   | m      | 32     | 5,00   | 160,00     |
| 0006      | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou | m      | 15     | 5,00   | 75,00      |

0007 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 1685,00  
0008 Časový fond položek [ hodin ] 28,08

0009 SOUČET PSV KABELY 225,0 Kč/h 6318,75

| Oddíl     |          | SPECIF.PSV KABELY                             |        |        |       |         |
|-----------|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|
| Sazebník: |          | Ceník materialu                               |        |        |       |         |
| P.č.      | Ceník.č. | Popis položky                                 | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001      | 34111000 | Kabel CYKY 20x1,5 mm2-                        | m      | 5,25   | 8,30  | 43,58   |
| 0002      | 34111030 | Kabel CYKY 30x1,5 mm2-                        | m      | 15,75  | 10,50 | 165,38  |
| 0003      | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-                        | m      | 152,25 | 10,50 | 1598,63 |
| 0004      | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-                        | m      | 131,25 | 17,10 | 2244,38 |
| 0005      | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2-                          | m      | 33,6   | 69,00 | 2318,40 |
| 0006      | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-<br>vykres c.D.1.4.4-05 | m      | 15,75  | 17,20 | 270,90  |

0007 SOUČET SPECIF.PSV KABELY 6641,25

| Oddíl     |          | PSV SVÍTIDLA                  |        |        |        |            |
|-----------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| Sazebník: |          | VC 7/155-M M21 Elektromontaze |        |        |        |            |
| P.č.      | Ceník.č. | Popis položky                 | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min |

|       |           |                                                                  |            |        |         |         |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|
| 0001  | 211207012 | Svitidla montaz                                                  | kus        | 4      | 48,00   | 192,00  |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0002  | SOUČET    | Časový fond položek [ minut ]                                    |            |        |         | 192,00  |
| 0003  |           | Časový fond položek [ hodin ]                                    |            |        |         | 3,20    |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0004  | SOUČET    | PSV SVITIDLA                                                     | 225,0 Kč/h |        |         | 720,00  |
|       |           |                                                                  |            |        |         |         |
|       | Oddíl     | SPECIF.PSV SVITIDLA                                              |            |        |         |         |
|       | Sazebník: | Ceník materialu                                                  |            |        |         |         |
| P.č.  | Ceník.č.  | Popis položky                                                    | měr.j.     | výměra | Kč/mj   | Cena Kč |
| 0001  | 347510110 | Zařívka G13 36W<br>vykres c.D.1.4.4-05                           | kus        | 8      | 37,40   | 299,20  |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0002  | SOUČET    | SPECIF.PSV SVITIDLA                                              |            |        |         | 299,20  |
|       |           |                                                                  |            |        |         |         |
|       | Oddíl     | SPECIF.PSV SVITIDLA                                              |            |        |         |         |
|       | Sazebník: | Ceník materialu                                                  |            |        |         |         |
| P.č.  | Ceník.č.  | Popis položky                                                    | měr.j.     | výměra | Kč/mj   | Cena Kč |
| 0001  | 34880214  | Svitidlo 2x36W s krytem prumyslov<br>IP43<br>vykres c.D.1.4.4-05 | kus        | 4      | 800,00  | 3200,00 |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0002  | SOUČET    | SPECIF.PSV SVITIDLA                                              |            |        |         | 3200,00 |
|       |           |                                                                  |            |        |         |         |
|       | Oddíl     | HL.III-HZS                                                       |            |        |         |         |
|       | Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90                                    |            |        |         |         |
| P.č.  | Ceník.č.  | Popis položky                                                    | měr.j.     | výměra | Kč/mj   | Cena Kč |
| 0001  | 50435101  | Vypinani site                                                    | hod        | 2      | 225,00  | 450,00  |
| 0002  | 50435102  | Uprava stavajicoho rozvadec RM4<br>dozbrojení                    | hod        | 12     | 325,00  | 3900,00 |
| 0003  | 50435105  | Koordinace prace s investorem                                    | hod        | 4      | 225,00  | 900,00  |
| 0004  | 50435106  | Demontaze stavajici instalace                                    | hod        | 14     | 210,00  | 2940,00 |
| 0005  | 50435109  | Sekani drazek,kapes a prurazu                                    | hod        | 4      | 225,00  | 900,00  |
| 0006  | 50435110  | Zamazani drazek,kapes a prurazu                                  | hod        | 2      | 195,00  | 390,00  |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0007  | SOUČET    | HL.III-HZS                                                       |            |        |         | 9480,00 |
|       |           |                                                                  |            |        |         |         |
|       | Oddíl     | POPLATEK                                                         |            |        |         |         |
|       | Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90                                    |            |        |         |         |
| P.č.  | Ceník.č.  | Popis položky                                                    | měr.j.     | výměra | Kč/mj   | Cena Kč |
| 0001  | 50435105  | Poplatek za ekologickou likvidaci<br>svitidlo                    | kus        | 4      | 10,50   | 42,00   |
| 0002  | 50435106  | Poplatek za ekologickou likvidaci<br>zdroj                       | kus        | 16     | 3,10    | 49,60   |
| 0003  | 50435107  | Poplatek za ekologickou likvidaci<br>demonlovaneho materialu     | kus        | 1      | 280,00  | 280,00  |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0004  | SOUČET    | POPLATEK                                                         |            |        |         | 371,60  |
|       |           |                                                                  |            |        |         |         |
|       | Oddíl     | ROZVADECE                                                        |            |        |         |         |
|       | Sazebník: | Ceník materialu                                                  |            |        |         |         |
| P.č.  | Ceník.č.  | Popis položky                                                    | měr.j.     | výměra | Kč/mj   | Cena Kč |
| 0001  | 35714513  | Rozvodnice RM4-dozbrojeni<br>vykres c.D.1.4.4-04                 | kus        | 1      | 3837,10 | 3837,10 |
| ----- |           |                                                                  |            |        |         |         |
| 0002  | SOUČET    | ROZVADECE                                                        |            |        |         | 3837,10 |

- **Harmonogram prací**

Obecný časový harmonogram výstavby

|                  |                                      |       |
|------------------|--------------------------------------|-------|
| Akce:            | Úprava provozní budovy OZO Slovenská |       |
| Místo:           | OZO Ostrava, s. r. o.                |       |
| Doba realizace:  | 2 měsíce od předání staveniště       |       |
|                  | 2017                                 |       |
|                  | 2 měsíce                             |       |
|                  | ZÁŘÍ                                 | ŘÍJEN |
| HSV              |                                      |       |
| PSV              |                                      |       |
| ELEKTROINSTALACE |                                      |       |

V Bohumíně dne 25.08.2017

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel



- **Seznam případných subdodavatelských firem**

## SEZNAM PŘÍPADNÝCH SUBDODAVATELSKÝCH FIREM

| „Úprava provozní budovy OZO Slovenská“ |                                                       |  | Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli – věcné vymezení |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Název:</b>                       |                                                       |  | dodávka a montáž elektroinstalace                                      |
| Sídlo/místo podnikání:                 | TechCom, s. r. o.                                     |  |                                                                        |
| Tel./fax:                              | 596 550 204/596 550 580                               |  |                                                                        |
| E-mail:                                | techcom@techcom.cz                                    |  |                                                                        |
| IČ:                                    | 25904507                                              |  |                                                                        |
| DIČ:                                   | CZ25904507                                            |  |                                                                        |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:  | OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24938 |  |                                                                        |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče:    | p. Jiří Jendryščík                                    |  |                                                                        |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:      | p. Jiří Jendryščík                                    |  |                                                                        |
| <b>2. Název:</b>                       |                                                       |  |                                                                        |
| Sídlo/místo podnikání:                 |                                                       |  |                                                                        |
| Tel./fax:                              |                                                       |  |                                                                        |
| E-mail:                                |                                                       |  |                                                                        |
| IČ:                                    |                                                       |  |                                                                        |
| DIČ:                                   |                                                       |  |                                                                        |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:  |                                                       |  |                                                                        |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče:    |                                                       |  |                                                                        |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:      |                                                       |  |                                                                        |

## Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou zakázku budu mít sjednanou dohodu o spolupráci při realizaci díla se všemi subdodavateli uvedenými v tomto seznamu v případě, že zadavatel rozhodne o výběru této nabídky jako nejvhodnější. Současně prohlašuji, že výše uvedení subdodavatelé jsou s touto skutečností seznámeni.

V Bohumíně dne 25. 08. 2017

