

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: OZO Ostrava s.r.o.

Se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

IČO: 62300920

DIČ: CZ62300920

Bankovní spojení : KB Ostrava, č.ú. 3504540207/0100

Zastoupená vedoucím provozovny 8 panem Janem Horákem na základě plné moci ze dne 2.7.2012

Zhotovitel: KANOS spol. s.r.o.

Se sídlem Novoveská 281, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Jednající jednatelem panem Ing. Oldřichem Svobodou

IČO: 13644530

DIČ: CZ13644530

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje dodat a provést a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit dané dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.

Místo díla: OZO Ostrava s.r.o., ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

Název díla: Oprava evakuační nádoby 150 litrů pro tlakovou vodu na mycí rampu včetně opravy potrubí a výměnu hladinových sond a hladinového relé v areálu OZO Frýdecká.

Věcný obsah: Podle odsouhlasené cenové nabídky ze dne 19.9.2017.

III. CENA DÍLA

Cena se stanovuje na základě nabídky a to dohodou jako cena smluvní za realizovaný předmět díla činí:

Cena díla celkem 58 978,- Kč bez DPH

- a) Tato cena byla stanovena dohodou a jedná se o cenu běžnou, vycházející z cenových podmínek platných v době podpisu smlouvy.
- b) Objednatel se zavazuje, že má na danou akci zajištěny finanční prostředky.
- c) Objednatel bude souhlasit se změnou ceny, bude-li v průběhu stavby provedena technická změna oproti schválenému postupu prací. Každá tato změna bude zpracována formou dodatku ke smlouvě a odsouhlasena objednatelem i dodavatelem.
- d) V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné změně rozsahu prací nebo technologie provedení práce oproti stanovenému postupu prací, bude sjednána cena nová na základě požadovaných změn.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno do 5.11.2017, práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu.

- a) Objednatel zajistí připravenost stavby k realizaci nejpozději do termínu zahájení prací.
- b) Doba, po kterou bude stavební připravenost opožděná nebo doba po kterou bylo nutno provádějící dílo přerušit, se o tuto dobu prodlouží termín ukončení díla.

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a) Zhotovitel po ukončení a převzetí prací vystaví závěrečnou fakturu, která bude uhrazena do 14 dnů od jejího doručení.
- b) Poplatek za prodlení faktury činí 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.
- c) V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací, zaplatí poplatek z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, avšak při dodržení stavební připravenosti.

VI. PŘEJÍMKA PRACÍ

Zhotovitel po ukončení prací předá objednateli dílo zápisem o předání a převzetí prací.

VII. ZMOCNĚNÍ

Objednatele zastupuje ve věcech technických, vč. převzetí prací: p. Jan Horák

Zhotovitele zastupuje ve věcech provádění prací a předání prací: p. Oldřich Svoboda

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných zástupci objednatele a zhotovitele a každá strana obdrží po jednom stejnopise.
- b) Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy souhlasí.
- c) V případě zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli skutečně naběhlé náklady za provedené práce a smluvně objednané materiály.
- d) Daňové doklady budou mít veškeré náležitosti dle platných daňových zákonů.
- e) Zhotovitel poskytuje na jim provedené práce záruku ode dne převzetí díla nebo dnem odstranění poslední vady uvedené v zápise o převzetí díla a činí 24 měsíců.

V Ostravě 25.9.2017

V Ostravě 25.9.2017

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Podmínky pro dodavatele služeb

v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

1. Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníky zadavatele či jiných zúčastněných osob, znamená dodržovat ustanovení řady, bezpečnostních, hygienických, ekologických, požárních a ostatních předpisů a norem.
OZO Ostrava s.r.o. jako zadavatel požaduje proto po dodavateli striktní dodržování požadavků dle zmíněných předpisů, zvláště pak Zákoníku práce, dalších zákonů a nařízení vlády.
2. OZO Ostrava s.r.o. dále na základě vyhodnocení rizik ve vztahu k zaměstnancům dodavatele či jemu dalším zainteresovaným osobám požaduje:
 - a) respektování všech upozornění a zákazů dle instalovaných dopravních značek, bezpečnostních tabulek či vývěsek,
 - b) dodržovat zásady bezpečného pohybu v areálu zadavatele s tím, že zaměstnanci dodavatele budou používat k přesunu na pracoviště dohodnutou nejkratší trasu po vnitřní komunikaci,
 - c) dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu s ohledem na provoz motorových vozidel ke svozu odpadu, či jiných vozidel včetně vozidel nájemců,
 - d) dodržovat zásadu zákazu vstupu a pohybu v dalších prostorách a objektech zadavatele nesouvisejících s předmětem činnosti dodavatele,
3. Další zákazy a omezení:
 - Zákaz kouření ve všech prostorách zadavatele (mimo vyhrazená místa označená tabulkami povolujícími kouření),
 - Zákaz jízdy na kolech a motocyklech v areálech zadavatele. Zákaz je stanoven s ohledem na již uvedený zvýšený pohyb motorových vozidel ke svozu odpadu či vozidel nájemců. Jednostopá vozidla je možno umístit na k tomu zřízená místa uvnitř areálů.
Dvoustopá vozidla dodavatelů služeb smějí vjíždět a parkovat v areálech zadavatele pouze na základě zvláštního povolení.
 - Zákaz vstupu do areálů osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, zákaz donášení alkoholu či jiných návykových látek.
4. OZO Ostrava s.r.o. si dále vyhrazuje po dodavateli právo bezodkladné informace o:
 - a) vzniklých prac. úrazech zaměstnanců dodavatele (dočasná prac. neschopnost nad 3 kal. dny),
 - b) plánovaných pracích s otevřeným ohněm
 - c) ohlášených návštěvách orgánů SOD (Inspektorát práce, hasiči, apod.)

V Ostravě 25.9.2017

V Ostravě 25.9.2017

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel