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SMLOUVA O DÍLO
Zakázka: „Výměna osvětlení objektu MŠ Opava, Havlíčkova“

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

pič:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Zapsán:

E-mailová adresa:

ID datové schránky:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve
věcech technických a
smluvních:
dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

beabxát

rimátorem

vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy

oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
echnička správy nemovitostí odboru školství

Magistrátu města Opava

ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.

Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

25376799

CZ25376799

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 16700

sagaudxb

jednatelem

jednatel



2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

41. 

4.2. 

4.3. 

Článek Il. 
Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mit 

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu, která může 
vzniknout porušením jeho povinností sjednaných v této smlouvě nebo při plnění jeho 
smluvních povinností. 

Článek III, 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem: 

„Výměna osvětlení objektu MS Opava, Havlíčkova “ (dále také jen "dílo"). 
Předmět plnění představuje výměnu. stávajících osvětlovacích těles v objektu 
MŠ Opava, Havlíčkova, spočívající v demontáži stávajících osvětlovacích těles včetně 
zajištění jejich ekologické likvidace, obnovu malby pod těmito tělesy a montáž nových 

osvětlovacích těles dle technické specifikace. Nezbytnou součásti předmětu plnění je 
i provedení potřebné úpravy elektroinstalace při montáži nových svítidel včetně 
nezbytné úpravy omítky v případě jejího poškození při montáži, provedení účinné 
ochrany vybavení prostor a podlahy před možným poškozením probíhajícími pracemi, 
provedení úklidu prostor a vystavení čestného prohlášení o provedených pracích. 
Realizace prací bude probíhat v období školních prázdnin, 

Součásti plnění bude i provedení certifikovaného měření osvětlení v pěti místnostech, 
které upřesní objednatel v průběhu realizace prací. 

Vše vrozsahu specifikovaném zpracovanou studii společnosti EMOS spol. s r.o. 

se sídlem Lipnická 2844, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 19014104 ze dne 24. 3. 2026 

s názvem „Výměna osvětlení MŠ Opava, Havlíčkova“. 

(Případné názvy výrobků ve studii mohou být pouze informativní, podstatné je dodržení 
technických parametrů). 

Požadovaná hodnota indexu oslnění svítidel v prostorách učeben a heren UGR s 19. 

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který 
Je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a případnými dalšími pokyny 
objednatele. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 
sjednanou v této smlouvě. 

Článek IV. 
Cena dila 

Cena dila se sjednává dohodou smluvních stran takto: 

Cena dila činí bez daně z přidané hodnoty 

275 915,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. 
tohoto článku částku 

57 942,15 Kč 

Daň zpřidané hodnoty vesniížené sazbě 12 % činí zceny dila uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku částku 0 Kč. 
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Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 

333 857,15 Kč 

Sjednaná cena dila zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení dila (jak je 
toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, 
práce a dodávky potřebné pro provedení díla, místní, správní a jiné poplatky, jakož 
i náklady zhotovitele související se splněním dalších povinností plynoucích z této 

smlouvy. 

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů 

a to až do doby ukončení díla. 

Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek. 

Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 
dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 

nabídky, a jsou nad rámec vymezení díla objednatelem. 

Cena víceprací bude stanovena dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

V případě, že se některé práce či dodávky budou prováděny v menším, než v původním 
rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen jejich cenu odečíst z ceny díla ve výší 
odpovídající ceně uvedené v položkovém rozpočtu — Příloze č. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně dila uvedené 
v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výší. 

Článek V. 
Platební podmínky 

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla 
až poté, co objednatel řádně a úplně provedené dílo podpisem zápisu o převzetí dila 
převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti 
stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu 
o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“). 

Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný 
termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

Faktura musí obsahovat mj. tylo údaje: 
a) adresa objednatele pro doručování faktur. Statutární město Opava, odbor finanční 

a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava; 

b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e) číslo faktury; 
f) den vystavení a den splatnosti; 
g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h) soupis provedených prací na díle; 
i) fakturovanou částku; 
|) označení dila; 
k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby 
I) protokol o předání a převzetí díla, oboustranně podepsaný oprávněnými zástupci 

smluvních stran 

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
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přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. Vtakovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle 
S 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud 
takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že 
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo úplaty správcem daně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu 8 109a zákona o DPH. Taková 
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli, 

Smiuvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 
objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu $ 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
daní z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu 8 109a zákona o 
DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli. 

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle 
Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 8 92a a 8 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH"), objednatel ve smyslu 8 92a nejedná jako osoba povinná k dani. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

Vlastníkem objektu, jehož úpravy jsou předmětem díla dle této smlouvy, je objednatel. 

Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na dané části 
stavebního objektu zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stává jejich 
zpracováním do předmětu dila. 

Článek VII. 
Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, 
kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, kde 
bude dílo provádět (dále také jen „prostor pro provádění dila“). Objednatel předá 
zhotoviteli prostor pro provádění díla po uzavření této smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí prostoru pro provádění díla vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany 
se výslovně dohodly, že o době předání prostoru pro provádění díla je oprávněn 
rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat 
a na výzvu objednatele prostor pro provádění dila nejpozději do pěti kalendářních dnů 
ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla. Provádění díla bude 
za plného provozu objektu, objednatel bude po dohodě se zhotovitelem postupně 
uvolňovat prostory pro provádění díla. Předpokládané zahájení prací je dne 1. 7. 
2026. 

Zhotovitel se zavazuje dilo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků 
do 24. 7. 2026. 
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Měření osvětlení zabezpečí zhotovitel nejpozději do 30. 7. 2026. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tim dotčené. 

Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku 
vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již 

zhotovených prací a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení ihůty plnění: 

a) při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele. 

Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

Článek VII. 
Misto plnění 

Místem plnění je objekt Mateřské školy Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace, 

na adrese Havlíčkova 1750, 746 01 Opava. 

Článek IX. 
Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě. 

Ktomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 

provedl sám. 

Jakékoliv změny oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 

orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště. 

Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 

Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 



10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10. 

10.11. 

10.12. 

10.13. 

10.14. 

10.15. 

10.16. 

10.17. 

10.18. 

10.19. 

Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty 
vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím 
spojených omezeních. 

Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okoli stavby a zabezpečí každodenní úklid. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu 
S 1013 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 
stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen opravovaný objekt, provedené stavební práce, zařizovací předměty 
a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části 
objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 

Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 

Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele. 

Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku, o ochraně nočního klidu 
a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy. 

Článek XI, 
Předání díla 

Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. 

Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 

O předání dila nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude 
obsahovat: 

označení díla 
označení objednatele a zhotovitele díla 
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
prohlášení objednatele o převzetí díla 
datum a místo sepsání zápisu 
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g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

h) seznam převzaté dokumentace 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j) termín vyklizení prostoru pro provádění díla 

k) datum ukončení záruky za dílo 
1). soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami 

dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení dila dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 

včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 

za nutné v souvislosti s provedením díla. 

Zápis musí být podepsán smluvními stranami. 

Článek XII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této 

smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo vdobě předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se 

záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. 

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 

Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli 
zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční 

lhůty. 

Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných 
bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XIH. 
Odpovědnost za škodu 

Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se 
nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním 

celého dila. 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

Článek XIV. 
Smluvní pokuty 

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a jeho včasným 
předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních 
dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý další 
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i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. 

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 
1.000, - Kč za každý | započatý kalendářní den prodlení. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen prostor pro provádění díla vyklidit do tří dnů ode dne převzetí díla 

objednatelem. 

Pokud zhotovitel nedodrží termin k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000, - Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dila, nezaniíká nárok 

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

za prodlení s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana v plné výši 
nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze 

vymáhat samostatně rovněž v plné výší. 

Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu 
delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-lí zhotovitel práce na díle do sedmi 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít prostor pro provádění dila, anebo nedodrží-li zhotovitel při 
provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické 
předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se 
zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní pokuty nepovažují za pohledávky nejisté nebo neurčité, 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 

dila delší než 10 kalendářních dnů. 

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv Informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 

třetím osobám. 

Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě zvlášť závažného porušení 

povinnosti zhotovitele. 
Za zvlášť závažné porušení povinnosti zhotovitele bude považováno zejména: 

+ bezdůvodné přerušení práce na dile na dobu delší než pět pracovních dnů, 

*  nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání prostoru pro provádění 

díla, 

* opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, | přes upozornění ze strany 

objednatele. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran, 
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15.5. Nesdělí-li objednatel písemně zhotoviteli, že na částečném plnění nemá zájem, je
zhotovitel v případě zániku závazku před řádným splněním díla povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu, a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

15.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této
smiouvy třetí osobě.

15.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

15.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

15.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.10.. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení
korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet,
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního
města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva
městských částí jakož | členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům
orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších
osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel
tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové
ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj
závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou
dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

15.11.. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli —- může být natrvalo uveřejněna v registru smluv,
a to vcelém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající
tuto smlouvu mímo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než
základní osobní údaje dle S 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno
a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto
smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje:
jméno a příjmení (příp. dodatek čí obchodní firma), sídlo, identifikační číslo
a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.).

15.12.. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 26.5. 2026
usnesením č. 5140/114/RM/26.

15.13.. Vpřípadě rozporu mezi vlastním textem této smlouvy a jejími přílohami má přednost
vlastní text této smlouvy.

Přílohy: č. 1— Položkový rozpočet

Digitálně Digitálně
odepsali

V Opavě dne —— V -22020002 o
Datum: .
20260527 Datum: 2026.05.26
13.20:324+02'00' 14:14:55 +02'00

primátor
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ 

tovosád 
OCENTUM 

WingsBar Opava 

Obr. 1. MŠ Opava Havlíčkova 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Cílem této studie je navrhnout náhrady 2a stávající osvětlení, které je již za koncem své životností, s 

důrazem na zlepšení světelných podminek tak, aby odpovídaly platným normám, snížení spotřeby 

elektrické energie a zároveň zhodnocení celkové finanční investice a její návratnost. Důraz je kladen na 

životnost svítidel a také na jejich komplikovanou výměnu za minimálního omezení provozu v budově. 

Tab. 1. označení objektů v MŠ Opava Havlíčkova 

: : Pí Označení budovy 

MŠ Havlíčkova Jareál komplet 
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Tab. 2. Počty svítidel a cena za elektrickou energii stávajících svítidel 

Havlíčkova Ke 

po a | Počet svítidel: | Spotřeba (Budova | Částbudovy | ee „ DPOMEDA 
| | 8 rok 

MŠ areál komplet 116 14 708 

V této budově jsme zkontrolovali celkem 116 ks svítidel. 

V této studii jsme se zaměřili na prostory s dobou svícení 8 a více hodin z důvodu návratnosti inveštice 

—— 102055KÉ 

spojenou s výměnou svítidel za nový typ. Dalším kritériem byl technický stav svítidla. Celkem jsme 

napočitali 682 ks svítidel. Většina svítidel je na konci své životností. 

3 NÁVRH NOVÉHO OSVĚTLENÍ 

Po pečlivé prohlidce MŠ Havlíčkova Opava navrhujeme vyměnit stávající osvětlení za svítidla nová na bázi 

LED technologie. V těchto prostorách se svítí denně 8 a více hodin, navíc je většina svítidel svým 

provedením již zastaralá a provazem opotřebovaná. 

3.1 Svítidla 

Byla vybrána svítidla renomovaných výrobců. Jednotlivá svítidla splňující nároky na specifické požadavky 

provozu. Z velké nabídky různých svítidel byly vybrány svítidla LED se zárukou 3 až 5 let. 

3.2 Typy svítidel 

Detailní seznam náhrad je uveden v excelu dle mistnosti. 

3.21 Svítidlo 1 

Přisazené: LED 33W 

Rozměr: 

Světelný zdroj: 

Použitý materiál na obal svítidla: 

Rozsah pracovní teploty 

Životnost: 

Typ difuzoru 

Index podání barev (CRI): 

Teplota chromatičnosti: 

Záruční doba: 

Krytí: 

Světelná účinnost: 

Celkem: 

3.2.2 Svítidlo 2 

Přisazené: LED 24W 

Rozměr: 

Světelný zdroj: 

Použitý materiál na obal svítidla: 

Rozsah pracovní teploty 

Životnost: 

Typ difuzoru 

Index podání barev (CRI): 

Teplota chromatičnosti: 

Záruční doba: 

Krytí: 

Světelná účinnost: 

Celkem: 

1200x 300x37mm 

LED 

hliník 

-20 "C až +40"C 

50 000 hodin 

mikroprismatický 

Ra >80 

4000K 

Slet 

iP20 

121 Im/W 

115 ks 

průměr 330 x53 mm 

LED 

plast 

PROC až +40 7C 

30.000 hodin 

plast (PC) 

Ra>80 

4000 K 

3let 

IP54 

100 Im/W 

26 ks
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3.2.3 Svítidlo 3 

Přisazené: LED A8W. UGR<19 

Rozměr: 

Světelný zdroj: 

Použitý materiál na obal svítidla: 

Rozsah pracovní teploty 

Životnost: 

Pohybový senzor: 

Index podání barev (CRI): 

Teplota chromatičností: 

Záruční doba: 

Krytí: 

Světelná účinnost: 

Celkem: 

průměr 330 x 53 mm 

LED 

plast 

PRO *C až +40 "C 

30 000 hodin 

MW 

Ra >80 

BO000K 

Blet 

IP54 

100 Im/W 

7ks 
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3.3 Světelně technické výpočty 

Ve vybraných prostorách školky byly provedeny světelně technické výpočty, pro ověření vybraných typů 

svítidel. Koeficienty údržby pro výpočty ve studii jsou nastaveny dle CIE 97:2005. 

Ložnice + herna (112) 

V tomto prostoru je umístěno celkem 6 ks svítidel 2 x 36 W. Všechna svítidla jsou přisazená na betonovém stropě. Příkon současného osvětlení 

je 432 W. Námi navrženou náhradou za tyto typy svítidel 10 ks svítidla LED 33 W (1 200 X 300). Příkon námi navržené varianty je 330 W. 

Dle ČSN EN 12464-1 má být udržovaná osvětlenost v herně/ložnici (v pracovní rovině) Em - 300 Ix a rovnoměrnost UO — 0,4. Dle výpočtu je 

udržovaná osvětlenost (v pracovní rovině) Em - 541 Ix a rovnoměrnost UO - 0,67. 

Třida (111) 

V tomto prostoru je umístěno celkem 4 ks svítidel 2 x 36 W. Všechna svítidla jsou přisazená na betonovém stropě. Příkon současného osvětlení 

je 288 W. Námi navrženou náhradou za tyto typy svítidel jsou svítidla LED 33 W (1 300 x 300). Příkon námi navržené varianty je 264 W. 

Dle ČSN EN 12464-1 má být udržovaná osvětlenost ve třídě (v pracovní rovině) Em - 500 |x a rovnoměrnost UO — 0,6. Dle výpočtu je udržovaná 

osvětlenost (v pracovní rovině) Em - 583 Ix a rovnoměrnost UO — 0,65. 
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A POTENCIÁL ÚSPOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

Rekonstrukce je navržena za pomoci svítidel na bázi světlo emitujících diod (LED). 

LED svítidla budou osazena elektronickými předřadníky, které vykazují pouze zanedbatelné ztráty. Svítidla, 

jež jsou momentálně umístěna ve školní budově jsou vybavena indukčními předřadníky způsobující ztráty 

ve výši minimálně 20 %. Počítáme tedy s tabulkovou hodnotou ztrát 25%. 

Tab. 3. Úspora nově navržené soustavy osvětlení 

eV příkon nový 18 1 Usporanově © 
Budova |- Částbudovy |- o OPOA MOVE 
= o P P oAEkWh/rok] sl (navržené soustavy. 

MŠ areál komplet 6746 54% 
Havličkova piko 6 746 A 6 an 

5 CENOVÁ NÁVRATNOST INVESTICE 

Náklady na modernizaci vnitřního osvětlení jsou stanoveny na základě běžných 

„projektových“ cen materiálů a montážních prací. Jako nová svítidla byla použita svítidla s LED 

technologií. Náklady, které bude nutno za modernizaci vnitřního osvětlení skutečně zaplatit, 

by se od nákladů uvedených v této studii neměly příliš lišit. Všechny ceny jsou uváděny v Kč 

bez DPH. 

V kalkulaci investičních nákladů je zahrnuto: 

- Demontáž stávajícího svítidla 

- Cena za nové svítidlo 

- Montáž nového svítidla 

- Podružný materiál 

- Projekční cena za nové svitidlo 

- inženýring 

Tab. 4. Cenová návratnost nově navržené soustavy 

o o U: ora ae. (Návratnost 
„Budova náklady oky fa£ o > 
S SES Energii i] 
PES : zna výměnu cí o dní 

MŠ areál komplet 338663 Kč 55 736 Kč 6,1 

Havličkova Bike: 865 o 

6 ZÁVĚR 

V této studii jsme se zaměřili na prostory s dobou svícení 8 a více hodin z důvodu návratnosti investice 

spojenou s výměnou svítidel za nový typ. Dalším kritériem byl technický stav svítidla. Celkem jsme 

napočítali 116 ks svítidel, Většina svítidel je svým provedením již zastaralá a provozem opotřebovaná. 

Současné řešení odpovídá aktálnímu znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášce č. 160/2024 Sb. 

a závazné normě ČSN EN 12464-1:2022. 

Při porovnání celkové spotřeby nově navržené osvětlovací soustavy z tab. 3. 

(6,746 MWh/rok) a spotřeby stávající osvětlovací soustavy z tab. 2. (14,708 MWh/rok) je 

spotřeba nově navržené varianty o 54% nižší (7,962 MWh/rok). Úspora za elektrickou 

energii takto navržené varianty činí 55 736 Kč při ceně 7 Kč zakWh. 

Celkové náklady na výměnu 116 ks svítidel dosahují 354 520 Kč při návratnosti 

investice 6,4 let. Tato cenová návratnost byla počítána jen z úspory elektrické energie, k této 

návratnosti nejsou připočítány náklady na mzdu, výměnu a materiál při pravidelných výměnách 

zářivek a předřadníků. Po započítání těchto nákladů by se celková návratnost ještě snížila,
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3.1 Svítidla 

Byla vybrána svítidla renomovaných výrobců. Jednotlivá svítidla splňující nároky na specifické požadavky 

provozu. Z velké nabídky různých svítidel byly vybrány svítidla LED se zárukou 3 až 5 let. 

3.2 Typy svítidel 

Detailní seznam náhrad je uveden v excelu dle místností. 

3.2.1 Svítidlo 1 

Přisazené: LED 33W 

Rozměr: 

Světelný zdroj: 

Použitý materiál na obal svítidla: 

Rozsah pracovní teploty 

Životnost: 

Typ difuzoru 

Index podání barev (CRI): 

Teplota chromatičnosti: 

Záruční doba: 

Krytí: 

Světelná účinnost: 

Celkem: 

3.2.2 Svítidlo 2 

Přisazené: LED 24W 

Rozměr: 

Světelný zdroj: 

Použitý materiál na obal svítidla: 

Rozsah pracovní teploty 

Životnost: 

Typ difuzoru 

Index podání barev (CRI): 

Teplota chromatičnosti: 

Záruční doba: 

Krytí: 

Světelná účinnost: 

Celkem: 

3.2.3 Svítidlo 3 

Přisazené: LED 24W 

Rozměr: 

Světelný zdroj: 

Použitý materiál na obal svítidla: 

Rozsah pracovní teploty 

Životnost: 

Pohybový senzor: 

Index podání barev (CRI): 

Teplota chromatičnosti: 

Záruční doba: 

Krytí: 

Světelná účinnost: 

Celkem: 

1200x300 x 37mm 

LED 

hliník 

-20 C až +40*C 

50 000 hodin 

mikroprismatický 

Ra >80 

4000 K 

5 let 

IP20 

121 Im/w 
115 ks 

průměr 330 x53 mm 

LED 

plast 

PRO "C až +40 "C 

30 000 hodin 

Blast (PC) 

Ra >80 

A000 K 

3 let 

IP54 

100 Im/W 

26 ks 

průměr 330 x 53 mm 

LED 

plast 

Caž+40"C 

200 hodin 

MW 

Ra >80 

000 K 

3 let 

IP54 

30 Im/W 

7ks 
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Dodávka svitidel 

Demontáž svitidel vč. ekologické ikvidace 

Montáž nových svítidel 

Ostatní : 

Certifikované měření osvětlení 5 mistnosti 

Cena celkem 

Ostatní c nalbě popř. úpravě kabelaže,ochrana podlahy a vybavení mistnosti, úklid 

SSE 5 : : : : : : STANDARD = T SEE = 
UNÁZV 00 YP PE ZE C Retýklační poplatek“ | CENA /ks bez DPH Recyklační poplatek celkem |: CENA CELKEM bez DPH 
Svítidlo 1 B3524 15 skč 1188Kč 1035Kč 336 620Kč 
Svítidlo 2 24322 26 9 Kč 639 kč 234 Kč 16 614Kč 
Svítidlo 3 ZM4329 7 skč 907 kč 63 Kč 6 349Kč 

148 1332 kč 159 583 Kč 

160 915 Kč 

37 000 kč 

74 000 Kč 

2 500 Kč 

1 500 Kč 

275915 Kč 


