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SMLOUVA O DÍLO  

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
Janáčkova akademie múzických umění 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení:  
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená:  

 
a 

 
ProAir, s.r.o. 
Zlatá Hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna 
IČO 01712683, DIČ CZ01712683 
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně (oddíl C, vložka 79035) 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupena:  
                         
 
uzavírají následující smlouvu 

I. 
Úvodní ustanovení a účel smlouvy 

(1)  Objednatel pořizuje předmět díla dle této smlouvy za účelem kvalitní, včasné a bezpečné 
provedení klimatizace v prostorách objektu splňující provozní požadavky vysoké školy s minimálním 
negativním dopadem do životního prostředí. 

(2)  Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi 
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se tak 
učinit. 

II. 
Předmět díla 

(1)  Dílo, jež má být podle této smlouvy provedeno zhotovitelem, je provedení výměny 
klimatizačních jednotek v 1. PP objektu Astorka JAMU, Novobranská 691/3, Brno v souladu se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele jako účastníka výběrového řízení s názvem „Výměna klimatizačních 
jednotek v 1. PP objektu Astorka“ a v souladu s účelem uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy (dále 
jen „dílo“). 

(2)  Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu, 
kterým je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 
v rámci nabídky a který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „rozpočet“).  
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(3)  Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě a dále 
v souladu se všemi relevantními právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, nejméně ve střední jakosti. 

(4)  Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají povahu 
nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či předá k použití, nemá povahu 
věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před uzavřením smlouvy. 

III. 
Závazky smluvních stran 

(1)  Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této smlouvy. 
(2)  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou 

cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

IV. 
Místo a termín plnění díla 

(1)  Místem plnění díla jsou plochy a prostory v objektu Janáčkovy akademie múzických umění na 
adrese Novobranská 691/3 v Brně, který se nachází na pozemku parc. č. 257 v k. ú. Město Brno. 

(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
a. převzetí staveniště po vzájemné dohodě do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele 

(předpokládané datum výzvy převzetí staveniště v průběhu letních prázdnin); 
b. zahájení provádění díla bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí 

staveniště; 
c. řádné dokončení a předání díla způsobilé k bezpečnému užívání do 15. 9. 2026 (bez vad a 

nedodělků bránících v užívání); 
d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 10 dnů od řádného dokončení a předání díla, 

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
(3)  Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, 

nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele. 

V. 
Cena díla 

(1)  Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení, 
na základě, jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu 
platných právních předpisů. Cena díla činí: 

Sjednaná cena bez DPH  80 319,21 Kč 
DPH sazba 21 %   16 867,03 Kč 
Cena vč. DPH   97 186,24 Kč 
Slovy: devadesát sedm tisíc sto osmdesát šest korun dvacet jedna haléřů českých. 

(2)  Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem připočtena 
DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění; výše uvedené vyčíslení 
DPH je pouze informativní. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži zhotovitele. 

(3)  Smluvní strany prohlašují, že plnění díla uskuteční v režimu přenesené daňové povinnosti, 
tzv. reverse-charge, dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH, a to při poskytnutí plnění v tuzemsku. 

(4)  Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro 
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení 
staveniště a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, úklidu staveniště a přilehlých 
ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků 
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a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností spočívající v inflaci, změnách daní a kurzů měn a změně cen práce a věcí. 

(5)  Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 

VI. 
Změna ceny díla 

(1)  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
a. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom 

sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění; 
b. za podmínek stanovených touto smlouvou. 

(2)  Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena, termín, případně ostatní 
ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. 

(3)  Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu 
s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů. 

(4)  Změna díla bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti písemně druhé smluvní 
straně, a to zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat konkrétní 
popis změny díla. Na základě zápisu a projednání změny díla zpracuje zhotovitel změnový list a doloží ho 
rozpočtem změny díla. Změnový list bude po odsouhlasení a podepsání osobou oprávněnou jednat za 
objednatele ve věcech kontroly a převzetí díla (dále jen „zástupce objednatele“) předložen objednateli. 

(5)  Změny díla, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede zhotovitel po jejich 
schválení objednatelem na základě záznamu ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem. Takový 
záznam se stává příkazem ke změně díla, i k této změně díla bude opatřen změnový list se všemi 
náležitostmi dle předchozího odstavce.  

(6)  Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této smlouvě, 
jehož přílohou je změnový list. Změna díla musí být fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou 
rozpočtem změny díla. 

(7)  Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 
a. důvod a popis navrhované změny díla; 
b. rozpočet nákladů navrhované změny díla stanovený v souladu s č. VI. odst. 8 této smlouvy; 
c. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny díla v důsledku změny díla; 
d. návrh lhůty či termínu, ve kterém je zhotovitel schopen změnu díla provést, příp. návrh na 

odpovídající úpravu harmonogramu; 
e. podpis oprávněných zástupců smluvních stran. 

(8)  Cena změny díla bude stanovena podle položek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že v položkovém rozpočtu takové položky obsaženy 
nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací a ceníků profesí použitých 
zhotovitelem při stanovení ceny díla v cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele, max. však do 
výše cen dle Sborníku cen stavebních prací cenové soustavy URS nebo RTS příp. ceníků profesí v cenové 
úrovni pro I. pololetí 2026. Pokud ceník takové položky neobsahuje, bude provedeno ocenění individuální 
kalkulací a předložením cenových nabídek podle situace na trhu. 

VII. 
Platební podmínky 

(1)  Objednatel na provádění díla neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí cenu díla jednorázově 
po dokončení díla na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).  

(2)  Podkladem k vystavení faktury je oceněný soupis skutečně a řádně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) vystavovaný zhotovitelem a potvrzený zástupcem 
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objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat objednateli fakturu nejdříve poté, co bude příslušný 
soupis objednatelem schválen. 

(3)  Podkladem pro vyhotovení zjišťovacího protokolu bude rozpočet díla, který je přílohou č. 1 
této smlouvy. Zjišťovací protokol bude dále obsahovat zejména: 

a. počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění; 
b. jednotkové ceny provedených prací musí odpovídat příslušným jednotkovým cenám 

v rozpočtu díla; 
c. otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

(4)  Dnem zdanitelného plnění je den řádného dokončení a předání díla způsobilé k bezpečnému 
užívání. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele budou předány vždy ve dvou 
vyhotoveních. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu 
na vyznačenou splatnost faktury. 

(5)  Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené platnými právními 
předpisy. Přílohou faktury bude potvrzený zjišťovací protokol. 

(6)  Objednatel bude fakturu vystavovat buď v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a odešle je 
na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo v elektronické podobě ve formátu „pdf“, které 
bude posílat na adresu  nebo prostřednictvím datové schránky. 

(7)  Objednatel zaplatí fakturu do 30 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem 
zaplacení je den, kdy byla částka poukázána objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení 
předchozí platí, že dokud nebudou odstraněny případné vady díla u provedených prací, dodávek a služeb 
uvedených v zjišťovacím protokolu nedostane se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla, dokud 
nebudou vady zhotovitelem odstraněny. 

(8)  Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy mu 
je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla. Zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel. 

(9)  Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená faktura; 
nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. V těchto případech 
běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené faktury objednateli. 

(10)  Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč 
s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění se 
všemi náležitostmi objednateli. 

(11)  Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je zveřejněn správcem 
daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na ten z nich, který zhotovitel 
písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li žádné bankovní spojení účtu 
správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel 
písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu. 

(12)  Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH: 
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté 

následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z 
daného plnění přímo příslušnému správci daně.  

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z daného 
plnění za zhotovitele. 

(13)  Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po 
uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, které 
zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně objednateli neprodleně 
oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje. 



„Výměna klimatizačních jednotek v 1. PP objektu Astorka“ 
 

 

strana 5 

VIII. 
Staveniště 

(1)  O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci organizace předávající staveniště a zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob objednatele a zhotovitele a soupis organizačních požadavků objednatele. 

(2)  Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a požadavky objednatele.  

(3)  Objednatel umožní zhotoviteli připojení el. energie a vody na staveniště. Přípojná místa 
budou specifikována v protokolu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel nainstaluje podružné měření 
spotřebovávané el. energie a vody a uhradí objednateli cenu odpovídající jejích skutečně odebranému 
množství při jednotkových cenách, za kterých odebírá tyto média objednatel. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na odlišném zjištění výše úhrady za spotřebovávaná média. 

(4)  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem 
a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění stavebních prací, odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.  

(5)  Zhotovitel se zavazuje odvést a zlikvidovat veškerý odpad, který vznikne při plnění díla. Při 
nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a příslušnou vyhláškou Statutárního města Brna. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními 
pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

(6)  Zhotovitel v průběhu provádění stavby vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání 
stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných 
stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel se dále dle svých možností a vhodnosti zabudování do 
stavebního díla zavazuje využívat recyklované odpady a recyklovatelné materiály. 

(7)  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od předání díla staveniště zcela vyklidit. Zhotovitel 
vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíší zástupci smluvních stran. 

(8)  Veškeré výkony při provádění díla musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost jak na staveništi, tak i v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném relevantními 
právními předpisy o ochraně životního prostředí a příslušnými hygienickými normami a přístup a užívání 
veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

(9)  Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi dopravou prováděnou v souvislosti s prováděním díla. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru 
používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné 
poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší 
možnou míru. 

(10)  Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních 
komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

(11)  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli 
k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s dopravou při 
provádění díla je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, jakmile se o takové škodě dozví 
nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. 
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IX. 
Stavební deník 

(1)  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník 
objednateli. 

(2)  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 166 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě 
objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající 
se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

(3)  Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 12. 

(4)  Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně nebo kdykoliv na vyzvání 
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku. 

(5)  Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu díla s výjimkou postupu dle čl. VI. smlouvy. 

X. 
Práva a povinnosti objednatele 

(1)  Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje zástupcem 
objednatele:   

 
 

 
(2)  Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby dle této smlouvy budou mít právo kontrolovat 

průběžné provádění díla a zhotovitel se zavazuje jim za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo 
plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se 
zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit. Jestliže zhotovitel vady ani v přiměřené lhůtě neodstraní a 
postup zhotovitele by mohl vést k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

(3)  Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby dle této smlouvy budou mít kdykoli právo 
kontrolovat části díla připravované na místě jiném, než je místo díla, a budou mít kdykoliv přístup k těmto 
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

(4)  Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-
li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel 
povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. 
V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel. 

(5)  Objednatel bude mít právo nepřijmout část díla, která nebude odpovídat této smlouvě, 
popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takové části díla v jeho průběhu a upozornit zhotovitele 
zápisem ve stavebním deníku, že tato část díla nebude převzata. 

(6)  Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků 
a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to v dostatečné lhůtě před 
předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
objednatelem požadované vzorky předložit. Vzorek je schválen podpisem objednatele na protokolu o 
vzorkování, který vypracuje zhotovitel. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající výrobek, 
materiál či dodávka zapracován do díla. 
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XI. 
Povinnosti zhotovitele 

(1)  Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele a rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

(3)  Zhotovitel je povinen výkonem dozoru nad provedením díla pověřit odborně způsobilou 
fyzickou osobu (dále jen „stavbyvedoucího“). Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude zastupovat 
zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány, budou platit stejně, jako by byly předány 
přímo zhotoviteli. 

(4)  Oprávněná osoba zhotovitele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje osobou 
stavbyvedoucího  V případě, že dojde ke změně 
stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen objednateli předložit návrh na změnu stavbyvedoucího, k němuž 
musí doložit doklady o odborné způsobilosti. Změna těchto osob je možná jen se souhlasem objednatele. 

(5)  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu provádění díla bude mít k dispozici potřebný 
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou 
používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro 
jejich aplikaci, bude zhotovitel na žádost objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad 
o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

(6)  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy před zahájením 
příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup vztahuje. 

(7)  Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin, 
výrobků, dodávek a dalších věcí potřebných pro provádění díla dle této smlouvy a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci 
a návody k obsluze podle této smlouvy. 

(8)  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě. 

(9)  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na 
skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné zhotovení díla, nebo na dosažení účelu sledovaného 
touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informací jinak zpřístupněných 
zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy. 

(10)  Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 
a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

(11)  Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje 
řádně a prokazatelně seznámit se s interními předpisy objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je 
povinen zajistit na staveništi a prováděném díle dodržování obecně závazných právních i ostatních 
předpisů k zajištění BOZP a PO. 

(12)  Zhotovitel musí bezodkladně informovat objednatele o všech pracovních úrazech 
s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby v souvislosti 
s prováděním díla. 

(13)  Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností zhotovitele nebo 
v souvislosti s ním. 

(14)  Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to 
požadovat objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z relevantních právních předpisů nebo 
příslušných ČSN, předá zhotovitel objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
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zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně objednatele 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

(15)  Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo 
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. 
Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 
oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

(16)  Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, nebo nezabrání-li skrytí či zatajení takové části 
díla jinou osobou, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele 
povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a 
uvést část díla do řádného stavu. 

XII. 
Poddodavatelé zhotovitele 

(2)  Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

(3)  Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním 
části díla dle této smlouvy. 

(4)  Zhotovitel však odpovídá za plnění části díla poddodavateli, jako by je plnil sám. 
(5)  Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k 

plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky na díle plněny. 

XIII. 
Nebezpečí škody na prováděném díle 

(1)  Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po 
předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází na zhotovitele v plné výši 
povinnost k náhradě škody způsobené na díle, a újmy způsobené provozní činností zhotovitele, a to až do 
doby jeho zpětného převzetí objednatelem. 

XIV. 
Předání díla 

(1)  Předání a převzetí díla probíhá jako řízení na staveništi, jehož předmětem je šetření 
o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí 
písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí 
díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

(2)  Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Objednatel je povinen převzít 
dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při provádění 
díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. 
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dílo 
dokončeno. 

(3)  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla, který 
musí být oběma smluvními stranami podepsán. 

(4)  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli ve dvou tištěných (papírových) 
vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě veškeré nezbytné doklady nutné k užívání 
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díla včetně (nikoliv však pouze) dokumentace skutečného provedení stavby, zápisů a protokolů 
o provedených zkouškách, atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků, záručních listů a návodů k obsluze dodaných zařízení, manipulačních a provozních 
řádů, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, 
nepovažuje se dílo za dokončené. 

(5)  Dokumentace skutečného provedení stavby musí kompletně a přesně zachycovat skutečný 
stav díla tak, jak bylo provedeno. 

(6)  Veškeré doklady a dokumentace, které se zhotovitel dle smlouvy zavazuje předat 
objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

XVI. 
Práva z vadného plnění 

(1)  Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel dle své volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla, 
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(2)  Objednatel oznámí zhotoviteli vadu písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 
1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, jestliže 
je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy 
zhotovitele. 

(3)  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností 
zhotovitele. 

(4)  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 
zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

XVII. 
Záruka za jakost 

(1)  Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho části či 
součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 24 měsíců ode dne řádného 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení článku XV. této smlouvy. 

(2)  Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle své volby 
právo: 

a. na odstranění vady opravou díla, 
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(3)  Objednatel oznámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 1 měsíce 
od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, jestliže je 
neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení písemné výzvy 
zhotovitele. 
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XVIII. 
Odstranění vad 

(1)  Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady do 3 pracovních dnů ode dne jejího 
obdržení a oznámit objednateli, zda reklamované vady uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamované vady uznává a že zvolená práva z vad díla uspokojí. 

(2)  Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit i když je neuzná, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se v takovém případě může domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele. 

(3)  Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruční době uspokojit 
nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

(4)  Vady, které svými následky zásadním způsobem brání užívání stavby nebo dochází k omezení 
běžného provozu, nebo mohou ohrozit životy a zdraví osob nebo mohou vzniknout značné škody či pro 
minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, je objednatel oprávněn označit za havárii. 

(5)  Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad 
označených objednatelem jako havárie dostavit okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení 
reklamovaných vad, na místo provedení díla a po seznámení se s příslušnou vadou sdělit objednateli, zda 
reklamované vady uznává. 

(6)  Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady označené objednatelem jako havárie nebo 
alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či 
pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději 
však do 48 hodin od obdržení reklamovaných vad. 

(7)  Neodstraní-li zhotovitel vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak stane. 

XIX. 
Smluvní pokuty 

(1) Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas v termínech uvedených v čl. IV. odst. 2 
písm. a. nebo b. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

(2) Poruší-li zhotovitel svou povinnost řádně a včas dokončit a předat dílo v termínu dle čl. IV. 
odst. 2 písm. c. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

(3) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

(4) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden 
v čl. IV. odst. 2 písm. d., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a 
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit. 

(5) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit reklamované vady díla v záruční době 
ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení. V případě havarijní vady 5 000 Kč za každou vadu a za každých započatých 24 
hodin prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit. 

(6) V případě porušení předpisů BOZP a PO zhotovitelem, se zavazuje objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud bylo nutné zastavit provádění díla nebo 1 000 Kč za každé jiné 
porušení předpisů BOZP a PO. 

(7) Smluvní pokuty dle ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy se stanou splatnými pouze 
tehdy, pokud byl zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení smlouvy objednatelem upozorněn 
a zhotovitel porušení smlouvy bezprostředně nenapravil, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 
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(8) Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem 
DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z ceny díla. 

(9) Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

(10) Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo 
objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo. 

(11) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde k odstoupení 
od ní některou ze smluvních stran. 

(12) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti odměně zhotovitele. 

XX. 
Odstoupení od smlouvy 

(1) Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení 
smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy písemné odstoupení dojde 
druhé straně. 

(2) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 
a. porušení povinnosti zajistit BOZP a PO na staveništi; 
b. provádění díla způsobem bezprostředně hrozícím vzniku škody na majetku objednatele 

nebo třetích osob; 
c. je-li druhá smluvní strana déle než 10 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle čl. IV. 

této smlouvy; 
d. zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 5 kalendářních 

dnů, přičemž za zastavení či přerušení prací se nepovažují potřebné technologické 
přestávky; 

e. prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
f. opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany 

objednatele; 
g. porušení povinnosti informovat objednatele o pracovních úrazech nebo o úmrtí osoby 

v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy; 
h. uvedení informací nebo předložení dokladů v nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele. 
(3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel nespolehlivým 

plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 
(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena. 
(5) V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu 
věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, je-li rozpracovaná část díla použitelná ke 
sjednanému účelu. 

XXI.  
Závěrečná ujednání 

(1) Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech 
a dohodě smluvních stran: 

a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich; 

b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením zaručených 
elektronických podpisů obou smluvních stran. 
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Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy. Smlouva nabývá platnosti 
okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České 
republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění. 

(3) V případě pochybností o povinnostech plynoucích z této smlouvy smluvním stranám bude 
tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba, pak také s přihlédnutím k 
zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky s názvem „Výměna 
klimatizačních jednotek v 1. PP objektu Astorka“. 

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě 
na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, není-li v 
této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá ze stran 
oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, který 
z kontaktů je měněn a jak. 

(5) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

(6) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého 
smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít ohledně sporných otázek 
konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá účelu 
sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) této smlouvy. 

(7) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu nebo 
v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávku proti 
pohledávce objednatele. 

(8) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl zhotovitel 
příležitost ovlivnit její základní podmínky. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré povinnosti, které 
z toho jemu i objednateli jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. V případě, že v souvislosti 
s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, služeb nebo stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat 
nabídku v zadávacím řízení nebo při uskutečňování veřejné zakázky malého rozsahu, je-li jejich 
způsobilým dodavatelem. 

(9) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v této 
smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo v souvislosti 
s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se zpracováním a předáváním uvedených 
osobních údajům třetím osobám pro účely evidence, monitorování a kontroly projektu či k obdobným 
účelům. 

(10) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých 
poddodavatelů.  

(11) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z jehož prostředků je projekt hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to 
po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci a v rozhodnutích o poskytnutí dotace (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po tuto dobu doklady 
související s plněním této zakázky archivovat. 

(12) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod, zejména 
neobdržel-li prostředky ze státního rozpočtu; cena díla se v takovém případě odpovídajícím způsobem 
sníží. Zhotovitel nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat objednateli jakékoliv 
sankce, pokud objednatel tohoto práva využije. 

(13) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje 
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neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy, neuveřejní-li v této době 
smlouvu v registru smluv objednatel, zavazuje se tak učinit zhotovitel. Tato smlouva nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že budou-li si plnit před účinností 
smlouvy, co má být podle smlouvy plněno, je záloha. 

(14) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

(15) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a jsou 
si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje jejich 
skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele 
 
 
 
 
 
 V Brně dne V Brně dne  
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB ZHOTOVITELE  

 
 

1. Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele stavby (podrobná kalkulace 
ceny za dílo) „Výměna klimatizačních jednotek v 1. PP objektu Astorka“ zpracovaný na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 






